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1 Pflichtenheft

1.1 Ausgangslage
1.1.1 Projektrahmen

Die Kompensations- und Renaturierungsmassnahmen des Los 4 HWS Vispa erstrecken sich
entlang des linken Vispaufers zwischen der Landbriicke im Norden bis zur Autobahnbriicke der
A9 im Suden.

Im Los 4 werden die Kompensations- und Renaturierungsmassnahmen des gesamten Hoch-
wasserschutzprojektes Vispa geplant und umgesetzt. Die Kompensationsmassnahmen der A9
im Bereich der Autobahnbriicke A9 werden in der ersten Halfte 2019 realisiert. Die Massnah-
men sind in das vorliegende Mandat zu integrieren (Koordination).

1.1.2 Allgemeine Ziele des Auftrags

Aktuell bilden die bestehende nicht fischgéngige Betonschwelle (Abflussmessstation BAFU)
und der mit Blockwurf begradigte und gesicherte Vispalauf grosse okologische Defizite. Diese
Defizite sollen durch Aufwertungsmassnahmen in Koordination mit bereits geplanten oder zum
Teil bereits realisierten Kompensationsmassnahmen der A9 entlang des linken Ufers behoben
werden. Gleichzeitig sollen die verschiedenen Interessen der 6rtlichen Nutzungen (Sport, Nah-
erholung, Freizeit, usw.) wahrgenommen und in einem gesamtheitlichen Projekt aufgewertet
werden. Zudem soll das alte Kieswerk abgerissen werden. Der Abriss des Kieswerks inkl. die
Beurteilung der Hangstabilitat mit allfallig notwendigen Massnahmen sind Bestandteil des vor-
liegenden Auftrags.

Die vorliegende Arbeitsausschreibung beinhaltet die Ausarbeitung einer Vorstudie und eines
Vorprojektes mit dem Ziel, den linksufrigen Abschnitt der Vispa zwischen Autobahnbriicke A9
und Landbriicke 6kologisch aufzuwerten, die Schwelle fischgangig zu machen sowie den ge-
samten Raum fir die Naherholung attraktiver zu gestalten.

1.1.3 Auftragsgegenstand

Es handelt sich beim vorliegenden Auftrag um einen Ingenieurauftrag (Planerteam gemass
Punkt 1.7) zur Planung der Kompensations- und Renaturierungsmassnahmen am linken Ufer
der Vispa auf einem 1.5 km langen Abschnitt zwischen der Landbriicke und der Autobahnbri-
cke A9 bei Staldbach (Gemeindegebiet von Visp).

1.1.4 Geografische Lage

Der potenzielle Interventionsperimeter erstreckt sich von Vispa Ennet Briicke bis zum Fussgan-
gersteg Siidegg sudlich der Autobahnbriicke A9 (siehe Ubersichtskarte). Er umfasst den Gerin-
nebereich der Vispa inkl. Uferbereiche. Ausserhalb des Gerinnes reicht der Perimeter bis an
den orographisch linken Hangfuss unter Berlicksichtigung der bestehenden Infrastruktur und
Gebaude, am rechten Ufer bis an das Bahntrasse der Matterhorn Gotthard Bahn.

Fur die Uberlegungen/Planungen sollen die an den Projektperimeter angrenzenden Gebie-
te/Nutzungen bericksichtigt werden. Es durfen auch entsprechende Vorschlage fur grenziber-
schreitende Losungen gemacht werden.
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1.2  Aufgabenstellung

In Anlehnung an die Honorarordnung SIA 103 (2003) und SIA 112 Leistungsmodell (2001) sind
folgende Leistungen zu erbringen:

Phase 2 Vorstudie 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

Phase 3 Projektierung 31 Vorprojekt
1.3 Grundlagen

1.3.2 Technische und gesetzliche Grundlagen

- Hochwasserschutzprojekt Vispa Los 1, Los 2 und Los 3.

- Offentliche Auflage hydrologische Gefahrenzonen Gemeinde Visp (2018).

- Strategische Planung fur Revitalisierung der Fliessgewasser. Kanton Wallis, DSFV und
DEKW. Schlussberichte Revitalisierung, Geschiebe und interthematische Koordinierung.
Los 6 Vispa-Simplon, September 2014.

- Vispaverbreiterung im Chatzuhis (Ersazmassnahme 2.7/2.8) Schweizerische Nationalstras-
se A9, IG Detailprojektierung EM A9 Stidumfahrung Visp (2018)

- Grundbuchdaten Gemeinde Visp

- Zonennutzungsplan Gemeinde Visp

- Quellschutzzonen Gemeinde Visp

- Altlastenkataster Gemeinde Visp (belastete Standorte)

- Wegleitung BWG, 2001

- Hochwasserschutz an Fliessgewassern, Wegleitung BWG, 2001

- Vollzugshilfe «Renaturierung der Gewasser», BAFU

- «Qualitatssicherung bei der Planung von Hochwasserschutzmassnahmen — Leitfaden fir
Auftraggeber und -nehmer von Hochwasserschutzprojekten», KOHS 2004.

- Wichtige Eidg. Gesetze und Verordnungen:

- Bundesgesetz Uber den Wasserbau(WBG)
- Verordnung Uber den Wasserbau (WBV)
- Bundesgesetz tber den Wald (WaG)
- Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser GSchG)
- Gewasserschutzverordnung (GSchV)
- Verordnung tber den Wald (WaV)
- Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG)
- Bundesgesetz Uber die Fischerei (BGF)
- Bundesgesetz tiber den Natur- und Heimatschutz (NHG)
- Bundesgesetz lber die Landwirtschaft (LwG)
- Wichtige Kantonale Gesetze und Verordnungen:
- Gesetz Uber den Wasserbau
- Verordnung Uber den Wasserbau
- Gesetz Uber den Wald und die Naturgefahren (kKGWNg)
- Verordnung Uber den Wald und die Naturgefahren
- Baugesetz (BauG)
- Bauverordnung (BauV)
- Gesetz Uber den Natur- und Landschaftsschutz (NLG)
- Fischereigesetz
Ausfuhrungsgesetz zum Bundesgesetz tiber die Raumplanung (kRPG)
- Normen und Richtlinien des SIA, VSS
- Werkleitungsplane (Gas, Kanalisation, Wasserversorgung, Elektrizitat, Telefon, TV usw.)
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14

Leistungsbeschrieb/Leistungsmodule/Leistungen

Die Leistungen sind in Anlehnung an die Honorarordnung SIA 103 (2014) und SIA 112 Leis-
tungsmodelle (2014) auf den folgenden Seiten beschrieben. Daneben sind die Inhaltsanforde-
rungen gemass Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2016-2019 (Anhang zu
Teil 11, Checklisten Tab. 9/10/11) zu bericksichtigen.

2 Vorstudie

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

Grundlagen: Bedurfnisse, Ziele, Rahmenbedingungen

Ziel: Projektdefinition und Projektpflichtenheft

Erwartete Ergebnisse /

Leistungsbereiche Dokumente

Leistungen der Planer

211 Organisation Projektorganigramm
Aufgabenbeschriebe
Projektpflichtenheft inkl. Zie-

le und Rahmenbedingungen

211.1 Gesamtleitung
- Vorschlagen der Vorgehensweise

- Abklaren der Notwendigkeit des Beizugs von weite-
ren Fachplanern

- Projektorganisation, Aufgaben und Schnittstellen

212 Beschrieb und Vi-
sualisierung

Definition der standortbezo-
genen Rahmenbedingungen

212.1 Rahmenbedingungen und Grundlagen

- Analyse der Aufgabe

- Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Da-
ten, Arbeitsgrundlagen und standortbezogenen
Rahmenbedingungen.

- Partizipative Planung: Identifikation der potenziellen
Projektpartner und Betroffenen und daraus abgelei-
tete Projektanforderungen (siehe Kap 1.8)

Bericht Uber die Machbar-
keit, enthalt Skizzen und

Plane der Losungsansatze
(inkl. Kosten und Termine)

212.2 Machbarkeitsstudie

- Definieren der Lésungsansétze, inkl. Festlegen des
Detaillierungsgrades

- Abklaren der Notwendigkeit einer Umweltvertrag-
lichkeitsprifung und des ggf. anzuwendenden Ver-
fahrens

- Definieren der Bewertungskriterien der Varianten
(mind.: Raumplanung, Natur und Landschaft,
Hochwasserschutz, Kosten)

- Zusammenfasen der Berichte Uber die Machbarkeit
(inkl. Kosten und Termine und Vorschlag der weiter
zu bearbeitenden Ldsung(en))

213 Kosten/
Finanzierung

213.1 Kosten

- Vorschlagen von Umfang, Methode und Genauig-
keit der Kostenermittlung

- Uberprifen der Kostenermittlung und Berechnen
der Wirtschaftlichkeit aufgrund von Kostenwerten

214 Termine Entscheidungsorientierter

Ablauf- und Terminplan

214.1 Termine

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf-
und Terminplans fir die Teilphase der Fachberei-
che

- Erstellen eines Projektierungs- und Realisierungs-
programms je Lésungsansatz

215 Dokumentation
und Teilphasenab-

schluss

Projektdokumentation

Genehmigte Machbarkeits-
studie

Nachweis der baulichen, be-

215.1 Dokumentation

- Dokumentation des Projektes aufgrund des gewahl-
ten Losungsansatzes (Grundlage fiir die Projektie-
rung)

Kompensations-/Renaturierungsmassnahmen HWS Vispa — Los 4
Teil A Unterlagen zur Ausschreibung

Seite 5/ 18



trieblichen und rechtlichen
Machbarkeit

- Zusammenstellen der Antrage fir zuséatzliche Ab-
klarungen und Untersuchungen fiir die néchste
Teilphase

22 Auswahlverfahren

Grundlagen: Projektdefinition, Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie

Ziel:

Projekt(e) ausgewahlt, welche den Anforderungen am besten entsprechen

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen der Planer

221 Organisation

Definition des Auswahlver-
fahrens

Definition und Bestimmung
des Beurteilungsgremiums

222 Beschrieb und Vi- Aufgabenbeschrieb
sualisierung Bericht tiber Beurteilung der
Ldsungsansatze
223 Kosten/ Ggf. genehmigen der Kosten
Finanzierung fur das Auswahlverfahren
224 Termine Terminplan fur das Aus-
wahlverfahren
225 Dokumentation Entscheid tber den ausge-

und Teilphasenab-
schluss

wahlten Lésungsansatz

3 Projektierung

31 Vorprojekt

Grundlagen:

Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen

Bericht Uber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Lésungsansétze

Evtl. Resultat des Auswahlverfahrens

Projektierungsgrundlagen

Ziel:

Projekt bezuglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert

Vernehmlassungen und Vorabklarungen fir die Bewilligungen und die Genehmigung
Variantenentscheid gefallt

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse /
Dokumente

Leistungen der Planer

311 Organisation

Aktualisiertes Projektpflich-
tenheft

Aktualisiertes Projektorgani-
gramm

Informationskonzept

311.1 Gesamtleitung
- Aufbau der Projektorganisation

- Analyse der Projektrisiken und Festlegen der
Schwerpunkte

- Vorschlagen eines Informationskonzeptes

312 Beschrieb und Vi-
sualisierung

Aktualisierte Projektgrundla-
gen

Nutzungsvereinbarung
Schriftliche Entscheide von
Behorden zu Voranfragen
und Planen

Vor- und Hauptbericht zu
Umweltvertraglichkeit

312.1 Projektgrundlagen

- Zusammenstellen und Uberpriifen der bisherigen
Unterlagen sowie der Vorgaben und Ziele

- Beantragen von Spezialabklarungen

- Herbeifihren der Grundlagen fir die Nutzungsver-
einbarung

- Erarbeiten der Vorgaben der fachiibergreifenden
Nutzungsvereinbarung

- Beschaffen und zusammenstellen erganzender Un-

terlagen wie Topografie, Baugrund, Gefahrenkarten
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und Einwirkungen von Naturgefahren, Werklei-
tungspléne, Quellschutzgebiete, Altlastenstandorte,
Schutzgebiete, Nutzungsplane, Bestandesaufnah-
men und Zustandsaufnahmen (Schutzbauten, Flo-
ra, Fauna, Infrastrukturleitungen)

312.2 Losungsmadglichkeiten unter Berticksichti-
gung einer partizipativen Planung

- Vorschlagen von Art und Zahl der Lésungsmdglich-
keiten

- Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie deren
Gewichtung

- Zusammenstellen der Vorschlage fir allféllige An-
passungen der Rahmenbedingungen

- Zusammenstellen der Lésungsmdglichkeiten, Be-
grundung und Vorschlagen der weiter zu verfolgen
den Projektvariante

- Darstellen méglicher Lésungen auf Basis des fest-
gelegten Detaillierungsgrades

- Vordimensionieren der Massnahmen

- Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine,
Sicherheit und Umwelt

- Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Zielerrei-
chung

312.3 Vorprojekt

- Definieren der Lésungsdarstellung, inkl. Festlegen
des Detaillierungsgrades des Vorprojektes hinsicht-
lich der Anforderungen der Plangenehmigung

- Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

- Festlegen der Hauptausmasse

- Darstellen der Losung(en) in Planen und Berichten

- Darstellen der wahrend der Realisierung fur die
Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrsfiih-
rung, Wasserfilhrung, Versorgungs- und Entsor-
gungsinfrastruktur usw.) notwendigen Massnahmen

- Zusammenstellen der Plane und Berichte der ver-
schiedenen Aufgabenbereiche

312.4 Vorentscheide

- Zusammenstellen der fiir die behordlichen vorent-
scheide notwendigen Unterlagen

- Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit

- Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehérden zur
Festlegung der Verfahren

313 Kosten/
Finanzierung

Aufstellung der Investitions-,
Betriebs- und Unterhaltskos-
ten

Wirtschattlichkeitsberechnung

313.1 Kosten
- Erstellen des Kostenvoranschlags (+ 20 %)
- Wirtschaftlichkeitsberechnung

314 Termine

Entscheidungsorientierter Ab-
lauf- und Terminplan

3141 Termine

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf-
und Terminplans fiir die Teilphase Uber das Ge-
samtprojekt

- Zusammenstellen eines moéglichen Realisierungs-
programms Uber das Gesamtprojekt

315 Dokumentation
und Teilphasenab-
schluss

Genehmigung Vorprojektdos-
sier Uber das Gesamtprojekt
Entscheid Uber die weiter zu
verfolgende Projektvariante
und das weitere Vorgehen

315.1 Dokumentation

- Zusammenstellen der fir die behordlichen Vorent-
schiede notwendigen Unterlagen

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller Auf-
gabenbereiche
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Weitere Leistungen

Durch den Auftragnehmer als niitzlich erachtete und oben nicht definierte Leistungen:
Jeder Anbieter kann nicht definierte Leistungen anbringen, die er jedoch aus seiner Sicht zur
guten Vollendung des Mandates als nutzlich erachtet (z.B. Architektenhonorare, usw.....).
In den entsprechenden Abschnitten des Angebotsdokuments erstellt der Auftragnehmer eine
Liste der Grundlagen/Leistungen, die aus seiner Sicht zusatzlich zu den im Pflichtenheft er-
wahnten Grundlagen/Leistungen notwendig sind. Er erstellt zudem eine Liste der zusatzlichen
Leistungen, welche aus Sicht des Auftragnehmers erforderlich sind und begriindet diese. Auf-
gefuhrte Zusatzleistungen werden separat beurteilt (Kreativitat, Innovation,...), deren Kosten
sind nicht im Angebot einzuschliessen. Es obliegt der Bauherrschaft, die Vorschlage zu beurtei-
len und die Mehrkosten frei zu geben.
Im Rahmen des vorliegenden Auftrags sind fur samtliche oben aufgefiihrten Planungsschritte
die folgenden Koordinationsleistungen sicherzustellen:
- Arbeitsgemeinschaftsinterne / Birointerne Koordination (pauschal): die Anzahl interner Sit-
zungen und ihre zeitliche Verteilung werden durch den Auftragnehmer im Arbeitsplan aufge-
fuhrt; bitte die Teilnahme bei Bedarf eines Vertreters des Bauherrn einplanen.
Koordinationssitzungen mit dem Bauherrn 3 Mal pro Planungsphase (Vorstudie/Vorprojekt)
Prasentationssitzungen der Resultate und zur Validierung der Vorgehensweise durch den BH.
Koordination mit den involvierten kantonalen Dienststellen im betroffenen Fachgebiet.
Koordination mit den Experten und Spezialisten des BH; fir die Offerte insgesamt 2 Koordina-
tionssitzungen mit den verschiedenen Experten und Spezialisten einplanen; Leistungen der
Experten und Spezialisten sind nicht Bestandteil des vorliegenden Angebots
- Infrastrukturen: Nationalstrasse A9, Matterhorn Gotthard Bahn
- Werkleitungseigentimer /-Betreiber (Stromleitungen, Trink- und Abwasser, Gas, Telefon,
Gleisanlagen Matterhorn Gotthard Bahn, Wasserwasserleitungen, ...)

Hauptelemente des zu liefernden technischen Berichts
Ubersicht tber die Anforderungen an Revitalisierungsprojekte (Handbuch Programmvereinba-
rungen im Umweltbereich 2016-2019)

Anforderungen betreffend Kriterien
1 Projektperimeter 1.1 Systemabgrenzung
2 Projektplanung 21 Planerische Anforderungen zur Sicherung der 6kologischen

Qualitat (Istzustand, Defizitanalyse, Leitbild, Entwicklungsziele
und Massnahmen)

2.2 Erfolgskontrolle

2.3 Koordination mit benachbarten Planungen

3 Gewasserraum Bestimmung und Nutzung

4 Projektrealisation 4.1 Prozessorientierung und Massnahmen

4.2 Anforderungen an die 6komorphologische Verbesserung

4.3 Anforderungen an die Durchgangigkeit/Vernetzung (aquatisch,
amphibisch und terrestrisch)

4 4 Variantenvergleich

4.5 Wirtschaftlichkeit

4.6 Kostentransparenz

4.1 Begleitung durch Gewasserdkologen

4 8 Unterhaltskonzept (inkl. Neobiotakontrolle und -bekampfung)

49 Landerwerb und Landumlegung

5 Flankierende Massnahmen und Sonstiges 5.1 (Nah-) Erholung
5.2 Partizipation

6 Hochwasserschutz 6.1 Prinzip

6.2 Gefahrenbeurteilung

6.3 Restrisiko

6.4 Begleitung durch Wasserbauingenieur
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Inhaltsanforderungen / Revitalisierungsprojekt nach GSchG

Stichwort Inhalt Bemerkungen
Zusammenfassung
1. Grundlagen Projektierungsgrundlagen Auflisten der Dokumente auf denen sich das Projekt aufbaut

Frihere Studien
Benachbarie Planungen

2. Ausgangssituation

Historische Erignisse

Charakteristik des Einzugsgebiet
Landschaftsgeschichte und -typ, Schutzinventare
Gewasserzustand

Zustand Lebensriume und Arten,

Hydrologische Verhalinisse

Bestehende Gerinnekapazitat

Geologische Verhilinisse

Beurteilung bestehenden Schutzbauten

Mégliche Gefahrenarten (Prozezee)

Szenarien
Analyse der Schwachstellen entlang des Gewdssers

Bestehende Gefahrensituation (Gefahrenkarte od. Intenzitatzkarte)

Ercigniskataster

Okomarphologie Stufe F

Schutzinventare, Vorkommen gefdhrdeter und prioritarer
Arten und Lebensrdume, okologische Infrastruktur auf
einem dem Projektumfang angemessenem Niveau

Uberschwemmung
Ufererosion
Ubermurung
Murgang

3. Handlungsbedarf

Referenzzuztand und Gkologizche Defizite
Leitbild mit Entwicklungszielen
Schutzdefizite

Festgelegte Dimensionierungsgrissen

4_Massnahmenplanung
(Prizigierung SIA 103 4.1.21)

Projektpenimeter
ariantenstudie mit maglichen Massnahmen

ariantenwah| mit Begriindung

Unterhaltsmassnahmen

raumplanerizche Maszsnahmen

organizatorische Mazenahmenbauliche Mazsnahmen
Materialbewirtschaftungskonzept und Matenakilanz
Machbarkeit

Verhdlnizmazsigkeit

Kostenschatzung (auf 25% genau)

5. Zusatzinformationen

Abklarung méglicher Konflikte

Nutznieszet und Betroffene
Uberlastfall / Robustheit des Systems

Siedlungen und Nutzungsflichen
Matur und Landschaft
Hechwasserschutz
Fischerei
Grundwasser
Landwirtzchaft (z. B. Fruchtfolgeflachen FFF, Landerwerk)
Wald
iedl irtschaft (z. B. Wassergualitit)
Wassemutzung (Wasserkraft; Trinkwazzerversorgung)

6. Planbeilagen

Projektpenimeter

Gefahrenkarten oder Intensitatskarten

Situation der gepriiften Vananten

Nutzungen

Arten und Lebensrdume, Vemetzung

Okomarphologischer Zustand inklusive
Durchgangigkeitsstirungen innerhalb des Projekiperimeters
Entwicklungsziele im Projekiperimeter

(Quelle: Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2016-2019)
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15 Randbedingungen

- Es findet keine Ortsschau statt. Die Anbieter haben sich selbst vor Ort Gber die értlichen Ver-
haltnisse und die Rahmenbedingungen zu orientieren.

- Die Probleme des Hochwasserschutzes sind in einen grésseren Zusammenhang zu stellen
(Hochwasserschutz, Belange des Umweltschutzes, Okologie, Landschaftsschutz)

Der Einbezug der Organe und Dienststellen gemass Punkt 1.8 ins Projekt ist zu gewéahrleisten.

1.6  Abzuliefernde Ergebnisse, Genauigkeiten
Die Anzahl der abzugebenden Dossiers inkl. Plane usw. wird wie folgt festgelegt:

- Dokumentation Vorstudie (inkl. digitale Daten) 3X
- Dokumentation Vorprojekt (inkl. digitale Daten) 3X

Samtliche Unterlagen sind nach Abschluss der Arbeiten auch in elektronischer Form (Format
Standard CAD-Format, GIS-Format und pdf) abzuliefern.

1.7  Anforderungen an den Anbieter / an das Planerteam

Der Anbieter/das Planerteam muss Uber ausgewiesene Fachkompetenzen in folgenden Berei-
chen verfugen:

Kernkompetenzen:

- Gesamtprojektleitung: Leitung, Verwaltung und Koordination fachlbergreifender Projekte,
Qualitatsmanagement.

- Wasserbau und Renaturierung (Hydrobiologie, Biologie)

- Umwelt und Landschaft / Landschaftsplanung

- Raumplanung und Architektur (Naherholung, Mabilitat)

Nebenbereiche:
- Geotechnik (Abriss altes Kieswerk)

Koordinationsbereiche:

Der Auftragnehmer muss des Weiteren Uber die notwendigen Kompetenzen verfligen, um mit

den eigens durch das Hochwasserschutzprojekt Vispa beauftragten Experten und Spezialisten

zusammenzuarbeiten, dies im Speziellen in folgenden Bereichen:

- Hydraulik, Geschiebemodellierung, Geschiebetransport (Hunziker, Zarn und Partner AG, Roni
Hunziker)

Die Leistungen, welche durch die separat beauftragten Experten und Spezialisten erbracht

werden, sind nicht Teil dieses Auftrags

1.8 Partizipatives Vorgehen

Um die Nachhaltigkeit der untersuchten Varianten sicher zu stellen, ist die Identifikation samtli-
cher Bedurfnisse von grundlegender Bedeutung. Dazu ist ein partizipatives Vorgehen notwen-
dig. Diese Vorgehensweise bertcksichtigt die hauptséchlichen Partner des Projekts HWS Vispa
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und Kompensationsmassnahmen der A9 (Kanton, Gemeinden, Werkleitungseigentimer, Ver-
bande, Eigentiimer, Waldbesitzer) wahrend der Projekterarbeitung und nimmt deren spezifische
Zielsetzungen in die Planung auf.

Zusammenarbeit mit dem Bauherrn

Die gesamte Planung wird eng vom Bauherrn begleitet. Die Planungen der Massnahmen wer-
den im Rahmen des partizipativen Vorgehens regelméassig den Partnern der Kantonsverwaltung
und den lokalen Akteuren prasentiert und mit diesen besprochen. Allféallige daraus folgende Op-
timierungen sind auch Teil dieses Auftrags. Zudem sind alle weiteren notwendigen Koordinati-
onsarbeiten und Informationsaustausche sicherzustellen.

Weitere Projektbeteiligte

Dienststelle fir Wald, Flussbau und Landschaft DWFL

Amt fir Nationalstrassenbau (Umwelt)

Dienststelle fur Mobilitdt DFM

Bundesamt fiir Umwelt, Sektion Hydrometrie (Abflussmessstation Vispa)

Gemeinde Visp, Infrastruktur und Umwelt (Trinkwasserversogung, Kanalisation, Wasserwasser)
PROGE Hochwasserschutz Vispa (Losl, Los 2, Los 3)

EVWR Energiedienste Visp

Swisscom

Evtl. Matterhorn Gotthard Bahn

1.9 Information / Kommunikation

Die Information und Kommunikation erfolgen tber die normalen Kanéle:
- Projektsitzungen / Informationsanlésse
- Prasentationssitzungen Vorstudie und Vorprojekt

1.10 Terminprogramm (Meilensteine)
Ein Vorschlag der Meilensteine erfolgt vom Auftragnehmer und wird zusammen mit dem Auf-

tragnehmer an der Startsitzung festgelegt. Seitens Bauherr werden folgende Richtwerte defi-
niert:

2 Vorstudie (Richtwert Bauherr Ende 2019)

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
212.1 Projektgrundlagen und Rahmenbedingungen
212.2 Machbarkeitsstudie
215.1 Dokumentation
Abschluss Phase 21

22 Auswahlverfahren
225 Variantenvergleich und -auswabhl
Abschluss Phase 22

3 Projektierung
31 Vorprojekt (Richtwert Bauherr Ende August 2020)
312.1 Projektgrundlagen
312.2 Lésungsmoglichkeiten
312.3 Vorprojekt
312.4 Prasentation
Abschluss Phase 31
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2 Angaben zum Vergabeverfahren

2.1 Auftraggeber
Gemeinde Visp, Abteilung Infrastruktur und Umwelt, St. Martiniplatz 1, 3930 Visp

2.2 Projektverantwortliche(r)
Norbert Zuber, Leiter Infrastruktur und Umwelt, Tel.: 027 948 99 25, E-Mail: zuber@visp.ch

2.3 Gesetzliche Grundlagen

WTO-Abkommen (friher GATT) Uber das offentliche Beschaffungswesen (WTO-Abkommen)
vom 15. April 1994.

Das bilaterale Abkommen zwischen der europaischen Union und der schweizerischen Eidge-
nossenschaft Uber das oOffentliche Beschaffungswesen (Bi-Abk.) vom 21. Juni 1999.

Interkantonale Vereinbarung Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 25. Novem-
ber 1994 / 15. Méarz 2001.

Das Bundesgesetz uber den Binnenmarkt (BGBM) vom 6. Oktober 1995.

Gesetz betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur interkantonalen Vereinbarung tiber das 6f-
fentliche Beschaffungswesen (kGIV6B) vom 8. Mai 2003.

Kantonale Verordnung tber das o6ffentliche Beschaffungswesen (kV6B) vom 11. Juni 2003.
Kantonale Verordnung betreffend der Fiuihrung standiger Listen (kVSL) vom 11. Juni 2003.

2.4 Rechtsmittel

Rechtsmittel, Fristen und Beschwerdegriinde gemass Art. 15 und 16 des kGIV6B und Art. 15
und 16 der IVOB.

2.5 Verfahrensart
Offenes Verfahren gemass Art. 9 des kIVOB.

2.6 Zeitplan fur das Vergabeverfahren

- Offentliche Ausschreibung auf simap.ch / Amtsblatt Kanton VS 15. Februar 2019
- Frist der Fragenstellungen 01. Mérz 2019
- Fragenbeantwortung 15. Marz 2019
- Offerteingabe 29. Marz 2019
- Offertoffnung 02. April 2019
- Publikation Zuschlag ca. Ende April 2019
- Beginn der Arbeiten ab Mitte Mai 2019

2.7 Vergabegrundséatze (IVOB, VROB)

Auftrage werden nur an Anbieterinnen vergeben, die gewahrleisten,
- dass sie allen 6ffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nachkommen
- dass sie die massgebenden Arbeitsschutzbestimmungen einhalten
- dass sie die Gleichbehandlung von Mann und Frau einhalten
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2.8 Ausschlussgrinde

2.8.1 Zulassigkeitsvoraussetzungen

Art der Einreichung der Angebote: die personlich tbergebenen Angebote werden ausgeschlos-
sen (Art. 14, Abs. 1 der KV6B)

Termin zur Einreichung der Angebote: Die nach der festgelegten Frist eingereichten Angebote
(Datum des Poststempels) werden ausgeschlossen.

2.8.2 Eignungskriterien (IV6B, VR6B)

Die Beurteilung der Angebote erfolgt nach folgenden Eignungskriterien:

- Nachweis der vorhandenen Erfahrung (Referenzprojekte)
Nachweis der Erfahrung in Projekten mit &hnlichen Aufgabenstellungen in den verlangten
Fachbereichen

- Abdecken Fachbereiche (Fachkompetenz)
Vollstandiges Abdecken der auftragsrelevanten Fachbereiche (Kernkompetenzen)

- Organisatorische Leistungsfahigkeit
Organisation, Personalbestand generell, fiir das Projekt verfligbare Kapazitaten

Anhand der eingereichten Angebote wird Uberprift, ob die Eignungskriterien erflllt sind
(ja/nein). Angebote von Anbietern, die nicht alle Eignungskriterien erfillen, werden nicht weiter
bearbeitet.

2.9 Zuschlagskriterien (IV6B, VRGB)

Der Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Punkteskala: 3 sehr gut
2 gut
1 mittel bis ausreichend
0 ungentgend

| 2.9.1 Qualifikation der Schliisselfunktionen 40 %
Gesamtprojektleitung, Kosten-/Terminplanung 20 %
Wasserbau und Renaturierung 30 %
Umwelt und Landschaft 25 %
Raumplanung und Architektur 25 %

Die Qualifikationen werden je Schllisselfunktion, auftragsbezogen wie folgt beurteilt:

- Vergleichbarkeit der drei angegebenen Referenzprojekte (Projekt / Aufgabe / Verfahren /
Grossenordnung / Funktion der Schliisselperson)

- berufliche Erfahrung im Fachbereich

- Aus- und Weiterbildungen bezuglich der zu erbringenden Leistungen

- Referenzauskiinfte Gber Schlisselperson (Engagement im Projekt, Kreativitat,
Optimierungsbestreben, Teamfahigkeit)

- Verfugbarkeit
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2.9.2 Aufgabenanalyse 30 %

Es soll eine klare, projektbezogene Aufgabenanalyse prasentiert werden. Allgemeine Formulie-
rungen und Aufgaben ohne Bezug zu den Ausschreibungsunterlagen werden entsprechend be-
urteilt.

Zudem hat der Anbieter einen Vorschlag fir den Personaleinsatz pro Projektphase zu machen.
Diese Angaben dienen flr die Bewertung der Zuschlagskriterien.

- Aufgabenanalyse: 50 %
Bezug zur objektbezogenen Ausgangslage und zum Leistungsbeschrieb
Problemerfassung
Risikoanalyse inkl. Stellungnahme zur Risikobeurteilung
Vorgehenskonzept Planungsablauf
Prinzipien der Zusammenarbeit mit Auftraggeber und anderen Auftragnehmern
Weitere Uberlegungen des Anbieters zur Aufgabenstellung

- Teamstruktur 10 %
Projektorganisation des Anbieters
Personaleinsatz
Nachweis Ressourcen

- Plausibilitat 40 %
realistische Aufwandschéatzung und Stundenansétze

2.9.3 Preis 30 %

Angebot
Tiefstes Angebot

Berechnungsformel: 4 — = Punktzahl

2.10 Angebotsbewertung

Die Bewertung wird durch die Bauherrschaft vorgenommen. Sie kann die Dienste eines exter-
nen Experten in Anspruch nehmen. Die Bewertung der eingereichten Unterlagen und die Ana-
lyse der Honorarofferte reichen als nitzliche und geniigende Grundlagen aus, um das gemass
Art. 31 kV6B ,wirtschaftlich gunstigste Angebot” zu bestimmen.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor nach Hinterlegung der Honorarofferte Auskiinfte
und Dokumente einzufordern, welche die in der Ausschreibung oder im Anhang A der kV6B er-
wahnten Bestatigungen belegen.

Der Anbieter hat innert einer Frist von 10 Tagen die Antworten zu erbringen und die verlangten
Dokumente vorzulegen

2.11 Prasentation

Die Bauherrschaft kann die auf Grund der Angebote in Frage kommenden Anbieter zu einer
Prasentation ihres Angebotes einladen.

Es wird keine vorbereitete Prasentation der Offerte erwartet, sondern die Beantwortung von
Fragen der Bauherrschaft. Aus diesem Grund sollten die massgeblichen Schlisselpersonen
anwesend sein.
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2.12 Verbindlichkeit des Angebots

Die Dauer der Verbindlichkeit des Angebots betragt 6 Monate ab Eingang.

2.13 Honorierung und Zahlungsbedingungen

Die Fakturierung der effektiv erbrachten Leistungen erfolgt durch den Auftragnehmer / das Pi-
lotbliro unter Einhaltung des fir jede Etappe offerierten Kostendachs. Die Rechnungen fir die
Leistungen und Kosten mussen eine detaillierte Analyse der erbrachten Leistungen ermdogli-
chen und zwar nach Auftragsphase und Mitarbeiter (pro Tag).

Der offerierte Betrag gilt als Kostendach, welches nicht tberschritten werden darf. Nur vor-
gangig mit dem Bauherrn definierte und von ihm genehmigte Leistungen werden entschadigt
und dies nur, wenn diese durch die im Angebot kommunizierten Mitarbeiter erfolgt und das of-
ferierte Kostendach einhalten.

Samtliche Rechnungen mussen den Gesamtbetrag der Vergabe, den Stand der verrechneten
Leistungen und die % des verrechneten Betrages im Vergleich zum Betrag der Vergabe ent-
halten. Der Ingenieur hat den Auftraggeber unverzuglich zu informieren, sobald der Betrag der
erbrachten Leistungen 80% des Vertragsbetrages erreicht.

Die vom Bauherrn ,Leistungen auf Verlangen des Bauherrn® sind fur nicht im Pflichtenheft
enthaltene Leistungen und somit derzeit noch nicht bestimmte Leistungen vorbehalten. Sie
kénnen nur mit vorgangiger Zustimmung des Bauherrn benutzt werden.

Die Honorarberechnung erfolgt nach dem effektiven Zeitaufwand mit dem Zeitmitteltarif ge-
mass Offerte, einschliesslich die eventuell hinterlegten Rabatte auf diesen Stundentarifen.

Bei Teilzahlungen wird kein Garantieriickbehalt abgezogen

Fur unvorhergesehene Zusatzleistungen, bzw. Leistungen, deren Aufwand noch nicht abge-
schatzt werden kann, sind im Angebot Stunden vorgegeben. Die Abrechnung erfolgt nach ef-
fektivem Aufwand mit dem Zeittarif (gemass Offerte).

Sind im Laufe der Projektbearbeitung im Honorarangebot nicht enthaltene Zusatzleistungen
erforderlich, muss die Kostenregelung jeweils auf der Basis der Offerte vor der Leistungser-
bringung mit der Projektleitung bereinigt sein.

Eine allfallige Teuerungsabrechnung erfolgt gemass Ziffer 2 der letzten, zur Zeit des Eingabe-
termins publizierten Empfehlung der KBOB zur Honorierung (erhaltlich unter
www.kbob.ch/de/publikationen/planer.htm).

Reproduktionskosten und Fahrspesen sind als prozentualer Anteil der Gesamtkosten zu offe-
rieren. Die tatsachlichen Kosten werden auf Grund dieses Prozentsatzes verrechnet unter
Einhaltung des definierten Kostendachs.

Die Honorare enthalten samtliche Nebenkosten des Auftragnehmers, wie Telefon, Fax, Porto,
Informatikinfrastruktur, Versicherung, Wohnkosten und auswartige Mahlzeiten, usw.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab Empfangsdatum der mit den vollstdndigen Unterlagen
ordnungsgemass erstellten Rechnung.

Die Aufwendungen sind rein netto inklusive Mehrwertsteuer zu offerieren.

2.14 Offertdffnung

Die Offnung der Angebote findet am Dienstag 02. April 2019 um 11.00 Uhr bei der Gemeinde
Visp, Abteilung Infrastruktur und Umwelt, St. Martiniplatz 1 in 3930 Visp statt.

Die Anbieter sowie ein Vertreter der interessierten Berufsvereinigung kdnnen an der Erdffnung
teilnehmen.
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2.15 Auskunftsstellen

Gemeinde Visp, Infrastruktur und Umwelt
St. Martiniplatz 1, 3930 Visp

Herr Norbert Zuber

Tel. 027 948 99 25

Mail : zuber@visp.ch

Schriftliche Fragen an obige Adresse

2.16 Eingabe des Angebots

Gemeinde Visp, Infrastruktur und Umwelt
St. Martiniplatz 1, 3930 Visp

Das Angebot ist bis spatestens Freitag, 29. Marz 2019 (Datum des Poststempels) an die oben
genannte Adresse einzureichen.

Der Briefumschlag ist mit folgendem Vermerk zu versehen:
Ausschreibung Planerleistung ,Kompensations- und Renaturierungsmassnahmen HWS Vispa
Los 4“ — nicht 6ffnen!

Das Risiko, dass das zugestellte Angebot rechtzeitig beim Eingabeort eintrifft, liegt beim Anbie-
ter.

2.17 Weitere Bedingungen und Vorbehalte des Auftraggebers

- Der fir die vorliegende Ausschreibung beauftragte Arbeithehmer ist fur die weiteren Auftrage
im Rahmen des Hochwasseschutzprojektes Vispa Los 4 ausgeschlossen.

- Die Bearbeiter des HWS Vispa Los 1 bis Los 3 sind zur Angebotsstellung ebenfalls zugelas-
sen. Die vorhandenen Projektunterlagen (Plane, Bericht, Anhang und Gelandemodelle) ste-
hen allen Anbietenden flr die spatere Projektbearbeitung in einer weiterbearbeitbaren Form
zur Verflgung.

- Der Auftraggeber behdlt sich vor, Anbieter, welche die verlangten Unterlagen unvollstandig
oder mit unvollstdndigen Angaben einreichen, vom Verfahren auszuschliessen (IVOB).

- Die Angaben in den vorliegenden Unterlagen dienen ausschliesslich der Information; die Be-
werber kénnen daraus keine Anspriiche ableiten

- Die Aufwendungen der Bewerber fir die Teilnahme an dieser Submission wird nicht vergutet.

- Durch das Einreichen seiner Offerte bekundet der Bewerber sein Einverstandnis mit den Of-
fertbedingungen.

- Die Projektsprache ist Deutsch. Dies gilt sowohl fur die einzureichenden Dokumente im Rah-
men des Auswahlverfahrens als auch spéter fur die Durchfihrung der vertraglichen Leistun-
gen.

- Eine Auftragserteilung und die Auftragsabwicklung, vgl. Punkt 1.10 Projekttermine, erfolgt un-
ter dem Vorbehalt der Projekt- und Kreditgenehmigungen durch die zustandigen Instanzen.

- Vom Bewerber (Einzelfirma bzw. Ingenieurgemeinschaft) wird eine Berufshaftpflichtversiche-
rung verlangt, die Bautenschaden einschliesst und eine Garantiesumme von SFr. 10'000'000.-
je Ereignis fur Person und Sachschaden sowie flr Vermdgensschéden vorsieht. Der Nach-
weis dieser Versicherung wird vor Vertragsabschluss eingefordert.
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Der Gerichtsstand ist Visp.

Die Angaben der Bewerber in Teil B und C sind bindend. Sie werden als Beilage zur Offerte
betrachtet und damit in den vorgesehenen Vertrag eingebunden. Der Ingenieurvertrag wird
basierend auf dem Vertragsformular der SIA abgeschlossen. Der definitive Vertragsinhalt wird
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit dem ausgewahlten Anbieter festgelegt.

Es ist zulassig, dass eine Schlisselperson mehrere Fachbereiche abdeckt.

Die spezialisierten Buros der Kernbereiche dirfen sich nur an einer einzigen Arbeitsgemein-
schaft beteiligen. Die Bewerbung in mehreren Arbeitsgemeinschaften ist somit nur fir die Bu-
ros zulassig, welche ausschliesslich fir Neben- oder Koordinationsbereiche zustandig sind.
Die vom Auftraggeber genannten und beauftragten Experten und Spezialisten sind nicht be-
rechtigt, an dieser Ausschreibung teilzunehmen.

Unterakkordanten sind nicht zugelassen.

Teilangebote sind nicht erlaubt.

Vor Beginn einer neuen Phase wird der Leistungsumfang der neuen Phase Uberprift und ge-
gebenenfalls mit Nachtragsofferten aktualisiert. Vor der Genehmigung von Zusatzleistungen
durch die Bauherrschaft dirfen keine Zusatzleistungen erbracht werden.

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind integrierender Be-
standteil dieser Bewerbung. Sie dienen ausschliesslich dem Auswahlverfahren und werden
vertraulich behandelt. Die Anbieter ermachtigen den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung
gemachten Angaben zu Uberprifen.

Die Anbieter missen mit der Angabe der Referenzobjekte fur die Firma / Gemeinschaft und
der Schlusselpersonen ausweisen, dass sie Uber die notwendigen Kernkompetenzen verfi-
gen. Anbieter mit fehlendem Nachweis (keine addquate Referenzobjekte) dieser Kernkompe-
tenzen werden vom Verfahren ausgeschlossen.

Ein Wechsel des Schliisselpersonals kann nur mit schriftlicher Einwilligung der Bauherrschaft
erfolgen. Diese behalt sich vor, bei Nichteignung des Personals vom Vertrag zuriickzutreten.
Der Auftraggeber behalt sich vor, zu einer Prasentation einzuladen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, eine Erfullungsgarantie zu verlangen.

Bei einem vorzeitigen Projektabbruch werden nur diejenigen Leistungen vergitet, die bis zu
diesem Zeitpunkt erbracht wurden, es erfolgt keine Entschadigung fur entgangenen Gewinn.
Der Auftraggeber behélt sich vor, gewisse Phasen oder Teile davon, etappenweise freizuge-
ben und / oder zu einem spateren Zeitpunkt neu auszuschreiben.

Der Bauherr behélt sich vor, dem Auftragnehmer freihdndig Zusatzleistungen zu vergeben.
Dabei entsprechen die Stundenanséatze denjenigen des Angebots des urspriinglichen (vorlie-
genden) Auftrags.

2.18 Eigentum und Urheberrecht

Das Eigentum und Urheberrecht an Zeichnungen, Berechnungen und allen anderen techni-
schen Unterlagen des Auftraggebers, die dieser dem Planer Gberlassen hat, verbleiben beim
Auftraggeber. Sie sind dem Auftraggeber auf Verlangen samt allen Abschriften oder Vervielfal-
tigungen unverziglich herauszugeben. Der Planer haftet innerhalb der vereinbarten Haftungs-
grenzen fir den gesamten Schaden, der bei einer Verletzung von Rechten des Auftraggebers
oder von Dritten entsteht.

Nach Erfillung des Vertrages und mit der Bezahlung der Vergitung gehen alle Rechte an Un-
terlagen, Planen, Berichten, Berechnungen, usw. auf den Auftraggeber tber. Dieser kann Uber
die vorher erwéhnten Unterlagen frei verfigen. Der Auftraggeber ist insbesondere berechtigt,
das Projekt mit anderen Partnern zu &ndern oder weiter zu bearbeiten und auszufihren. Der
Auftraggeber schuldet dem Planer in diesen Féllen keinerlei zuséatzliche Entschadigungen.
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2.19 Vertraulichkeit

Die vom Bauherrn dem Auftragnehmer zur Verfiigung gestellten Grundlagen durfen aus-
schliesslich im Rahmen des vorliegenden Auftrags verwendet werden; sie dirfen insbesondere
nicht weitergegeben oder fur weitere Projekte verwendet werden.

Die Kommunikation mit Dritten und insbesondere mit den Medien ist ausschliesslich dem Bau-
herrn vorbehalten. Ohne vorgangige Genehmigung durch den Bauherrn ist der Auftragnehmer
nicht befugt, Informationen betreffend dieser Studie zu erteilen. Dasselbe gilt fir die dem Auf-
tragnehmer gelieferten Grundlagen und Daten.

Weiter ist der Auftragnehmer verpflichtet, die rechtlichen Vorgaben bezuglich Datenschutz ein-
zuhalten und im Rahmen seines Auftrags die tbliche Diskretion betreffend dem Dienstgeheim-
nis einzuhalten.

3 Mit dem Angebot einzureichende Unterlagen

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen im Doppel einzureichen:

- Angebot mit Leistungsbeschrieb, Aufwand und Kostenangabe, gegliedert nach den Modulen
gemass Kapitel 1.4 und Total Honorar global inkl. Nebenkosten (Nettopreis inkl. MW St).

- Organigramm der Anbietenden mit den Namen der Projektmitarbeitenden und deren Funktion

im Projekt. Bei Ingenieurgemeinschaften (INGE) sind die Verantwortlichkeiten innerhalb der

INGE klar aufzuzeigen

Auszufillende Formulare

Bestatigungen

- Referenzen

- Informationen beziglich Qualitditsmanagements, die fur das Projekt von Nutzen sein kénnen

- die zusatzlichen Leistungen, welche geméass Ingenieur zur Erbringung des vorliegenden Auf-
trags notwendig sind sowie die Leistungen auf Verlangen des Bauherrn sind separat auszu-
weisen.

- Angebot auf CD-Rom / Speicherkarte/-stick (nicht im Doppel)

Visp, 05. Februar 2019
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