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1. Allgemeine Informationen

1.1 Zweck des Dokumentes

Das vorliegende Pflichtenheft beschreibt die ausgeschriebenen HLKS Ingenieur-Leis-
tungen, fir die Beschaffung «Erneuerung Warmelbergabestation NORD1» (auch ge-
nannt WUES NORD1).

1.2 UniversitatsSpital Ziirich

Qualitativ hochstehende Medizin fir alle. Das UniversitatsSpital Zurich ist ein fiihren-
des Spital der Schweiz. Sein Renommee beruht auf den bisher erbrachten Leistungen
in der Medizin und in der Forschung.

Wir sind ein wichtiger Eckpfeiler der Grund- und Notfallversorgung in der Stadt und im
Kanton Zirich. Dartber hinaus sind wir eines der renommiertesten Spitaler der
Schweiz, das erkrankte Menschen in beinahe allen Fachbereichen der Medizin betreut
und behandelt. Das breite und zugleich hoch spezialisierte medizinische Angebot ist
ideale Voraussetzung, um auch komplexe oder multiple Erkrankungen fundiert abzu-
klaren und zu behandeln.

Wir sind eng mit der Universitat Zurich verbunden. Wichtige Aufgaben der Universitat
sind die Ausbildung angehender Arztinnen und Arzte sowie die medizinische For-
schung. Wir setzen gemeinsam mit der Universitat innovative behandlungsrelevante
Forschungsprojekte um.

Von der Nahe zur universitdren Forschung profitieren unsere Patientinnen und Patien-
ten direkt, indem das aktuelle Wissen unmittelbar in unseren Kliniken zur Anwendung
kommt. Unser Diagnostik- und Behandlungsangebot gehoért denn auch zu den mo-
dernsten weltweit.

Ein aktuelles Organigramm unserer Unternehmung finden Sie unter www.usz.ch.

1.3 Ausgangslage und Problemstellung

Die Warmeubergabestation (WUES) im NORD1 U309 und V303, ist seit der Inbetrieb-
nahme in den 70er-Jahren in Betrieb. Die installierten Komponenten sind mittlerweile
40-jahrig. Die durchschnittliche Lebensdauer der Komponenten gemass SIA / HEV
usw. ist Uberschritten.

Das fortgeschrittene Alter der Installationen und Komponenten, im Normalfall geht man
von einem Life Cycle von 25-30 Jahren aus, stellt fir das USZ ein Sicherheitsrisiko be-
zuglich der Anlageverfiigbarkeit dar.

1.4 Zielsetzung

Aufgrund dieser Ausschreibung wird der Planer HLKS bestimmt, welcher das Universi-
tatsSpital am wirtschaftlichsten mit der entsprechenden Planungs-Leistung fiir die SIA-
Phasen 32 — 61, Bauprojekt, Ausschreibung, Realisierung und Betriebsoptimierung be-
liefern kann.
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2. Ausschreibungsgegenstand / Leistungsbeschreibung /
Projektdefinition

2.1 Allgemein

Das USZ sucht einen Planer fir HLKS (Heisswasser / Dampf) SKP 294 / 295 , welcher
das Bauprojekt und die Realisierung der Warmeiibergabestation NORD1 konzipie-
ren/beschreiben/planen kann.

Er ist in der FUhrungsverantwortung des Projektteams, d.h. inkl. der Einbindung vom
Elektro-, Bauingenieur sowie der Spezialisten wie GLS/MSR-Planer und Schadstoffbe-
rater zu gegebener Zeit. Im Weiteren sind die Schnittstellen mit den USZ Anlagebetrei-
bern abzufragen und in das Projekt zu integrieren. Es wird erwartet, dass samtliche Un-
terlagen bis zur Entscheidungsreife aus Sicht Bauherr bzw. USZ Management selb-
standig aufbereitet und gegentber der USZ Projektleitung vertreten werden. Alle
Schriftstiicke sind selbsténdig und ohne Ubersetzungsdienst in Deutsch zu verfassen.

Der beauftragte Unternehmer erbringt intellektuelle Leistungen fiir die Planung, Projek-
tierung und Bauleitung gemass Ordnung SIA 108. Der Leistungsumfang beinhaltet die
Phasen/Teilphasen 3 — 6.

2.2 Vorbehalt

Falls ein Anbieter die zusatzliche Dienstleistung nach SKP 298 GA/MSR (Phasen 32 —
61), welche sich auf den Grundauftrag bezieht anbieten kann, behalt sich das Universi-
tatsSpital Zurich das Recht vor, gestutzt auf § 10 Abs. 1 litt. g SVO, diese im Freihandi-
gen Verfahren zu vergeben.

2.3 Leistungsumfang SKP 294
32 Bauprojekt

e Ermittlung der technischen Daten, Energie/Leistungsbedarf

e Konzeptvorschlage Heizung/NDD/HDD/KOND-Auswertung und ERG Nutzung
validieren mit Empfehlung

¢ Einbindung und Bereinigung des lbergeordneten USZ-Messkonzeptes
¢ Standortevaluation Ersatz Druckbehalter (SPW, NDD-KOND, HDD-KOND)

e Erarbeiten der Konzepte fiur Bauprovisorien und betriebserhaltende Massnah-
men

e Aufrechterhaltung der Versorgung wahrend des Umbaus
e Ausarbeiten des Projektes (Dispositionsplane, Prinzipschemata)

¢ Organisation und Koordination eines Spezialisten fir die Zustandsbeurteilung
der Druckbehalter/Umformer mit Empfehlung der Weiterverwendung fir die
nachsten 20a oder Ersatz

e Kostenermittlung SKP 24 +/- 10%
¢ Anlage- und Funktionsbeschrieb (Konzeptversion)
e Leitung und Protokollierung der Sitzungen mit den USZ Fachstellen

e Fuhren des Planungsteams aus Bauing./Elektro/Sanitar/Brandschutz/Schad-
stoffspezialist und GA
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¢ Koordination im Vorfeld mit USZ TEC
e Erstellen des Terminprogrammes fur das Bauvorhaben in Etappen
e Arbeiten bei laufendem Betrieb USZ

Resultate des Bauprojektes

=>» Prazise Basis fur Realisierung (Technik/Termine/Kosten) und zur Einholung
vom Objektkredit

Dimensionierung auf die Verbrauchsdaten 2017/2018
Steigerung Energieeffizienz in den Warmetauschern

2>

>

= Aufzeigen Moglichkeiten fur Energieeffizienzsteigerungen

=> Ausnutzung jeglicher Energieeinsparmdglichkeiten / ev. Erneuerbare Energien
>

Hydraulische Optimierung der Verbraucher

33 Bewilligung

= Abklarungen bezlgliche Bewilligungen sowie die erforderlichen Bewilligungen
einholen

41 Ausschreibung

e Erstellen von Ausschreibungsplanen und den Submissionen der Arbeitsgattun-
gen Heizung/Dampf/Kondensat

o Offertvergleich, Vergabeempfehlung

e Mithilfe bei der Erstellung eines Ausfiihrungsterminplans
Resultate der Ausschreibung

= Ausschreibungsunterlagen fur die Erstellung eines Werkvertrags

= Massenauszug mit hoher Genauigkeit fir die Realisierung (vergabereif)

51-53 Realisierung
e Erstellen von Ausflhrungsplanen
e Erstellen des Ausfihrungsterminplans
e Fachbauleitung und Koordination mit den ibrigen Gewerken
e Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen Lieferungen
e Leitung der Bau- und Koordinationssitzungen gemass Vorgabe Bauherr
¢ Kontrolle des Baufortschritts mit Ausfihrungsterminplan
¢ Veranlassen offizieller Kontrollen durch zustandige Instanzen
¢ Planen, Durchfiihren und protokollieren von Teilabnahmen
e Kontrolle von Leistungsauffihrungen und Rechnungen
e Prufen von Nachtragen
e Feststellung von Mangel mit Fristen fiir deren Behebung
e Erstellen von Pendenzenlisten
e Mitwirken bei integralen Tests
e Mitwirken bei der IBS
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e Fuhren der Abnahmen mit Protokoll
e Erstellen von Revisionsplanen.
e Koordination und gemeinsame Abnahme mit USZ TEC

e Einholen und Erstellung der finalen Betriebs- und Wartungsdokumentation in
Zusammenarbeit mit dem Unternehmer

Resultate der Realisierung
= Ausfuhrungsreife Planunterlagen
= Termingerechter Baufortschritt/Fertigstellung

= Koordinierte Realisierung Elektro/GA/Sanitar/Heizung wie auch der Schad-
stoffsanierung und Brandschutz

= Qualitatskontrolle der durchzufiihrenden Arbeiten

v

Kontrolle der SUVA-Konformitat auf der Baustelle
= Maéngel behoben

6 Betriebsoptimierung

¢ Mithilfe bei der Beseitigung vom Betrieb/Unterhalt festgestellten Mangel tber
einen Zeitraum von 2a

e Optimierung der Anlage
e Konzepterarbeitung und Einholung von Unternehmerofferten
¢ Nachflihren der Projektunterlagen
Resultate der Betriebsoptimierung
= Stdrungsfreier und energieoptimierter Betrieb

= Behebung verdeckter Mangel

2.4 Leistungsumfang SKP 295

32 Bauprojekt
¢ Verbrauchsdatenerfassung TWW Nord 1
e Konzeptvorschlage Sanitar validieren mit Empfehlung

e Erarbeitung eines Trinkwarmwasser-Versorgungskonzeptes mit Speichervolu-
men, Zirkulation und Druckstufen ev. Kondensat Auswertung

e Einbindung und Bereinigung des libergeordneten USZ-Messkonzeptes
e Standortevaluation Ersatz TWW-Druckbehalter

e Erarbeiten der Konzepte fur Bauprovisorien und betriebserhaltende Massnah-
men

e Aufrechterhaltung der Versorgung wahrend des Umbaus

e Ausarbeiten des Projektes (Dispositionsplane, Prinzipschemata)
e Kostenermittlung SKP 25 +/- 10%

¢ Anlage- und Funktionsbeschrieb (Konzeptversion)

¢ Teilnahme an Sitzungen mit den USZ Fachstellen

e Koordinative Unterstiitzung der Gewerke Bauing./Elektro/Heizung/Brand-
schutz, Schadstoffexperte und GA
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Koordination im Vorfeld mit USZ TEC
Erstellen des Terminprogrammes fur das Bauvorhaben in Etappen
Arbeiten bei laufendem Betrieb USZ

Resultate des Bauprojektes

>

4
>
2>
>
4

Prazise Basis fiir Realisierung (Technik/Termine/Kosten)

Dimensionierung auf die Verbrauchsdaten 2017/2018

Steigerung Energieeffizienz in den Warmetauschern

Aufzeigen Mdglichkeiten fir Energieeffizienzsteigerungen

Ausnutzung jeglicher Energieeinsparmdglichkeiten / ev. Erneuerbare Energien

Hydraulische Optimierung der Verbraucher

33 Bewilligung

2>

Abklarungen bezigliche Bewilligungen sowie die erforderlichen Bewilligungen
einholen

41 Ausschreibung

Erstellen von Ausschreibungsplanen und der Submission der Arbeitsgattungen
Sanitar und TWW-Erzeugung

Offertvergleich, Vergabeempfehlung

Mithilfe bei der Erstellung eines Ausflihrungsterminplans

Resultate der Ausschreibung

>
2>

Ausschreibungsunterlagen fur die Erstellung eines Werkvertrags

Massenauszug mit hoher Genauigkeit fir die Realisierung (vergabereif)

51-53 Realisierung

Erstellen von Ausflhrungsplanen

Erstellen des Ausfihrungsterminplans

Fachbauleitung und Koordination mit den Gbrigen Gewerken
Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen Lieferungen
Leitung der Bau- und Koordinationssitzungen gemass Vorgabe Bauherr
Kontrolle des Baufortschritts mit Ausflihrungsterminplan
Veranlassen offizieller Kontrollen durch zustandige Instanzen
Planen, Durchfliihren und protokollieren von Teilabnahmen
Kontrolle von Leistungsauffuhrungen und Rechnungen
Prifen von Nachtragen

Feststellung von Mangel mit Fristen fiir deren Behebung

Erstellen von Pendenzenlisten
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Mitwirken bei integralen Tests

Mitwirken bei der IBS

Fihren der Abnahmen mit Protokoll

Erstellen von Revisionsplanen

Koordination und gemeinsame Abnahme mit USZ TEC

Einholen und Erstellung der finalen Betriebs- und Wartungsdokumentation in
Zusammenarbeit mit dem Unternehmer

Resultate der Realisierung

2>
>
4

7

Ausfiihrungsreife Planunterlagen
Termingerechter Baufortschritt/Fertigstellung

Koordinierte Realisierung Elektro/GA/Heizung wie auch der Schadstoffsanie-
rung und Brandschutz

Qualitatskontrolle der durchzufiihrenden Arbeiten
Kontrolle der SUVA-Konformitat auf der Baustelle

Mangel behoben

6 Betriebsoptimierung

Mithilfe bei der Beseitigung vom Betrieb/Unterhalt festgestellten Mangel tber
einen Zeitraum von 2a

Optimierung der Anlage Konzepterarbeitung und Einholung von Unternehmer-
offerten

Nachfiihren der Projektunterlagen

Resultate der Betriebsoptimierung

>
2>

Stérungsfreier und energieoptimierter Betrieb

Behebung verdeckter Mangel
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2.5 Leistungsabgrenzung SKP 294/295

Usz Universitdts
Spital Zirich

Tei- Nutzerver- Projektlei- Gesamtplaner
Ph. Aufgabenformulierung treter e
tung USZ HLK/Sanitar
usz
Grundlage Daten (Rohdaten vom USZ)
11.1 (Erarbeitung/Ermittlung der Dokumente, Plane, (0] X
Prozesse, Datenaustausch)
12 Terminprogramme o X
(Etappierung/Ausschreibung/Ausfiihrung)
Gesamtkoordination
211 Fihren aller beteiligten Planer und deren Leistun- X
gen
Konzeptionierung
21.2 Baulicher Teil, in Zusammenarbeit mit Planer (Be- (0] (o} X
richt, Pldne und eine Prasentation)
Analysieren und Aufzeigen der Varianten
213 (Prasentation der Grundlagen, Abgleich der Be- o 0 X
durfnisformulierung mit einer Schlussbespre-
chung/Workshop)
214 Beschluss Bauprojekt o X o
(Entscheid Bauprojekt)
215 Ausarbeitung Bauprojekt o o X
(Ausarbeitung des Berichtes und Planen)
Erstellen USZ Pflichtenheft / Bau- und
21.6 Technikkonzept (0] X
(die Grundlagen werden zur Verfliigung gestellt)
Erstellen von Kostenvoranschliagen
21.7 +/-10% (0] X
in Zusammenarbeit mit den Ubrig beteiligten Planer
Erarbeiten der Beschlussdokumentation
21.8 fir Subventionierende Stellen X (0]
(die Grundlagen werden zur Verfliigung gestellt)
Projekt-Teamsitzungen ©)
221 o} X
(14-tagig 2.0h)
Bilaterale-Sitzungen o
22.2 o} X
(nach Bedarf mit USZ-Projektleiter)
Protokollierung aller Besprechungen im
22.3 Lead X
(Aktennotizen/Protokolle/Beschluss-Liste)
Begleitung zusatzlicher Spezialisten
224 (Bauingenieur / Elektroplanung / Asbestsanierer (0} X
usw.)
x= Lead / Fihrungsverantwortung
o= Beteiligung / Mitarbeit
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2.6 Aufwand und Leistungsverzeichnis

Aufwand Bauprojekt, Ausschreibung, Realisierung, Betriebsoptimierung

Die nachfolgende Grobschatzungen dienen als Offert-Richtgrésse zur Pauschalisierung des
Aufwandes. Der Anbieter kann auch davon Abweichen und in den Spalten Angebot Anbieter
eintragen inkl. separate Ausweisung des Stundenaufwandes. Wir gehen von einer Investiti-
onssumme von * ca. CHF 5 Mio. aus (inkl. Planer- und Spezialistenhonorare)

Fir diese Bearbeitungsphasen sind die Leistungen wie folgt zu erbringen:

USZ Richt- | USZ Richt- | Angebot Angebot
grosse grosse Anbieter Anbieter
SKP 294 SKP 295 SKP 294 SKP 295
32 Bauprojekt 550 h 325 h
e Termine, Kosten, Konzeptent-
scheide, Bauablauf
33 Bewilligungen 40 h 30 h
e Eingabe von Bewilligungen
41 Ausschreibung 650 h 370 h
¢ Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
51-53 Realisierung 1'300 h 820 h
o Ausfuhrungsprojekt
e Ausflihrung
e Inbetriebnahme, Abschluss
o Erstellen der Revisions- und War-
tungsplane / Unterlagen*
6 Betriebsoptimierung 150 h 95 h
¢ Anlagenoptimierung
Total Aufwand fiir Bauprojekt, Aus- 2690 h 1640 h
schreibung, Realisierung und BO

*Plangrundlagen, welche als Basis vom USZ zur Verfiigung gestellt werden kdnnen:
¢ Digitale Bauplane vermasst
e Technische Rev. Unterlagen miussen komplett erstellt werden

Zusatzliche, nicht in diesem Verzeichnis abgebildete Leistungen sind untenstehend zu ver-
merken und in die Kosten einzurechnen. An- und Abreisen sind mit dem ungunstigsten Fall
einzurechnen d.h. pro Sitzung separate An- und Abreisekosten. Mehrkosten die beim Planer
aus der Einarbeitung in die Spitaltechnik, Technologie oder USZ-Betriebsablaufe entstehen,
werden grundsatzlich nicht verguitet.

Das Angebot ist zu pauschalisieren.
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2.7 Termine / Meilensteine

USZ

Universitdts
Spital Zirich

Beginn / Abschluss Bauprojekt Heizung

August 2019- Januar 2020

Ausschreibungsphase Heizung/Dampf/Kondensat

Februar 2020 — Juli 2020

Realisierung NDD/KOND voraussichtlich

Oktober 2020 — April 2020

Realisierung Heizung voraussichtlich

Mai 2021 — Oktober 2021

Weitere Arbeiten NDD/KOND, Heizung, MSRL
Fertigstellung / Inbetriebnahme WUES

November 2021 — Juni 2022

2.8 Lieferergebnisse

2.8.1 Vorgehenskonzept

Die Lieferergebnisse gemass Leistungsumfang (2.3/2.4/2.5) mussen zudem in eine projektbe-
gleitende Dokumentation integriert werden.

2.8.2 Visualisierung/Dokumentation

Grundriss und Ansichten Anlage WUES (inkl. 3D-Darstellung) abgestimmt auf die Anwen-
dung vom USZ.

2.9 Vorgehen/Kommunikation

Fir die Erarbeitung der Raumtypenblatter ist folgendes Vorgehen geplant:

Phase Inhalt Teilnehmer Zeitraum
1 Initiierung Lead: PL August 2019
Kick-off Sitzung: Definition Projektor- | GP
ganisation, Rahmenbedingungen, EV
2 Planung Lead: GP August 2019
. . bis Januar
Ausarbeiten Termin-/Ablaufplan 2020
Freigabe Lead: PL
3 Realisierung Lead: GP Juli 2020 bis
FV USZ Juni 2022
Vertreter pbFM, techn. FM
4 Projektabschluss Lead: GP/PL Juni 2022
FV

Abkirzungen:

GP: Gesamtplaner HLK/Sanitar

PL: Gesamtprojektleiter USZ, Gebaudetechnik
FV: Fachverantwortlicher USZ, techn. Dienst
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3. Anhange

a.

a o T

o

Organigramm Projekt B.10160 NORD1 U309/V303 Erneuerung Warmeuberga-
bestation

Machbarkeitsbericht
Prinzip-Schematas (2)
Aufstellungsplane IST (2)
Erneuerungskonzepte (5)

Beispiel Bau- und Technikkonzept

Terminplan

4. Bestatigung

Der Unterzeichnende bestatigt, dass er Pflichtenheft gelesen und akzeptiert hat. Das
eingegebene Angebot erfilllt sdmtliche Punkte ohne Vorbehalt.

Ort, Datum Stempel / Unterschrift
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