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1 INSTANDHALTUNG STUTZPUNKT BIASCHE

1.1 Allgemeine Informationen

1.1.1  Projektphasen

Projekt: N03/68 — 130132 Stitzpunkt Biasche, Instandsetzung

Die Gebaude des Stitzpunktes Bidsche (N0/68) sind grdsstenteils im Jahre 1973 erstellt worden.
Aus dem gleichen Jahr sind auch die Installationen und Einrichtungen.

Massnhahmenprojekt Index 0: Bauprojekt (BP), effektive Massnahmen festlegen zur Realisierung,

Kostenvoranschlag (KV), Vorabzug zur Stellungnahme 2018

Der Stitzpunkt wurde im Jahre 2012 durch GPAG inspiziert und daraus wurden Instandsetzungs-
massnahmen definiert. In den Jahren 2015 und 2016 wurden einige kleine, respektive dringende
Arbeiten bereits ausgefihrt. Die periodische Hauptinspektion wurde 2017 nochmals durchgefihrt.
Einen Uberblick Giber die durchgefilhrten Massnahmen, die entsprechenden Gebaude und dem
Kostenteiler zwischen dem ASTRA und dem Kanton Glarus, sowie die benétigten Baukosten wur-
den als Ubersicht mit aufgefiihrt (siehe Ubersicht durchgefiihrte Massnahmen 2015-2016).

In dem Massnahmenprojekt Vorabzug 0 wurden alle Massnahmen der Fachbereiche Architektur,
Heizung, Liftung, Klima, Sanitar und Elektro zusammengefasst und den Projektbetroffenen zur
Stellungnahme zugestellt.

Nach Abgabe dieses Massnahmenprojektes wurde auf Seiten der Nutzer intensiv diskutiert und
eine Projektédnderung lanciert.

In zwei Koordinationssitzungen stellten die Nutzer des Gebdudes A (Kanton Glarus/KAPO und GE
VI) ein neues Betriebskonzept und Grundrissvorschlage vor. Diese wurden von dem Planungsbiiro
GPAG Ubernommen und das gesamte Gebaude A wurde seitens der einzelnen Fachbereiche liber-
arbeitet.

Massnhahmenprojekt Index A: Bauprojekt (BP), effektive Massnahmen festlegen zur Realisierung,
Kostenvoranschlag (KV), Vorabzug zur Stellungnahme 2019

Das nun vorliegende Massnahmenprojekt Index A der Fachbereiche Architektur, Heizung Klima
Liftung, Sanitar und Elektro basiert auf den erarbeiteten Untersuchungen der vor Ort Begehungen
auf dem Stltzpunkt Bidsche, den vorliegenden Inspektionsberichten, den vom ASTRA (ibergebe-
nen Grundlageninformationen aus dem Vorprojekt, sowie den neuen Uberarbeiteten genehmigten
Grundrissen des Gebaudes A. Die Stellungnahmen zum Vorabzug Massnahmenprojekt Index 0
wurden berlcksichtigt.

Die entsprechenden Stellungnahmen und Protokolle der vorangegangenen Sitzungen sind in Bei-
lage 01C dem Massnahmenprojekt beigelegt.
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Die Aufteilung der Kosten der Instandhaltung und Umnutzung der Gebaude des Werkhofes werden
in einer Vereinbarung festgehalten. Diese Vereinbarung wurde 2012 von Bund und Kanton abge-
schlossen. Allfallige Kosten werden anhand der Flachen nach Nutzung auf die beiden Nutzer Kan-
ton Glarus/KAPO und ASTRA/GE VI aufgeteilt.

Auf Grund der Nutzungsanderung von Geb&ude A wird der Kostenteiler angepasst und tritt mit
Beginn der Sanierung in Kraft.

1.1.2 Kostenteiler

Die Plane der Flachenaufteilung befinden sich in Beilage 01C.

Gebéude Nr. A Total NS (GE) Polizei/KS | Dritte Gemischt
Untergeschoss 422 213 43 0 166
Erdgeschoss 415 0 287 0 128
Obergeschoss 413 413 0 0 0
Total Nutzungsflache in m2 1250 626 330 0 294
Anteile an gemischter Nutzung 100% 65% 35% 0%

Umlage gemischte Nutzung 193 101 0

Effektive Nutzung im2 1250 819 431 0

Effektive Nutzung in % 100% 65% 35% 0%

Im Zuge der Bereinigung der Vereinbarung wurden auch die anderen Flachen Uberprift.
Es ergibt sich eine weitere Anderung bei Geb&dude B, die Garagen beinhalten auch Technikraume
far das Gebaude A. Der Parkplatz fiir die ehem. Wohnung in Gebaude A wurde aufgehoben und

neu eingeteilt.

Plan des Gebaudes B — Polizeigaragen im Beilage 01C.

Gebéude Nr. B Total NS (GE) Polizei/KS | Dritte Gemischt
Erdgeschoss 154 51 103 0

Total Nutzungsflache in m2 154 51 103 0

Anteile an gemischter Nutzung

Umlage gemischte Nutzung

Effektive Nutzung im2 154 51 103 0

Effektive Nutzung in % 100% 33% 67% 0%

Es erfolgt weiterhin eine Aufteilung des bisherigen Gebaudes F: Tankstelle und Brickenwaage.
Da die Briickenwaage nur noch vom Kanton Glarus und nicht mehr von der GE VI genutzt wird,
wird dieses "Gebaude" geteilt und Geb&dude F beinhaltet neu nur noch die Tankstelle. Die Bri-
ckenwaage wird nun neu als Gebadude M bezeichnet.

1.1.3 Gliederung des Berichtes

Die im Gesamtbericht enthaltenen Einzelberichte der Fachbereiche haben folgende Gliederung:

- Grundlagen / Vorbemerkungen Technischer Bericht

- Konzept weitere Vorgehensweise

- Allgemeine Beschreibung der Massnahmen

- Spezifische Beschreibung der Massnahmen pro Geb&ude

- Kostenvoranschlag (KV) aufgegliedert nach Baukostenplan (BKP) Struktur
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1.2 Bereits ausgefiihrte Massnahmen (u.a. Sofortmassnahmen)

1.2.1 Allgemeines zu den ausgefiihrten Massnahmen (u.a. SOMA)

In einem ersten Schritt wurden die verschiedenen Instandsetzungsmassnahmen, welche in
der Projektgenerierung definiert sind, analysiert und verschiedenen "Kategorien" zugeord-
net. Dabei waren die verschiedenen telefonischen Abklarungen im Herbst/Winter
2014/2015 mit dem BL FU und dem FaS IBB ebenfalls von Bedeutung, da geméass Aussa-
gen u.a. die Massnahmenumsetzung einfach gehalten werden sollte, ein 1:1 Ersatz ("Pin-
selrenovation") nicht durch FU genehmigt werden muss (im Prinzip handelt es sich hier um
Massnahmen des KBU). Weiter bedarf es bei den Massnahmen einen recht unterschiedli-
chen Projektierungsaufwand, d.h. es gibt Massnahmen, die mit einem Unternehmer direkt
(also ohne Projektierungsleistungen) realisiert werden kénnen und andere, die eine ge-
wisse Projektierung erfordern. Schlussendlich wurden SOMA resp. dringende Massnahmen
zur Arbeitssicherheit sowie ein paar kleinere Unterhaltsarbeiten direkt und ohne vorgéngige
Massnahmenprojekte (MP) mit der GE VI als Bauleitung umgesetzt, es handelt sich dabei
beim Stitzpunkt Bidsche um folgende Massnahmen:
- Sanierung des Flachdaches Gebaude D

- Sanierung des Flachdaches Gebaude A (SOMA)
- Sanierung der Kittfugen an den Geb&uden A, C und D

Alle Ubrigen Massnahmen sind Bestandteil des vorliegenden Massnahmenprojektes und
werden erst nach deren Genehmigung realisiert. Die Kosten fir die bereits ausgefiihrten
Arbeiten (u.a. SOMA) sind im nachfolgenden Unterkapitel separat ausgewiesen und somit
Bestandteil des vorliegenden Massnahmenprojektes.

1.2.2 Kosten der bereits ausgefiihrten Massnahmen (u.a. SOMA)

Massnahme / Kosten fiir Kosten in
CHF
Flachdachsanierung Gebaude A in 2016 > SOMA 144'937 .-
Sanierung der Kittfugen Gebaude A, C und D in 2015 21'291 .-
Flachdachsanierung Gebaude D > SOMA 137'943.-

Bereits ausgefiihrte Massnahmen (u.a. SOMA) Ge-
samt

exkl. MwSt.

ohne Projektierungskosten

304'171,-
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1.3 Kosten fiir bereits erfolgte und abgerechnete Untersuchungen

Untersuchungen Kosten in
CHF

Brandschutzkonzept (WaltGalmarini AG) in 2018 15'088.-
Heissbemessung Gebaude A (WaltGalmarini AG) in 2018 15'240.-
Untersuchungen Gebaudeschadstoffe (Eberhard & Partner 9'290.-
AG) in 2018

Warmeschutznachweis Steigmeier Akustik 2018/2019 1'500.-
Gesamt Untersuchungen 41'118.-
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1.4 Grundlagen Technischer Bericht Hochbau

Nachfolgend werden die Grundlagen des technischen Berichtes Hochbau fiir die in den
Gebéauden A, B, C, D, und F am Stitzpunkt in Bidsche, welches ab Kapitel 1.3.1 und folgend
beschrieben wird, aufgelistet:

- Bestandsplane Baujahr 1972 /1973 / 1991 und Bestandsunterlagen ASTRA

- Projektgenerierung Stand 27.02.2017

- Architekturplane Bauprojekt Gahler und Partner AG

- Begehung und Aufnahmen vor Ort ab Mai 2017 bis dato

- vorliegendem Vorprojekt vom 10.08.2017

- gesamte Protokolle GPLS, KoSi und Brandschutz mit ASTRA, Kt. SG; GE VI;
Kantonspolizei SG ab Februar 2017 bis Marz 2019

Nachfolgend werden die Grundlagen der Fassadensanierung Gebdude A am Stltzpunkt
Bidsche, welches in Kapitel 1.3.2.1 und folgend beschrieben wird, aufgelistet:

- Architekturplane Massnahmenprojekt Gahler und Partner AG
- Begehung und Besprechungen vor Ort / Dokumentation
- Vor-Ort Begehungen Méarz 2018, April / Mai 2019

Fachspezifische Bedingungen des Planers

Sofern in den allgemeinen Bedingungen des Kantons St.Gallen und dem ASTRA als Eigen-
timer nicht spezifische, abweichende Anforderungen gestellt werden und es keine Rege-
lung auf Bundesebene gibt, wird auf kantonalen Vorgaben abgestitzt. Die Massnahmen
sind dann gemass den geltenden Bestimmungen des SIA auszufihren.

Neben den genannten SIA-Normen sind auch die Vorschriften und Richtlinien aller zustandigen
Behdrden und Verbande zu bericksichtigen, wie:

— SIA-Normen und Empfehlungen

Vorschriften von Bund, Kantonen und Gemeinden (z.B. LSV, LRV, Energiegesetz)

- SUVA

Gesetzliche Bestimmungen

Weiterhin bildet die Grundlage des Technischen Berichtes Hochbau folgende externen Be-
richte und die aufgelisteten Gesetze und Verordnungen, welche Basis der Bewertungen
sind:

— Untersuchung auf Gebaudestoffe vor Umbau Stitzpunkt Bidsche Fa. Eberhard &
Partner vom 15.03.2018

— Stitzpunkt Bidsche; Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen Walt-
Galmarini AG vom 23.03.2018

— Bericht Heissbemessung Stitzpunkt Bidsche Gebaude A vom 23.04.2018 /
20.05.2018 WaltGalmarini AG

— Warmedammnachweis Gebaude A Biro Steigmeier Akustik revidiert 05.07.2019
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1.4.1 Allgemeine Beschreibung der Massnahmen

Alle durchzufihrenden Bauleistungen erfolgen unter laufendem Gesamtbetrieb der Ge-
bietseinheit VI (Nationalstrasse Gebiet VI und KAPQ), in gemeinsamer Abstimmung bzw.
zusatzlicher Abstimmung mit Kanton SG (KAPO /Hochbauamt). Gebdude A wird wahrend
der Sanierung nicht genutzt, die Funktionen des Gebaudes werden bis auf den Komman-
doraum in ein Provisorium ausgelagert.

Abbruch und Entsorgungsarbeiten von kontaminierten Bauteilen und Oberflachenbeschich-
tungen mit Schadstoffen werden unter Beachtung der SUVA Richtlinien und den EKAS-
Richtlinien ausgefthrt.

Notwendige Lagerungen von Baumaterialien vor Ort und die detaillierten Ausfiihrungszei-
ten der Bauleistungen in den jeweiligen Gebauden sind in Absprache und vorheriger Ge-
nehmigung mit den Nutzern / Mietern bzw. dem ASTRA / GE VI (Werkhofleiter) zu koordi-
nieren.

Alle durchzufiihrenden Bauleistungen und Nebenleistungen zum Ersatz der Sanitarberei-
che erfolgen so abgestimmt, dass Ausweichmdéglichkeiten zur Nutzung an deren WC bzw.
Duschbereiche in den anderen Objekten auf dem Werkhof in Absprache mit der ASTRA /
GEVI zur Nutzung angeboten werden. Ein entsprechender Ersatz der WC-Anlagen fir die
Bauzeit ist nicht vorgesehen. Mit Ausnahme der Sanierung des Gebaudes A. Hier werden
far die Bauzeit nicht moéblierte Container bereitgestellt. Diese beinhalten Biiro- Arbeits- La-
ger und Sanitarraume. Die Menge und Art der bendtigten Container kénnen von den jewei-
ligen Nutzern bestimmt werden.

Auszufiihrende Arbeiten im Gebdude A — Nationalstrassengebiet / Polizei in dem Bereich
Kommandoraum EG miissen vorher angemeldet werden. Folgende Angaben miissen dabei
vom Lieferanten / Bauunternehmer vorliegen:

- Vertraulichkeitserklarung-Formular
- Strafregisterauszug (nicht alter als 3 Monate)

- Kopie ldentitatskarte oder Pass

1.4.2 Spezifische Beschreibung der Massnahmen pro Gebaude

Der Stitzpunkt Bidsche besteht aus mehreren Gebduden. Betroffen durch die Sanierung
sind die Geb&ude A, B, C, D und F in Zusammenarbeit mit der Planung der Massnahmen
der Gewerke Heizung, Liftung, Sanitar und Elektro. In den vorgenannten Geb&uden sind
die unterschiedlichen Oberflachen (Bd6den; Wéande; Plattenbereiche; Decken; Putze,
Schutzgitter) im Innen-und Aussenbereich veraltet, abgenutzt, undicht und beschéadigt, so
dass eine Lebensdauer der nachsten 15 Jahren nicht garantiert ist.

Das Gebaude A wird auf Grund einer Umnutzung auf allen drei Geschossen in einem gros-
seren Umfang saniert.

10



Technischer Gesamtbericht Stiitzpunkt Bidsche Massnahmenprojekt: Hochbau

A Werkhof (1632)

B Garagen Poiizei/ Tankanlagen (1633
C  Garagen LKW/ Heizung

D Saiziager | Wer
Lackiererei | Werkstait Feuerwehr (1635)
E Magazin (1636)
F Tankstelle (1637}
G Brefierschopd
H

J

K

L

Holzhalle (2220}

Halle Polizei / Unfalfauios
Holzlager

Garage PW

(M) Waage

1.4.21 Gebaude A — Werkhof

Das Gebaude A wird aufgrund des neuen Betriebskonzeptes der GE VI und der geplanten
Neustrukturierung bzw. Umnutzung der Flachen in einem grdésseren Umfang saniert. Die
vorgestellten Massanahmen erfolgen teils aus der Umplanung zu einem anderen Teil aus
der Instandsetzung wie in Index 0 prasentiert.

BKP 112 Abbrucharbeiten/ Deponie

Es erfolgen basierend auf dem Schadstoffbericht von Eberhardt Partner vom 15.03.2018
alle Abbruchmassnahmen im Geb&aude von einem zugelassenen Abbruchunternehmer
nach SUVA Fact Sheets und den EKAS-Richtlinien. Einhausungen der Abbruchflache mis-
sen vor Beginn der Arbeiten vorgenommen werden.

Im Zuge der Neuaufteilung der Funktionsflachen im Gebaude werden im UG/EG und OG
Massiv- und Trockenbauwénde abgebrochen.

Alle Bestandsbelagsbéden (Linoleum/Fertigparkett/Naturstein/Plattli) in Baro- und WC-Be-
reichen im Obergeschoss werden bis auf die Bestandsbelage im Treppenhaus und Flurbe-
reich entfernt. Alle Bestandsbdden im Erdgeschoss (Linoleum /Plattenboden) im Biro— und
WC-Bereich werden bis auf die Bestandsbeldge im Treppenhaus entfernt. Im Unterge-
schoss werden in den Nasszellen / Putzraum die Bestandsplattenbdden entfernt. In den

t/ Malerei { Schreinerei |
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neu zu schaffenden Funktionsrdumen Kantine /Garderobe und WC werden die Bestands-
bdden entfernt (Linoleum/Naturstein). In einigen Bereichen im UG wird auch der Unterlags-
boden entfernt werden mussen.

Im UG, EG und OG werden alle abgehangten Decken (Bsp. Metalldecken) demontiert und
entsorgt.

Alle Wandbeldge in Nass-und Kiichenbereichen werden im Geb&aude entfernt. Ausnahme
bilden die zwei Zellenbereiche 1+2 im UG.

Die Fassade und die ausseren Fenster und Tlren im UG des Gebaudes werden komplett
erneuert. Die Bestandsfassade, Fenster und Aussentlren werden demontiert und entsorgt.
Alle vier Bestandskiichen werden demontiert und entsorgt.

Auf allen Geschossen werden in den Nassbereichen die Keramik (Duschen/Lavabos/WCs
und Urinale) entfernt und entsorgt.

Gemass dem Brandschutzkonzept von WaltGalmarini AG vom 23.03.2018 und dem Bericht
Heissbemessung vom 29.05.2018 werden in den Geschossen zum Teil Bestandstiren inkl.
Zargen ausgebaut. Zum Einbau von neuen Brandschutztiiren und brandabschnittsbilden-
den Bauteilen werden Bestandsglastiiren und Glaswéande demontiert und entsorgt.

BKP 130 Baustelleneinrichtung

Samtliche fur den Umbau notwendigen Baustelleneinrichtungen sind in dieser Position er-
fasst.

Installationsflachen werden durch den jeweiligen Unternehmer unterhalten und laufend ge-
reinigt. Dies gilt insbesondere auch fur Grunflachen. Die Baustelleneinrichtung erméglicht
jederzeit einen geordneten Baubetrieb und inneren Betrieb des Stiitzpunktes Bidsche.

Die Bauherrschaft legt Wert auf einen sauberen und ordentlichen Eindruck.

Sicheres Ableiten von Meteorwasser und Wasser im Gebaude wird wahrend der gesamten
Bauzeit (auch auBerhalb der Arbeitszeiten) gewahrleistet.

Im Gebaude diirfen keine Allgemeinrdume als Installationsflache benutzt werden.

Die Lagerung von Material (insbesondere von brennbarem Material) im Treppenhaus ist
untersagt.

Die Fluchtwege sind jederzeit freizuhalten.

Waéhrend der gesamten Bauzeit muss die Abschliessbarkeit des Geb&udes auch nachts
gewébhrleistet sein. AuBerhalb der Arbeitszeit wird der Zutritt zu den einzelnen Geb&uden
durch Personen, die Uber keinen Gebaudeschlissel verfligen, verhindert.

Der Unternehmer muss ein Personaljournal fihren und alle am Bau tatigen Handwerker
taglich erfassen.

BKP 134 Provisorium

Provisorium Containeranlage

Fir die Unterbringung der Nutzer des Gebaudes A Werkhof, der Kantonspolizei (GL) und
der Gebietseinheit VI (GE VI), wahrend der gesamten Bauzeit (ca. 10 Monate) wird ein
Mietcontainerprovisorium auf dem Gelande des Werkhofes errichtet. Der Plan mit der Lage
der Anlage auf dem Werkhof ist dem MP in Beilage 07 beigeflgt.

Die Anforderungen und Winsche der Nutzer wurden im Vorfeld eingeholt:
Es stehen der KAPO 6 Arbeitsplatze (Birocontainer) und 1 Lagercontainer zur Verflgung.

12
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Far die GE VI werden 14 Arbeitsplatze (BlUrocontainer) bendétigt. KAPO und GEVI erhalten
far Sitzungen einen gemeinsamen Sitzungsraum (2 Blrocontainer ohne Trennwand) und
1x Sanitarcontainer zur gemeinsamen Nutzung. Der Birocontainer kann auch fiir Bausit-
zungen genutzt werden.

Die Mietcontaineranlage ist mit Heizung und Klimatisierung ausgestattet und wird proviso-
risch Uber die Benutzungszeitraum erschlossen (Telefon, Elektro, Wasser und Abwasser).
Die Birocontainer kdnnen als zusétzliche Option mit Blrotisch, Blrodrehstuhl, Schiebetr-
schrank und Blroschrank ausgestattet werden.

Provisorium Kommandozentrale

Fir die Garantie der Arbeit ohne Unterbruch in der bestehenden Kommandozentrale im
Erdgeschoss des Dienstgebaudes (Raum mit ca. 57 gm) ist es notwendig den Raum wah-
rend der gesamten Bauzeit zu schiitzen und gleichzeitig zugénglich zu machen. Eine Alter-
native des Aus-und Riickbau der Kommandozentrale lber das Provisorium Containeran-
lage wird von GPAG nicht praferiert.

Der fortlaufende Betrieb, hier speziell:

- Videowand - Streckenliberwachung
- Kommandopult - Leitebene
- Rauminfrastruktur - Klimatisierung/Zugang

wird wahrend der Bauzeit durch eine zusatzliche zu erstellende Schleuse mit Zutrittskon-
trolle (ZUKO Bsp. Badge) zum Kommandoraum gewahrleistet. Der Riickbau Bestand wird
parallel mit dem Neubau des zu erweiternden Kommandoraumes unter erhéhter Beachtung
der Funktionskontrolle durchgefiihrt. Eine Absicherung (Staubwand) zum Wechsel der Fas-
sade ist ebenfalls vorgesehen.

BKP 211 Baumeisterarbeiten
Mauerwerk

Im Untergeschoss werden Mauerwerksarbeiten KN 10 cm bis 20 cm (Industriesicht-Mauerwerk)
flr die neu zu erstellenden Wande, Wandstiicke und neuen Tlren im Bereich Treppenhaus und
Korridor durchgefihrt.

Durchbriiche/Offnungen

Unter Vorgaben der statischen Berechnungen werden in die dussere Sockelwand (Aussen-
wand) 6 Offnungen fiir Fenster und 1 Offnung fiir eine Doppelfliigeltiir, im Innenbereich in
der Betonwand 1 Durchbruch fir eine TUr erstellt, inklusive alle Neben- und Anpassungs-
arbeiten.

Im UG wird &rtlich bedingt die Bodenplatte aufgebrochen um neue Sanitaranschlisse (Ab-
wasser) zu verlegen.

Sondage der Bestandswerksleitungen

Vor Beginn der Baumeisterarbeiten muss fliir das gesamte Objekt eine Sondage der Be-
standswerksleitungen und deren Sanierung durch eine Fachfirma inkl. Ortung und Doku-
mentation durchgefiihrt werden.
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BKP 215 Montagebau in Leichtkonstruktion
Fassade

Energetisch entspricht das Gebaude A nicht mehr den aktuellen Anforderungen.
Im Zuge des Bauprojektes wurde ein Warmeschutznachweis am 06.02.2018/ Revision vom
05.07.2019 erstellt.

Zur energetischen Ertlichtigung wird im EG / OG als Ersatz fir die Bestandsfassade eine
Vertikal- bzw. Bandfassade empfohlen. In diese Betrachtung muss im Bereich Nord-und
Ostfassade zwingend auch der zweiseitig freistehende Sockelbereich miteinbezogen wer-
den. GPAG hat fir das ASTRA als Grundlage eine Fassadenvariante (mit Schwerpunkt auf
Energetischer Gesamtaufwertung, Farbgebung, Materialauswahl, Einteilung; Sonnen-
schutz und Lichtverhéltnisse fiir die inneren Arbeitsplatze) zur Bewertung / Diskussion und
gemeinsamen Weiterentwicklung geplant.

Die Bestandsfassade im EG und OG wird inkl. aller Fenster und Tlren im UG demontiert.
Zur Errichtung der neuen Fassadenkonstruktion wird Gber die Montagezeit ein Fassaden-
gerist gestellt.

In die Betrachtung der architektonischen, gestalterischen und funktionalen Bewertung sollte
aus Sicht des ASTRA auch der zuklnftige Wiedererkennungswert (Brand) fir die Planung
der Aussenansicht des Geb&dudes A betrachtet werden.

Das Dienstgebaude erhalt eine neue Fassadenkonstruktion in enger Abstimmung mit den
Nutzern KAPO und GE VI sowie dem Bauherr das ASTRA als geddmmte Alufassadenkon-
struktion im neuen Design mit folgenden Kennwerten:

Fenster

Holz-Metallfenster Nadelholz

Innen Weiss RAL 9016

Aussen Aluminium RAL NCS Qualikot 1
3-Fach IV-Verglasung

U-Wert: 0.6 W/m2K
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert 52%
U-Wert: 0.6 W/m2K

Lichttransmission LT ca. 72%

Bewertete Schalldammmass Rw Ctr > 35db

Beschldge Fenster

Standardsystem
Bander Alu EV1
Blindrosetten Alu EV1
Magnetkontakt

Sonnenschutz
Die Verschattung der Biirobereiche erfolgt Gber dussere Lamellenstoren im Erdgeschoss
und im Obergeschossbereich. Eine elektrische Steuerung ist pro Fenster und pro Biiroein-

heit méglich. Die Lamellenstoren sind elektrisch bedienbar, z. B Lamisol Il 90 Reflect Ver-
bund-Raffstoren.
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Einige spezielle Fenster erhalten weitere spezifische Sicherheitskomponenten in Abspra-
che mit der KAPO GL.

Durch die beschriebenen neu gewlinschten Funktions- und Raumaufteilungen der Nutzer
KAPO und GEVI wird im Sockelbereich im Untergeschoss eine Erweiterung zur Aussenfla-
che (Sitzplatz) in der Ostfassade Uber eine zweiflliglige Tiranlage vorgenommen und der
neu geschaffene Kantinenbereich mit sechs zusatzlichen Fenstern erweitert.

Im Erdgeschoss ist der Zugang zum Geb&aude neu in die Nordfassade Uber eine zweifllglige
Taranlage geplant worden. Ein neu geschaffener Warteraum (KAPQO) und eine Schalteran-
lage im Windfang werden durch neue Glasfassadenelemente mit natirlichem Licht belich-
tet. Die dusseren Deckenuntersichten in der Studfassade im Erdgeschoss (Eingang) und
Obergeschoss (Balkon) werden analog der neuen Alufassadenkonstruktion mit gefalzten
und gedammten Aluverbundplatten in Fassadenfarbe neu erstellt.

BKP 222- 224 Spengler- und Dachdeckerarbeiten

Im Zuge der Erstellung der neuen geddmmten Aluminiumfassadenkonstruktion wird das
alte Bestandswinkelblech (4-seitig umlaufende Attika) des bestehenden Flachdaches de-
montiert und als neue Konstruktion erstellt inklusive alle notwendigen Abdichtungsarbeiten;
Not-und Signalliberlaufe bzw. Speier. Die zusatzlichen geplanten notwendigen Durchfiih-
rungen durch das Bestandsdach werden fachgerecht abgedichtet und in das bestehende
Flachdach integriert.

BKP 225 Spezielle Dichtungen Dammungen — Abschottung Brandschutz

Brandabschottungen

Liefern und montieren von Brandschotts inkl. Gerlist und Abdecken in Wandbereichen;
Trennwanden; Korridoren; Treppenhaus UG, EG, OG im Gebaude A als Kombiabschottung
far Kabel und Rohre (Bsp. Typ Promat Stop 90 Typ E) fiir Installationen Elektro, Liftung,
Heizung und Sanitér basierend auf dem Bericht Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Sofort-
massnahmen WaltGalmarini AG vom 23.03.2018 und gemass den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Verkleidungen

Verkleiden der Stahlstiitzen im EG und OG von OK FFB bis UK RD (Bsp. Flumroc-Verklei-
dung) basierend auf dem Bericht Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen
WaltGalmarini AG vom 23.03.2018, dem Bericht Heissbemessung vom 29.05.2018 sowie
gemass den gesetzlichen Bestimmungen.

Dammung
Vollflachige geklebte Verkleidung der Innenwande nach aussen im Sockelbereich Unterge-

schoss umlaufend mit DAmmung (Bsp. Multipor-Platten Fa. Ytong) gemé&ss revidiertem
Waéarmedammnachweis Fa. Steigmeier & Partner AG vom 05.07.2019.
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BKP 271 Gipserarbeiten

Abgehangte Decke

Im allen drei Geschossen des Dienstgeb&udes besteht durch die neue gewiinschte Funkti-
ons- und Raumaufteilung, die neue Medienfiihrung und durch die Anforderungen im Brand-
verhalten die Notwendigkeit eine qualitativ neue abgehangte Decke zu erstellen.

Es wird vorgeschlagen eine abgehangte Gipsdecke mit Metallunterkonstruktion (2-fach be-
plankt) inkl. Revisionséffnungen und Mineralwolle als Brandschutzdecke in ElI 30 Qualitat
zu erstellen. Diese Decke wird in den Biro- Flur- und WC-Bereichen, sowie in allen Neben-
rdumen neu erstellt.

Brandschutzmassnahmen

Verkleiden der Stahlstitzen von OK FFB bis UK RD basierend auf dem Bericht Bestands-
aufnahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen WaltGalmarini AG vom 23.03.2018 und dem
Bericht Heissbemessung vom 29.05.2018.

Trennwénde

Die Trennwande im EG und OG werden als Trockenbauwénde in Standerbauweise ausge-
fahrt. Im UG teilweise.

Vorwande

In den Nasszellen werden neue Vorwandinstallationen in Trockenbauweise erstellt. Die Be-
plankung und Ausflockung erfolgt durch den Gipser.

Verputzarbeiten

Fir massive Innenwande und Aussenwande mit neuem Innenputz im UG inkl. Treppenhaus
erfolgt das Reinigen und das Auftragen eines Ausgleichsputzes und eines finalen minera-
lischen Deckputzes inkl. aller Ausbesserungsarbeiten.

BKP 272 Metallbauarbeiten

Tlren

Liefern und montieren von Brandschutztiren El 30 in Aluminiumglaskonstruktion 2-fllglig,
teils mit Fluchtwegfunktion und selbstschliessend im EG als brandabschnittsbildende Mas-
snahme. Lieferern und montieren von 2-fligligen Tiren in Aluminiumglaskonstruktion in
Normalausfihrung ohne Brandschutzauflage inkl. Glaselement in Aluglaskonstruktion im

EG als Trennelement zwischen Windfang und Wartebereich.

Innere Festverglasung

Glasbauelement als Brandschutzverkleidung im OG El 30 vom Treppenhaus zum Flurbe-
reich liefern und montieren.
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Oberlicht

Aufriistung einer bestehenden Lichtkuppel / Oberlicht im Treppenhaus als RWA basierend
auf dem Bericht, Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen Walt Galmarini
AG vom 23.03.2018.

Bestandsgeldnder

Fachgerechter Ausbau der Bestandsgelander im OG Sldfassade Balkonbereich und Lage-
rung wiahrend der Bauzeit. Uberarbeitung, Anpassung in Breite und Héhe sowie neue Farb-
gebung des Gelanders analog der neuen Fassadenfarbe im Spritzverfahren inkl. Wieder-
einbau.

Briefkasten

Die Briefkastenanlage wird erneuert. Es sind weniger Briefkdsten notwendig als bisher. (Bsp.
Stebler Briefkastenanlage, Gehause pulverbeschichtet, Briefkastenfront Aluminium farblos
eloxiert. Inkl. integrierter Sonnerie, Lichttaster und Gegensprechanlage)

BKP 273 Schreinerarbeiten

Tidren

Liefern und montieren von Brandschutztiren (EI 30), teils mit Fluchtwegfunktion und selbst-
schliessend in Trennwanden und Korridoren, im Treppenhaus UG, EG, OG als brandab-
schnittsbildende Massnahme. Infolge neuer Raumaufteilungen Einbau neuer Innentiren
ohne Brandschutzanforderung.

Trennwénde

Liefern und Montieren von System-Trennwand mit dezenten ALU-Abschlussprofilen in allen
Nasszellen vom UG bis zum OG inkl. Ttren stumpf einschlagend, Abschlisse mit ALU-
Profilen natur eloxiert.

Ausflihrung:
- Typ: AQUA - Kunstharz belegt (z.B. SWISS KRONO U112PE30 grau)

Beschlage:
- Edelstahl Bander mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Einsteckschloss WC mit Edelstahl Stulp
- Drickergarnitur in Edelstahl mit Hygiene-Beschichtung Hoppe SecuSan®
- WC-Rosetten (rot - weiss Anzeige und Miinzschlitz)
- Verstellbare Stitzflisse ALU eloxiert

Anpassarbeiten

Es missen im Zuge der Teilsanierung und der neuen Funktions-und Raumaufteilung di-
verse Anpassungs-und Erganzungsarbeiten im bestehenden Wand-Schrank-Oberlichtsys-
tems der Trennwande im Biro/Flurbereich im Erdgeschosses vorgenommen werden.

17



Technischer Gesamtbericht Stiitzpunkt Bidsche Massnahmenprojekt: Hochbau @

BKP 275 Schliessanlage

Liefern und montieren einer strukturierten Schliessanlage inkl. Nachschlissel (Bsp. Model
KABA Star) fir das gesamte Gebaude A. Die Ein- und Ausgangstiiren auf der Nord-Ost-
Sidseite werden zusatzlich mit Zutrittskontrolle ausgestattet.

BKP 278 Signaletik

Die Beschilderung der einzelnen Nutzungsflachen muss neu angebracht werden.
Beschilderung im EG Eingang. Ergdnzung/ Ersatz der Tlrbeschilderungen.

BKP 281 Bodenbelage

Im Untergeschoss muss durch eine Umnutzung der Flachen zum Teil der Unterlagsboden
erneuert werden.

Durch die neue Funktions-und Raumaufteilung in allen 3 Geschossen ist es notwendig nach
dem Entfernen der Bestandsbeldge neue Funktionsbeldge zu verlegen.

Plattenbelage

UG: WC - Herren und Damen KAPO; WC- Herren und Damen GEVI/KAPO Putzraum GEVI
EG: WC - Herren und Damen KAPO; Putzraum KAPO; WC — Besucher
OG: WC - Herren und Damen GEVI; Putzraum GEVI; Abstellraum —GEVI

Format: 30/30 cm oder 30/60cm (Boden) mind. 5.5 bis 10 mm
Material: Feinsteinzeug;

Farbe: grau, matt (Boden)

Fugen: Farbe nach Plattenbelag, Sockel in Bodenfarbe

Im Bereich der Duschen erfolgt im Boden- und Wandbereich eine flachige Verbundabdich-
tung aus Verbindungsstoff und Dinnbettmdértel (Beanspruchungsklasse A1).

Kunststein

OG, Treppenhaus UG-0OG:
Vorhandene Fehlstellen werden ausgebessert und im Bereich von neuen Durchbriichen
oder Abbriichen wird der vorhandene Kunststeinbelag erganzt.

UG: Kantine GEV/KAPO/ Korridor und Garderobe
EG: Warteraum KAPO; Windfang
In diesen Bereichen wird ein neuer Belag vorgeschlagen.

Material: Kunststein
Format: ca.30x30x1cmbzw. 30 x 60 x 1 cm
Farbe: Steinoptik (tlw. analog Bestand), fugenlos verlegt

Textiler Belag

EG: alle Biroflachen KAPO/GEVI und Korridor
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OG: alle Biroflachen GEVI; Kopierraum; Abstellraum

Material: Teppichboden Schlinge, antistatisch; ca. 2300 g/m2; Dicke
ca. 8 mm; gewerblich starke Beanspruchung; schwerent-
flammbar B1 Qualitat

Format: vollflachig verlegt inkl. Sockel und Ubergangsschienen

Farbe: nach Vorschlag Architekt

BKP 282 Wandbeléage

Wandplatten

In den Nasszellen (WC- und Duschen; Wande mit Lavabos und Kichenriickwédnde im UG,
EG und OG) werden Wandplatten raumhoch bzw. als 60er Spiegel im Dinnbettmértel ver-
legt.

Format: 15 /30 cm oder 30/60cm (Wand) Starke mind. 5.5 bis 10 mm
Material: Feinsteinzeug

Farbe: weiss, matt (Wand)

Fugen: Farbe nach Plattenbelag; Sockel in Bodenfarbe

BKP 285 Innere Oberflachenbehandlung
Malerarbeiten

Malerarbeiten werden an Decken und Wanden mit jeweils min. 2 Anstriche inkl. aller Vorbe-
reitungsarbeiten von glatten Flachen wie Weissputz, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, Be-
ton, Faserzementplatten, zementgebundene Holzspanplatten ausgefiihrt. Anschlisse und
Stosse werden vollstédndig verklebt, inkl. Entfernen und Abtransportieren nach Arbeitsbeen-
digung.

Visuell: vollstandige Deckung matt; Mittlere Qualitatsstufe M2
Farbe: Standardfarbton Weiss bis Weiss gebrochen; Rollen.
Material: Dispersionsfarbe

Die neuen Metalltirzargen werden mit Spezialreiniger und Schleifvlies gereinigt und entfet-
tet, inkl. Nachreinigen zur Aufnahme einer Beschichtung

BKP 287 Baureinigung
Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine grundlegende Flachenreinigung aller Oberfla-
chen, inkl. Bodenflachen, Fensterflachen, Tlren und der Sanitarkeramik vom UG bis zum

0G.
Wéhrend der Bauzeit muss der Kommandoraum sporadisch gereinigt werden
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BKP 400 Aussenanlage

Der bestehende Plattenbelag im &usseren Eingangsbereich der Fassade West — und Sid
wird im Zuge der Neuerstellung des Zugangsbereiches zum Objekt erneuert. Die Gehweg-
platten werden analog den Platten im Sitzbereich (Betonsteinplatten 60 x 40 x 4 cm (Bsp.
Creabeton Model Struktura-Gehwegplatten in Travertinstruktur) neu im Dinnbettmértel ein-
gebaut. Zwecks Zuganglichkeit fir Gehbehinderte wird der Eingang mit einer zusatzlichen
Rampe ausgestattet.

Im Zuge der neuen Funktions- und Raumaufteilung des Gebaudes A wird im Untergeschoss
ein Zugang vom neu geschaffenen Kantinenbereich GEVI/ KAPO zur Aussenanlage in der
Ostfassade geschaffen. Es wird ein begrenzter Sitzbereich mit Anschluss zum Innenhof an-
gelegt.

Das terrassierte Geldnde wird zu dem Zwecke auf das Niveau des Bodenbelages im Unter-
geschoss eingeebnet und mit Sichtbeton-L-Elementen (Winkelplatten) zweiseitig begrenzt.
Der Sitzbereich wird mit Betonsteinplatten im Gefélle als gebundener Aufbau im Splittmértel
verlegt hergestellt.

Format: 60 x 40 cm; d= mind. 30 bis 40 mm

Material: Betonsteinplatten (Bsp. Creabeton Model Struktura), Gehwegplatten
in Travertinstruktur); Masse ca. 60x40 x4 cm liefern und fugenlos ver-
legen, Gefalle mind. 1,5 -2 %

Farbe: Travertingrau bzw. nach Wahl Architekt

Unterkonstruktion: Sperr-und Haftschicht (Bsp. Splittmértel _PC 120-150 > 3cm;
Schutzschicht, Vlies, Drainmatte)

Allgemein: Begrenzung der Betonsteinflache mit Rasenkantensteinen, Betonso-
ckel bzw. gestellte und ausgerichtete Winkelplatten (Bsp. Model Com-
forte Winkelplatten, grau, glatt)
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1.4.2.2 Gebaude B - Garagen

BKP 112 Abbrucharbeiten/ Deponie
Es erfolgen basierend auf dem Schadstoffbericht von Eberhardt Partner vom 15.03.2018 alle
Abbruchmassnahmen im Geb&ude von einem zugelassenen Abbruchunternehmer nach SUVA

Fact Sheets und den EKAS-Richtlinien. Einhausungen der Abbruchflache missen vor Beginn
der Arbeiten vorgenommen werden.

Demontage und Entsorgung der zwei Bestandstiren Heizung und Tanklager.

BKP 272 Metallbauarbeiten
Tlren

Liefern und montieren von neuen Brandschutztiren El 30 im Bereich Heizung und Tanklager.

BKP 225 Spezielle Dichtungen Dammungen

Brandabschottungen

Liefern und montieren von Brandschotts inkl. Geriist und Abdecken in Wandbereichen; Trenn-
wanden als Kombiabschottung fir Kabel und Rohre (Bsp. Typ Promat Stop 90 Typ E) fir In-
stallationen Elektro, Liftung, Heizung und Sanitar basierend auf dem Bericht Bestandsauf-
nahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen WaltGalmarini AG vom 23.03.2018 und gemass
den gesetzlichen Bestimmungen.

1.4.2.3 Gebaude C - Werkstatten

BKP 112 Abbrucharbeiten/ Deponie

Es erfolgen basierend auf dem Schadstoffbericht von Eberhardt Partner vom 15.03.2018 alle
Abbruchmassnahmen im Gebaude von einem zugelassenen Abbruchunternehmer nach SUVA
Fact Sheets und den EKAS-Richtlinien. Einhausungen der Abbruchflache miissen vor Beginn
der Arbeiten vorgenommen werden.

Demontage und Entsorgung eines eingebauten Metallpodestes inkl. Treppenanlage im Heiz-
raum, sowie die Demontage und Entsorgung von 3 Bestandstiranlagen.

Demontage und Entsorgung und Deponie bestehender Installationen (Faserzementrohre) in
dem Bereich Haustechnik.

BKP 211 Baumeisterarbeiten

Sondagen Werkleitungen

Vor Beginn der Baumeisterarbeiten missen fir das Geb&ude C im Sanierungsbereich Werk-
leitungssondagen durch eine Fachfirma inkl. Ortung und Dokumentation durchgefiihrt werden.
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Durchfiihrungen/Offnungen

Fir die Neuerstellung Pelletheizung werden Durchbriiche/Offnungen in der Aussenwand bzw
in den Innenwanden erstellt inklusive alle Neben- und Anpassungsarbeiten.

Maurerarbeiten

Fir die neuen Innentiiren und das Schliessen vorhandener Offnungen werden Mauerarbeiten
und Anpassungsarbeiten an vorhandenen Mauerwerk durchgefiihrt.

BKP 214 Montagebau in Holz
Pelletraum

Im Gebaude C erfolgt nach Riickbau der alten Heizanlage ein neuer Einbau in Raum -in- Raum
Bauweise als Holzrahmenbau mit einem Mass von ca. 3 x 6 x 5 m. Dieser neu geschaffene
Raum dient der Aufnahme des Pelletvolumen und wird an eine bestehende Tirschleuse ange-
bunden. Im Basisbereich erhalt er eine Revisionsttre.

BKP 215.5 Fassadenarbeiten
Im Jahre 2015 wurde schon die Fassade Gebaude C gereinigt und die Kittfugen erneuert,
sowie Abplatzungen ausgebessert.

Im Zuge der Teilsanierung erfolgt eine 3-seitige Fassadenreinigung im Hochdruckverfahren
zur Oberflachensduberung des Gebaudes.

1.4.2.4 Gebaude D - Werkstatten

BKP 112 Abbrucharbeiten/ Deponie

Es erfolgen basierend auf dem Schadstoffbericht von Eberhardt Partner vom 15.03.2018 alle
Abbruchmassnahmen im Geb&ude von einem zugelassenen Abbruchunternehmer nach
SUVA Fact Sheets und den EKAS-Richtlinien. Einhausungen der Abbruchflache miissen vor
Beginn der Arbeiten vorgenommen werden.

Im Gebaude D erfolgt die Demontage und Entsorgung sowie Deponie von Wandbelagen im
Bereich WC- Anlage im EG und der Wandbelage im Service Raum /Waschen.
Im Obergeschoss erfolgt der Ausbau und die Entsorgung der bestehenden abgehangten Decke

im Bereich Garderobe.

Die Demontage und die Entsorgung bzw. Deponie erfolgt ebenfalls bei allen zu ersetzenden
Waschbecken, Pissoirs und WC- Anlagen vom UG bis zum OG.
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BKP 211 Baumeisterarbeiten

Sondagen Werksleitungen

Vor Beginn der Baumeisterarbeiten missen fur das Gebaude D im Sanierungsbereich Wer-
kleitungssondagen durch eine Fachfirma inkl. Ortung und Dokumentation durchgefiihrt wer-
den.

Mauerwerksarbeiten

Im Erdgeschoss und Untergeschoss des Gebdudes D werden Mauerwerksarbeiten KN 20
cm (Industriesicht-Mauerwerk) fir die neu zu erstellenden Wande, Wandstlicken bzw. neuen
Tiaren im Bereich Treppenhaus und Korridor Il durchgefiihrt. Basierend auf dem auf dem
Bericht Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen WaltGalmarini AG vom
23.03.2018 und gemass den gesetzlichen Bestimmungen.

BKP 215.5 Fassadenarbeiten

Im Gebaude D im Jahr 2015 wurden die Kittfugen ausgebessert. Auch im Zuge der Sanierung
der angrenzenden Tankstelle und des Riickbaues der Dachkonstruktion der Tankstelle wird
die Betonfertigteilfassade am Gebdude D vierseitig im Hochdruckverfahren gereinigt und
noch vorhandene Oberflachenrisse des Betons ab 5mm werden fachgerecht (Bsp. auf Silikat
Basis) verharzt. Lécher an Kanten/Ecken der Oberflache des Betons werden reprofiliert.

BKP 225 Spezielle Dichtungen - DAmmungen

Brandabschottungen

Liefern und montieren von Brandschotts zwischen EG und OG inkl. Gerlist und Abdecken in
Wandbereichen, Trennwénden als Kombiabschottung fiir Kabel und Rohre (Bsp. Typ Promat
Stop 90 Typ E) fir Installationen Elektro, Liftung, Heizung und Sanitéar basierend auf dem
Bericht Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen WaltGalmarini AG vom
23.03.2018 und gemaéss den gesetzlichen Bestimmungen.

BKP 271 Gipserarbeiten

Abgehéngte Decke

Im Bereich Garderobe /Duschen und Treppenhaus im Obergeschoss muss durch die Anfor-
derungen im Brandverhalten eine qualitativ neu abgehé&ngte Decke erstellt werden.

Es wird vorgeschlagen eine abgehangte Gipsdecke mit Metallunterkonstruktion (2—fach be-
plankt) inkl. Revisionséffnung und Mineralwolle als Brandschutzdecke in ElI 30 Qualitat zu
erstellen; auch fir den Nassbereich geeignet.

BKP 273 Schreinerarbeiten

Liefern und Montieren einer System-Trennwand mit dezenten ALU-Abschlussprofilen im WC-
Garderobe inkl. Tar stumpf einschlagend, Abschlisse mit ALU-Profilen natur eloxiert.
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Ausflihrung:
- Typ: AQUA - Kunstharz belegt, SWISS KRONO U112PE30 grau

Beschlage:
- Edelstahl Bander mit festem Stift und Kugellager-Zwischenring
- Einsteckschloss WC mit Edelstahl Stulp
- Drickergarnitur in Edelstahl mit Hygiene-Beschichtung Hoppe SecuSan®
- WC-Rosetten (rot - weiss Anzeige und Miinzschlitz)
- Verstellbare Stutzfusse ALU eloxiert

BKP 272 Metallbauarbeiten

Tlren

Liefern und montieren von Brandschutztiiren EI 30 als 1- bzw. 2-fliglig als Stahltiren, teils
mit Fluchtwegfunktion und selbstschliessend im EG als brandabschnittsbildende Mass-
nahme vom UG bis zum OG des Gebé&udes.

Lichtkuppel

Aufristung der Lichtkuppel im Treppenhaus als RWA basierend auf dem Bericht, Bestands-
aufnahme, Risikoanalyse, Sofortmassnahmen Walt Galmarini AG vom 23.03.2018.

BKP 281 Bodenbelédge

Plattenarbeiten

EG: neue Garderobe/WC und Service-Raum/Waschen
Format: 30 x 30 cm (Boden) mind. 5.5 bis 10 mm
Material:  Feinsteinzeug;

Farbe: grau, matt (Boden)
Fugen: Farbe nach Plattenbelag; Sockel in Bodenfarbe

Im Bereich der Waschanlage erfolgt im Boden- und Wandbereich eine flachige Verbundab-
dichtung aus Verbindungsstoff und Dinnbettmértel (Beanspruchungsklasse A1).

BKP 282 Wandbelage

Wandplatten

EG: neue Garderobe/WC und Service-Raum/Waschen werden Wandplatten raumhoch bzw.
bis 5 m im Service-Raum im Diinnbettmortel verlegt.

Format: 15 x 30 cm (Wand) Starke mind. 5.5 bis 10 mm
Material: Feinsteinzeug

Farbe: weiss, matt (Wand)

Fugen: Farbe nach Plattenbelag; Sockel in Bodenfarbe

Im Bereich der Waschanlage erfolgt im Boden- und Wandbereich eine flachige Verbundab-
dichtung aus Verbindungsstoff und Dinnbettmértel (Beanspruchungsklasse A1).
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BKP 285 Innere Oberflaichenbehandlung

Malerarbeiten

Alle Malerarbeiten an Decken und Wanden werden mit jeweils min. 2 Anstriche ausgefihrt,
inkl. aller Vorbereitungsarbeiten von glatten Flachen wie Weissputz, Gipskarton- oder Gips-
faserplatten, Beton, Faserzementplatten, zementgebundene Holzspanplatten, Vorbehand-
lungen. Anschlisse und Stésse werden vollstédndig verkleben, inkl. Entfernen und Abtrans-
portieren nach Arbeitsbeendigung.

Visuell: vollstdndige Deckung matt; Mittlere Qualitatsstufe M2
Farbe: Standardfarbton Weiss bis Weiss gebrochen; Rollen.
Farbton NCS / RAL nach Angabe Architekt

Material: Dispersionsfarbe

Bereiche: EG: Garderobe / WC; Service-Raum /Waschen

OG: Garderobe; Treppenhaus

Neue Metalltirzargen werden mit Spezialreiniger und Schleifvlies gereinigt und entfettet,
inkl. Nachreinigen zur Aufnahme einer Beschichtung. Farbe nach Angabe Architekt.

1.4.2.5 Gebaude F - Tankstelle

BKP 112 Abbrucharbeiten/ Deponie

Es erfolgen basierend auf dem Schadstoffbericht von Eberhardt Partner vom 15.03.2018 alle
Abbruchmassnahmen im Geb&ude von einem zugelassenen Abbruchunternehmer nach
SUVA Fact Sheets und den EKAS-Richtlinien. Einhausungen der Abbruchflache missen vor
Beginn der Arbeiten vorgenommen werden.

Abbruch der bestehenden Tankstelleniiberdachung und der bestehenden Stahlkonstruktion.
Das Waaghauschen inkl. der alten Waage bleibt bestehen und wird wahrend der Bauzeit ein-
gehaust und geschutzt.

BKP 211 /BKP 213 Baumeister und Montage Stahlbau

Liefern und montieren einer neuen feuerverzinkten Stahlkonstruktion mit einschaligen Trapez-
blechdeckung mit héheren Durchfahrtshéhe und besserer Ausleuchtung. Fundiert mit oberirdi-
schen Punktfundamenten und neu angeschlossen an die bestehende Entwésserung.

Die bestehende Fahrzeugwaage wird vom Kanton punktuell saniert und es wird ein neuer
Standort fir die Erstellung einer neuen Briickenwaage projektiert.

Siehe Protokolle der KoSi in Beilage 01C.
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1.5 Kostenvoranschlag (KV) Hochbau

1.5.1 Gebaude A — Werkhof

<

BKP Kosten in CHF
BKP 112 Abbriiche / Deponie 260'000.-
BKP 130 Baustelleneinrichtung 18'000.-
BKP 134 Provisorium / Container 103'000.-
BKP 135 Provisorium Kommandozentrale 45'000.-
BKP 211 Baumeisterarbeiten 47'500.-
BKP 215 Montagebau als Leichtbaukonstruktion 690'000.-
BKP 222 Spenglerarbeiten 8'500.-
BKP 225 Dichtungen / DAmmungen 32'000.-
BKP 271 Gipserarbeiten 215'000.-
BKP 272 Metallbauarbeiten 46'500.-
BKP 273 Schreinerarbeiten 59'000.-
BKP 275 Schliessanlage 23'000.-
BKP 277 Elementwéande 40'000.-
BKP 278 Signaletik 2'500.-
BKP 281 Bodenbelage 105'000.-
BKP 282 Wandbeléage 24'500.-
BKP 285 Oberflachenbehandlungen 50'000.-
BKP 287 Baureinigung 36'000.-
BKP 400 Erdarbeiten 13'500.-
BKP 411 Betonarbeiten und Belagsarbeiten 20'000.-
Gesamt Gebaude A 1'839'000.-

Optional, nicht in den Gesamtkosten beriicksichtigt

BKP

Kosten in CHF

BKP 134

Container Méblierung mit Bliromdbeln

10'000.-
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1.5.2 Gebéaude B - Garagen

<

BKP Kosten in CHF
BKP 112 Abbriiche / Deponie 1'000.-
BKP 225 Dichtungen / DAmmungen 3'000.-
BKP 272 Metallbauarbeiten 5'000.-
Gesamt Gebaude B 9'000.-

1.5.3 Gebiude C - Werkstitten

BKP Kosten in CHF
BKP 112 Abbriiche / Deponie 20'000.-
BKP 211 Baumeisterarbeiten 6'000.-
BKP 214 Montagebau in Holz 29'000.-
BKP 215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 11'500.-
BKP 272 Metallbauarbeiten 8'500.-
Gesamt Gebaude C 75'000.-

1.5.4 Gebiude D — Werkstatten

BKP Kosten in CHF
BKP 112 Abbriiche / Deponie 55'000.-
BKP 211 Baumeisterarbeiten 9'500.-
BKP 215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 17'000.-
BKP 225 Dichtungen / Ddmmungen 3'000.-
BKP 271 Gipserarbeiten 14'500.-
BKP 272 Metallbauarbeiten 27'500.-
BKP 277 Elementwéande 3'500.-
BKP 281 Bodenbelage 11'500.-
BKP 282 Wandbelage 23'500.-
BKP 285 Innere Oberflachenbehandlung 6'000.-
BKP 287 Baureinigung 2'000.-
Gesamt Gebaude D 173'000.-
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1.5.5 Gebéaude F — Tankanlage

BKP Kosten in CHF
BKP 112 Abbriiche / Deponie 14'500.-
BKP 211 Baumeisterarbeiten 15'500.-
BKP 213 Montagebau in Stahl 54'000.-
Gesamt Gebaude B 84'000.-

1.5.6 Kosten BKP 112 - 225 und 271 - 411 Gesamt

Gebaude Kosten in CHF
Gebaude A 1'839'000.-
Gebaude B 9'000.-
Gebaude C 75'000.-
Gebaude D 173'000.-
Gebaude F 84'000.-
Gesamt Gebaude A-F 2'180'000.-

Die Genauigkeit der Kostenschatzung betragt +/- 15 %
Die Preisangaben sind exkl. MWST.
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2 HLK

21 BKP 242 / 243 /246 Heizung / Klimakélte Anlagenbeschrieb

211 Grundlagen

Nachfolgend werden die Grundlagen des Heizungs-Massnahmenprojektes wel-
ches in Kapitel 1.2 beschrieben wird, aufgelistet:

- Bestandsaufnahmen Heizung vor Ort
- Architekturplane Bauprojekt Géhler und Partner AG
- Bestandsplane ASTRA von 1974

Fachspezifische Bedingungen des Planers

Sofern in den Allgemeinen Bedingungen des Bauherren nicht spezifische, abwei-
chende Anforderungen gestellt werden, sind die Arbeiten geméass den geltenden
Bestimmungen des SIA auszufiihren, und zwar:

*  SIA-Norm 118: Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten
*  SIA-Norm 380/7: Haustechnik
*  SIA-Norm 181 Schallschutz

Neben den genannten SIA-Normen sind auch die Vorschriften und Richtlinien aller
zustédndigen Behérden und Verbéande zu berilcksichtigen, wie:

*

SIA-Normen und Empfehlungen
* KBOB Empfehlungen, Haustechnikanlagen
*  SWHKI-Richtlinien

SNV (Schweizerische Normenvereinigung)
Wegleitung fir Feuerpolizeivorschriften

* Vorschriften von Bund, Kantonen und Gemeinden (z.B. LSV, LRV, Energiege-
setz)

* SUVA
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2.1.2 Projektbeschrieb

Der Stutzpunkt Bidsche besteht aus mehreren Gebauden. Betroffen durch die Sanierung
sind die Gebaude A, B, C, D. Die Heizungsanlage steht im Gebdude C und versorgt die
eben benannten Gebdude mit Warme durch Fernwarmeleitungen in einem unter dem Erd-
reich gelegenen Leitungsgang. Diese wurden vor der Sanierung auf ihre Lebensdauer ge-
prift.

Gebaude A / Werkhof Biiros

Im Werkhof werden die Radiatoren, sowie deren Armaturen ersetzt und auf die neue Fas-
sadensituation angepasst. Im Untergeschoss werden bei den WCs und Garderoben die
Radiatoren, sowie die Heizleitungen auf die neuen Grundrisse angepasst. Bestehende Ra-
diatoren, die nicht mehr an die neue Architektur anpassbar sind, werden durch neue Radi-
atoren ersetzt. Das Splitklimagerat, welches zur Kiihlung des Kommandoraumes dient, wird
ersetzt und an die neue Situation angepasst.

Gebdude B/ Polizei - Garage

Im Gebaude B gibt es eine Unterstation mit Warmwasserspeicher, die das Gebaude A mit
Warmwasser versorgt. Diese Unterstation sowie der Warmetauscher fir das Warmwasser
werden komplett ersetzt und an die bestehenden Warmeverteilleitungen angeschlossen.

Gebdude C / LKW Garage

Im Gebaude C gibt es pro Abteil ein bis zwei Luftheizapparate. Diese werden durch neue
energieeffiziente Modelle ausgetauscht. Die Verrohrung wird in diesem Zusammenhang
ebenso erneuert wie die Steuerung und Regulierung dieser Geréate. Im Gebaude C steht
auch noch die zentrale Heizungsanlage, die den Werkhof mit Warme versorgt. Die Warme-
erzeugung wird neu tber einen 150kW Pelletkessel erfolgen. Das dazu benétigte Pelletla-
ger wird mit méglichst geringem Aufwand in den bestehenden Raum integriert und ausge-
bildet.

Gebaude D / Werkstatt

Im Gebaude D gibt es eine Unterverteilung. Diese wird erneuert, ebenso werden alle Luft-
heizapparate durch neue energieeffiziente Modelle getauscht. In den Raumen Schlosserei
und Malerei werden die Heizkdrper demontiert und durch Luftheizapparate ersetzt. In den
WC Anlagen werden die Radiatoren und die Ventile durch neue Modelle ausgetausch.t

213 Heizung

Die Heizungsinstallationen umfassen die nachfolgend angegebenen Installationen:

Gebaude A / Werkhof Bliros

*

Ersetzen der Heizkdrper inkl. Armaturen

*

Ersetzten des Splitklimagerates im Kommandoraum
* Neuerstellen der Fernwarmeleitung im Gebaude
Neuerstellen der Fernwarmeleitung im Mediengang
Neuer Brauchwarmwasser Anschluss

Neuerstellung der Unterverteilung zur Versorgung des Gebaudes A
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* Neuanschliessen der Verteilung am Bestand

*  Stilllegen der Heizéltanks

Gebaude C / LKW Garage
* Ersetzten der bestehenden Heizungsanlage mit einem Pelletkessel

* Neuerstellen der Fernwarmeleitung im Gebaude

* Ersetzen der bestehenden Pufferspeicher

*  Demontage des Scheitholzkessels und Olkessel

* Neuerstellung der Heizungsverteilung inkl. Rohrleitung
* Bauliche Anpassungen fur Pelletlager

* Neuerstellen der Abgasanlage

* Ersetzen des bestehenden Schaltschrankes

* Austauschen der Lufterhitzer inkl. Anschlussleitung

* Ersetzen der Schaltschranke fiir die Steuerung der Lufterhitzer

Gebaude D / Werkstatt

* Neuerstellung der Unterverteilung zur Versorgung des Geb&udes D
* Neuerstellung der Fernwarmeleitung im Gebaude

* Ersetzen der Lufterhitzer inkl. Anschlussleitung

*  Austauschen der Heizungsleitungen

* Ersetzen des Schaltschrankes

* Ersetzen und Austauschen einiger Thermostatventile, Riicklaufverschraubungen
und Heizkorper

2.1.3.1 Warmeerzeugung

Nach der Demontage der alten Warmeerzeuger wird der Heizraum umgebaut und ein Pel-
letlager generiert, um die grésstmdgliche Pelletmenge lagern zu kénnen. Die Bewirtschaf-
tung des Lagers wird sich auf ca. zwei Flllungen pro Jahr belaufen.

Der neue Pelletkessel mit ca. 150 kW wird einen Pufferspeicher speisen. Von diesem wird
das aufgeheizte Wasser mittels Umwéalzpumpe zum neuen Verteiler geférdert und von den
einzelnen Gruppen zu den Verbrauchern bzw. anderen Unterstationen gepumpt.

Zu dem Pelletkessel kommt noch ein neuer Kamin in Chromstahl der auf die neuen Leis-
tungsdaten ausgelegt ist.

— Vor-/Ricklauftemperatur: 70/55 °C
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2.1.3.2 Brauchwarmwasseranschluss

Der Anschluss des Brauchwarmwasserspeichers im Gebaude B und D dient zur Erwérmung
des Brauchwarmwassers auf die festgelegten Brauchwarmwassertemperaturen. Am Hei-
zungsverteiler werden fir die Gruppe "Brauchwarmwasser" samtliche Absperrungen, sowie
das druckunabhangige Ventil mit den entsprechenden Temperaturfiihlern und der Pumpe
montiert.

Die Anschlussleitungen werden verpresst oder geschweisst inkl. Montage und Isolation.
Die Vorlauftemperaturregelung wird mit einer Einspritzschaltung mit einem druckunabhé&n-
gigen Durchgangsventil fir eine tiefe Ricklauftemperatur ausgefihrt. Das Regelventil der
Heizungsgruppe wird durch die entsprechenden Temperaturfihler im Brauchwarmwasser-
speicher angesteuert.

Die drehzahlregulierte Umwalzpumpe regelt die Umlaufwassermenge druckabhangig und
wird bei geringerem Heizungswasserbedarf (schliessen des Ventils) reduziert. Dadurch
wird der Energieverbrauch der Pumpe minimiert. Die Regulierung/Steuerung der Gruppen-
Vorlauftemperatur wird konstant gefahren.

— Vor-/Ricklauftemperatur: 65/55 °C

2.1.3.3 Heizkoérperheizung

Die neuen Heizkdrper werden wie auch schon bei der kleineren Sanierung in den Vorjahren
ersetzt und durch den Heizungsbauer geliefert und montiert.

Die bestehenden Heizkdrperventile und Thermostatkdpfe, Rucklaufverschraubungen wer-
den durch neue, zu den Heizkérpern passenden Ventilen ersetzt.

Anschlussleitungen die Aufputz installiert wurden, werden ersetzt, verpresst oder ge-
schweisst inkl. Montage und Isolation.

Anschliessen der Heizkdrper an die nachst gelegene Heizleitung.
Vorlauftemperaturregelung mit einer Einspritzschaltung mit Durchgangsventil fir tiefe
Rucklauftemperaturen. Die Heizkdrper werden mit Thermostatventilen Aufputz, sichtbar an-
geschlossen. Die Umwalzpumpe ist druckabhangig drehzahlreguliert, die Umlaufwasser-
menge wird bei geringerem Heizungswasserbedarf (schliessen der Thermostatventile) re-
duziert. Dadurch wird der Energieverbrauch der Pumpe minimiert. Regulierung/Steuerung
der Gruppen-Vorlauftemperatur wird nach der Aussentemperatur reguliert. Ab einer Aus-
sentemperatur >15°C oder wenn das Regulierventil geschlossen ist, sind die Heizgruppen
aus.

Raumtemperaturen:
* Burobereiche 21°C
*  Werkhallen 5°C
* Lagerrdume 18°C
— Vor-/Rucklauftemperatur: 50/40°C
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2.1.3.4 Lufterhitzeranschluss und Gruppenverteiler

Anschluss der Lufterhitzer im Untergeschoss im Gebaude A (Garderobe) und dem L{f-
tungsgerat im Gebaude D (Werkstatt) zur Erwarmung der Zuluft auf die festgelegten Tem-
peraturen. Am Heizungsverteiler werden fiir die Lufterhitzerheizungsgruppe samtliche Ab-
sperrungen sowie das druckunabhangige Ventil mit den entsprechenden Temperaturfihlern
und der Pumpe montiert.

Die Anschlussleitungen werden verpresst oder geschweisst inkl. Montage und Isolation.
Die Vorlauftemperaturregelung wird mit einer Einspritzschaltung mit einem druckunabhéan-
gigen Durchgangsventil fir eine tiefe Rlcklauftemperatur ausgefihrt. Das Lufterhitzerventil
der Liftungsanlage wird durch den entsprechenden Temperaturfihler in der Zuluft ange-
steuert. Die drehzahlregulierte Umwalzpumpe regelt die Umlaufwassermenge druckabhén-
gig und wird bei geringerem Heizungswasserbedarf (Schliessen des Ventils) reduziert.
Dadurch wird der Energieverbrauch der Pumpe minimiert. Die Regulierung/Steuerung der
Gruppen-Vorlauftemperatur wird nach der Aussentemperatur reguliert. Bei Frostgefahr wird
die Frostschutzschaltung gem&n Beschrieb im Gewerk Liftung aktiviert. Die drehzahlregu-
lierte Umwalzpumpe regelt die Umlaufwassermenge druckabhangig und wird bei geringe-
rem Heizungswasserbedarf (Schliessen des Ventils) reduziert. Dadurch wird der Energie-
verbrauch der Pumpe minimiert. Die Regulierung/Steuerung der Gruppen-Vorlauftempera-
tur wird nach der Aussentemperatur reguliert. Bei Frostgefahr wird die Frostschutzschal-
tung geman Beschrieb im Gewerk Liftung aktiviert.

— Vor-/Ricklauftemperatur: 40/30°C

2.1.3.5 Leistungsdaten

Gebaude A / Werkhof Biiros

Heizkdrperheizung Blro: ca. 30 kW
Lufterhitzer Garderobe: ca. 10 kW
Brauchwarmwasser: ca. 17 kW
Gesamt Warmebezug: ca.57 kW

Gebaude C / LKW Garage

Luftheizapparate LKW Halle: ca. 30 kW
Gesamt Warmebezug: ca. 30 kW
Gebadude D

Luftheizapparate Feuerwehrlokal: ca. 8 kW
Lufterhitzer Werkstatt: ca. 10 kW
Heizkérperheizung: ca. 6.5 kW
Luftheizapparate Werkstatt: ca. 12 kW
Brauchwarmwasser: ca. 10 kW
Gesamt Warmebezug: ca. 47 kW
Insgesamt Warmebezug: 135 kW
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2.1.4 Klimakalte

Das Splitklimagerat im Gebaude A / Werkhof-Biiros in dem Kommandoraum wird durch ein
neues Gerat ersetzt, um die Kihlung des Kommandoraumes weiterhin zu gewéhrleisten.
Die Ausseneinheit an der Fassade des Gebaudes wird hierbei auch ersetzt.

215 Gebaudeleitsystem

Ein Gebaudeleitsystem wird von Seiten Bauherrschaft nicht gewlinscht. Das Ablesen von
Waéarmemessungen und Temperaturen etc. muss manuell durch den Werkhofwart erfolgen.
Alarmierungskonzept:

Sollte eine Stérung der Heizung eintreffen wird ein Alarmierungssystem eine SMS Nachricht
(Signal) an den zustandigen Werkhofleiter schicken und diesen auf die Stérung hinweisen.

21.6 Warmemessung

Es wird an jeder Unterverteilung eine Warmemessung mit manuell ablesbarer Anzeige ge-
ben, diese befinden sich:

Im Gebaude C an der Heizgruppe Luftheizapparate LKW Halle.
Im Gebdude B an der Hauptverteilung zur Warmemessung Gebaude A
Im Gebaude D an der Hauptverteilung zur Warmemessung Gebaude D.

Somit haben wir eine Unterteilung fir Geb&ude A, C, D. Diese misst im Gebdude C den
Warmeverbrauch durch die Lufterhitzer, im Geb&ude A den Warmeverbrauch fir Gardero-
benltftung, Heizkérper und Warmwasser, und im Gebaude D den Warmeverbrauch fir die
Werkstattliftung, Luftheizapparate, Heizkérper und das Warmwasser.

2.1.7 Nebenarbeiten Heizung/Kalte

Bei der Sanierung der Heizungsanlage werden auch noch bauliche Anpassungen féllig, die
in direktem Zusammenhang mit der Sanierung anfallen.

Anfallende Gewerke fiir Sanierung:

Baumeisterarbeiten: Erstellen Pelletlager. Erstellen der bendtigten Aussparungen und
eventuelles Vergréssern des Heizraums (Kosten bauseits nicht eingerechnet).

Malerarbeiten: Eventuell anfallende Verschénerungsarbeiten in den Bereichen in dem der
Bestand demontiert wird (Kosten bauseits nicht eingerechnet).

Asbestsanierung: Da vor den Umbauarbeiten geklart werden muss, ob asbesthaltige Sub-
stanzen bei eventuellen Demontagearbeiten freigesetzt werden kdnnten (Kosten bauseits
nicht eingerechnet).

2.1.8 Prifung Fernleitung

Die Fernleitung, die vom Geb&ude B ins Gebdude D fuhrt wurde von der Firma Brugg Rohr-
systeme geprift. Bei der Uberpriifung hat sich herausgestellt das die Fernleitung in einem
begehbaren Schacht verlauft und somit mit geringem Aufwand ersetzt werden kann. Da die
bestehende Leitung eine mangelhafte Isolation aufweist wird diese erneuert.
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2.2 BKP 242 / 243 /246 Heizung / Klimakélte Kosten

2.2.1 Gebiaude A

BKP 240/247 Heizung/Kélte Kosten in CHF
Radiatoren und Armaturen 100°000.-
Splitklimagerat 12°000.-
Unterstation 527000
Gesamt BKP 240/247 Heizung/Kalte 164°000.-

2.2.2 Gebaude C

Warmeerzeugung inkl. Hauptverteilung 190°000.-
Luftheizapparate 40°000.-
Gesamt BKP 240/247 Heizung/Kilte 230°000.-

2.2.3 GebaudeD

Unterstation 54°000.-
Luftheizapparate 30°000.-
Prifung Fernleitung erfolgt

Gesamt BKP 240/247 Heizung/Kalte 84'000.-
Option Gebaudeleitsystem ca. 60°000.-

nicht in Gesamt BKP enthalten

2.2.4 Kosten BKP 240/247 Gesamt

Gesamt BKP 240/247 Heizung/Kalte 478°000.-

Die Genauigkeit der Kostenschétzung betragt +/- 15 %
Die Preisangaben sind exkl. MWST.
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3 LUFTUNG

3.1 BKP 244 Liiftung Anlagenbeschrieb
3.1.1 Grundlagen

Nachfolgend werden die Grundlagen des Liftungs- Massnahmenprojekts welches in Kapitel 1.2
beschrieben wird, aufgelistet:

- Bestandsplaneaufnahmen vor Ort

- Architekturplane Bauprojekt Gahler und Partner AG

- Bestandsplane ASTRA von 1974

Fachspezifische Bedingungen des Planers

Sofern in den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn nicht spezifische, abweichende Anforde-
rungen gestellt werden, sind die Arbeiten gemass den geltenden Bestimmungen des SIA auszu-
fihren, und zwar:

*  SIA-Norm 118: Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten
*  SIA-Norm 380/7: Haustechnik
*  SIA-Norm 181 Schallschutz

Neben den genannten SIA-Normen sind auch die Vorschriften und Richtlinien aller zustandigen
Behdrden und Verbande zu bericksichtigen, wie:

*

SIA-Normen und Empfehlungen
* KBOB Empfehlungen, Haustechnikanlagen
*  SWHKI-Richtlinien

SNV (Schweizerische Normenvereinigung)
Wegleitung fur Feuerpolizeivorschriften

Vorschriften von Bund, Kantonen und Gemeinden (z.B. LSV, LRV, Energiege-
setz)

* SUVA
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3.1.2 Projektbeschrieb

Der Stitzpunkt Bidsche besteht aus mehreren Gebauden. Betroffen durch die Sanierung sind die
Gebaude A und D. Beide Gebaude haben eine separate Liftungsanlage die jeweils saniert wird.

*

Gebaude A: Garderoben, Trocknungsschranke und Raume, WC Anlagen,
Duschrdume und Stiefelrdume.

* Gebaude D (Erdgeschoss): Werkstatt, Technik unter Hebebihne (Grube).

3.1.3 Technische Daten Bestand

Liftung Geb&ude A / Werkhof - Biros

Luftleistung: 1°850m?3/h
Baujahr: 1973
Wérmeleistung: 24 KW

Laftung Geb&ude D / Werkstatt

Luftleistung: 2°500ms/h
Baujahr: 1975
Warmeleistung: keine Angaben.

3.1.4 Liftungsanlagen Projektbeschrieb

Im Werkhof-Biiro (Geb&ude A) befindet sich eine Liftungsanlage ohne WRG. Diese ist nicht
mehr zeitgemass und wird durch eine neue Anlage ersetzt. Die neue Anlage wird auf die
neuen Begebenheiten angepasst. Die bestehenden Liftungskanale werden demontiert, die
neuen Kanale werden auf die neuen Grundrisse angepasst. Dazu gehéren die Spinte in
den Garderoben sowie den Kantinen Bereich und die neuen Nasszellen.

Im Folgenden sind die Anforderungen an die Liftungsanlagen fir die verschiedenen Raum-
bereiche beschrieben. Die detaillierte Aufstellung aller R&ume mit ihren Bodenflachen und
Raumvolumina sowie den geforderten Zu- bzw. Abluftmengen und den Luftraten und Luft-
wechseln findet sich in der Raumdatentabelle bei Abgabe des Massnahmenprojektes.

3.1.4.1 Monoblocks

Die Liftungsmonoblocks sind fir die Reinigung und Wartung zu optimieren. Alle Kompo-
nenten wie Luftfilter, Ventilator, Motor, Befeuchter usw. missen mittels Servicetliren zu-
ganglich sein. Der Bereich des Ventilators soll Giber ein Schauglas in seiner Funktion tber-
praft werden kénnen. Im Monoblock muss eine ausschaltbare Lampe integriert sein. Fre-
quenzumformer sind ausserhalb von Schaltschranken zu montieren.
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3.1.4.2 Kanalnetz

Die Kanalsysteme missen geplant und mit verschliessbaren Revisionsdeckeln versehen
werden, so dass das Kanalnetz optimal gereinigt werden kann. An die Dichtigkeit des Ka-
nalnetzes werden die folgenden Anforderungen gestellt:

*

Anlagen ohne Befeuchtung: minimal Klasse

*

Anlagen mit Befeuchtung: minimal Klasse C

3.1.4.3 Liftung Gebaude A / Werkhof - Biiros

Basis

Die Zu- und Abluftanlage ist mit WRG, ohne Raumtemperaturgarantie im Sommer geplant.
Die ZUL wie ABL wird mittels Luftungsgitter und Ventile in die benétigten Rdume gebracht.

Raume:
Bodenflache (belliftet) ca.230 m2
Raumvolumen ca.550 m3
Zu-/Abluft:
Luftmengen 3900
Zuluft max. 3'900 m3/h
Abluft max. 3'900 m3/h
Luftrate 20 m3/(h-m?)
Luftwechsel 8.4 h

Zulufttemperatur:

Winter/Ubergangszeit  21°C
Sommer keine Garantie

Beschreibung

Die Aussenluft wird lber ein Wetterschutzgitter an der Fassade angesogen und via isolier-
ten Blechkanal in die Garderobe im UG geflhrt. In der Garderobe selbst wird die Aussenluft
Uber einen Schalldampfer gefiihrt sowie in einem Vorfilter (F7) filtriert und Gber ein ther-
misch aussenisoliertes Kanalnetz zum Monoblock geflihrt.

Die Zuluft wird via Monoblock zu den Luftausldssen gefiihrt. Hier wird die Luft zur Warme-
abgabe und resp. Warmeaufnahme durch das Register der Warmeritckgewinnung (Platten-
warmetauscher) gefihrt und durch den Ventilator lber den Lufterhitzer und den Schall-
dampfern in das Zuluftnetz geférdert. Uber ein Kanal- und Rohrnetz wird die Zuluft zu den
jeweiligen Raumzonen zu den Luftausldssen gefihrt. Die Luft wird dann in die jeweiligen
Réaume gefihrt und dort mit Quellauslassen, Gittern oder Ventilen eingeblasen. Die Einre-
gulierung der Luftmengen erfolgt via konstanten Volumenstromregler sowie teilweise be-
darfsgerecht Uber die Luftqualitat und Temperatur mit variablen Volumenstromreglern. Dies
wird durch kombinierte Temperatur/Feuchte-Fuhler bewerkstelligt. Die Abluft der jeweiligen
R&ume wird dann Uber die Diffusionsgitter und /oder Abluftventile wieder durch ein Kanal-
und Rohrnetz zuriick zum Monoblock in der Liftungszentrale gefiihrt.

Im Monoblock wird die Abluft lber einen Schalldampfer gefiihrt sowie filtriert (F7), zur War-
meabgabe und resp. Warmeaufnahme durch das Register der Warmerlickgewinnung ge-
fahrt und via Ventilator und Schalldampfer in das Fortluftnetz geférdert. In der Garderobe
selbst wird die Fortluft Gber ein thermisch aussenisoliertes Kanalnetz zum Fortluftschacht
gefiuhrt.
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Uber das Fortluftkanalnetz wird die Fortluft via Fortluftschacht und Wetterschutzgitter an
der Fassade ins Freie geblasen.

3.1.4.4 Liftung Gebaude D / Werkstatt

Basis

Die Zu- und Abluftanlage ist mit WRG, ohne Raumtemperaturgarantie im Sommer geplant.
Die ZUL wie ABL wird mittels Liftungsgitter und Ventile in die bendtigten Raume gebracht.

*  Raume:
Bodenflache (belliftet) ca.250 m2
Raumvolumen 950 m3

* Zu-/Abluft;
Luftmenge 2'500 m%h
Zuluft 2'500 m%/h
Luftrate 10 m3/(h-m?)
Luftwechsel 26 h

*  Zulufttemperatur:
Winter/Ubergangszeit 21°C
Sommer keine Garantie

Beschreibung

Die Aussenluft wird Gber ein Wetterschutzgitter an der Fassade angesogen und via isolier-
ten Blechkanal in die Werkstatt im EG gefihrt. In der Werkstatt selbst wird die Aussenluft
Uber einen Schalldampfer gefihrt sowie in einem Vorfilter (F7) filtriert und Uber ein ther-
misch aussenisoliertes Kanalnetz zum Monoblock gefiihrt.

Die Zuluft wird via Monoblock zu den Luftauslassen gefihrt, hier wird die Luft zur Warme-
abgabe und resp. Warmeaufnahme durch das Register der Warmeritickgewinnung (Platten-
warmetauscher) gefiihrt und durch den Ventilator Gber den Lufterhitzer und den Schall-
dampfer in das Zuluftnetz geférdert. Uber ein Kanal- und Rohrnetz wird die Zuluft zu den
jeweiligen Raumzonen zu den Luftausldssen gefihrt. Die Luft wird dann in die jeweiligen
R&aume gefihrt und mit Quellausldssen, Gittern oder Ventilen eingeblasen. Die Einregulie-
rung der Luftmengen erfolgt via konstanten Volumenstromregler sowie teilweise bedarfs-
gerecht Uber die Luftqualitdt und Temperatur mit variablen Volumenstromreglern. Dies wird
durch kombinierte Temperatur/CO2/NoX-Fuhler bewerkstelligt. Die Abluft der jeweiligen
R&ume wird dann Uber die Diffusionsgitter und /oder Abluftventile wieder durch ein Kanal-
und Rohrnetz zuriick zum Monoblock in der Liftungszentrale gefihrt.

Im Monoblock wird die Abluft Gber einen Schalldampfer gefiihrt sowie filtriert (F7), zur Wéar-
meabgabe-resp.-aufnahme durch das Register der Warmertckgewinnung gefihrt und via
Ventilator und Schallddmpfer in das Fortluftnetz geférdert. In der Werkstatt selbst wird die
Fortluft Gber ein thermisch aussenisoliertes Kanalnetz zum Fortluftschacht gefiihrt.

Uber das Fortluftkanalnetz wird die Fortluft via Fortluftschacht und Wetterschutzgitter an
der Fassade ins Freie geblasen.

3.1.5 Nebenarbeiten Liiftung

Bei der Sanierung der Luftungsanlage werden auch noch bauliche Anpassungen fallig, die in di-
rektem Zusammenhang mit der Sanierung anfallen.
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Anfallende Gewerke fiir Sanierung:

Baumeisterarbeiten:

Erstellen der bendtigten Aussparungen (Kosten bei Hochbau eingerechnet).
Malerarbeiten:

Eventuell anfallende Anpassungsarbeiten in den Bereichen in dem der Bestand demontiert wird
(Kosten bei Hochbau eingerechnet).

Schadstoffsanierung:

Vor den Umbauarbeiten muss geklart werden, ob schadstoffhaltige Substanzen bei eventuellen
Demontagearbeiten freigesetzt werden kénnten (Kosten bei Hochbau eingerechnet).

3.2 BKP 244 Liftung Funktionsbeschrieb

3.2.1.1 Liftung 244.01 Biirogebaude A

WRG Zuluftbehandlung
Entfeuchten
Wéarme Kélte Filtern Heizen | Befeuchten | Kihlen | Ungere-
geregelt
gelt
X X X X X

3.2.1.1.1 Steuerungsfunktionen

Ventilatoren

Die Anlage wird anhand eines vorgegebenen Uhrenprogramms ein- und ausgeschaltet.
Eine zwangsweise Abschaltung erfolgt bei Anliegen von Ventilatorstérungen oder Betati-
gung eines Reparaturschalters. Im Anfahrbetrieb (Automatik-Betrieb) erfolgt die Einschal-
tung eventuell verzdégert, wenn die Klappen gedffnet worden sind. Fiir die Anfangseinstel-
lung muss ein Tag-, Monats- und Wochenprogramm mit durch den Nutzer veranderlichen
Werten erstellt werden. Grundeinstellung hier 24h Sollluftmenge (bedarfsgerecht).

Klappen
Mit Anforderung des Ventilators werden die Aussen- und Fortluftklappen gedffnet.

Anfahrbetrieb

Im Winterbetrieb kann bei geringen Aussentemperaturen beim Einschalten der Anlage der
luftseitige Frostschutz ansprechen. Um dieses zu verhindern, wird erst der Ricklauf des
Erhitzers auf seinen Mindest-Wert aufgeheizt, die Warmerlickgewinnung- und Lufterhitzer-
ventilansteuerung von der Regelung Gbernommen und dann der Ventilator eingeschaltet.

WRG-Funktionen

Zur Erwarmung der Aussenluft dient in erster Sequenz der Diagonalplattenwéarmetauscher.

Frostschutz-Funktionen

Bei sehr geringen Aussentemperaturen wird im Stillstand der Anlage die Erhitzer-Rucklauf-
Temperatur auf einen Mindestwert gehalten. Die Pumpe beharrt im Dauerlauf.
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Sinkt im laufenden Betrieb die Rulcklauftemperatur ab, wird unabhangig von der Haupt-
Regelabweichung das Erhitzerventil gedffnet.

Bei Unterschreiten einer vorgegebenen Zulufttemperatur (5°C) schaltet der Frostschutz-
thermostat auf Frostgefahr. Das Lufterhitzerventil wird gedffnet, die Umwalzpumpe wird
freigegeben, ZUL- und ABL-Ventilatoren schalten ab und die Aussen- und Fortluftklappen
schliessen.

Erhitzerpumpe

Die Einschaltung erfolgt in Automatikstellung nach Bedarf, wenn das Ventil gedffnet wird
(mit Nachlauf), bei Frostgefahr oder im Anlagenstillstand durch die Pumpenblockierschutz-
funktion.

FilteriGberwachung

Filter werden mit einem Differenzdruckwéachter auf Verschmutzung Uberwacht. Steigt der
Differenzdruck Uber den eingestellten Grenzwert gem. Monoblockdatenblatt, erfolgt eine
Wartungsmeldung auf den Monoblock.

Reglungsfunktionen

Stufenschaltung Ventilatoren

Die Ventilatoren werden mehrstufig Gber ein Uhrenprogramm gesteuert. Dem Nutzer ist
vorbehalten, ob er in den Nachtstunden die Anlage zurlckfahren oder abstellen mdchte.
Durch den Einsatz von EC-Motoren bei den Ventilatoren kénnen die Luftmengen bei der
Inbetriebsetzung soft-waremassig eingestellt werden.

WRG Vereisungsschutz

Ein hinter dem WRG-Tauscher montierter Temperaturfiihler Gberwacht die Fortlufttempe-
ratur. Wird der eingestellte Sollwert unterschritten, so wird die WRG-Bypassklappe gedff-
net, um eine Vereisung der WRG-Tauschers zu vermeiden.

Freie Aussenluftkiihlung in Sommernachten

Die Freigabe der "freien Aussenluftkiihlung" erfolgt bei ausreichender Temperaturdifferenz
zwischen Aussenlufttemperatur und Raumlufttemperatur. Unterschreitet die nachtliche
Aussentemperatur die gemessene Raumtemperatur um z.B. 3 K, wird die Aussenluft bei
geodffneter Bypassklappe direkt in das Zuluftsystem eingeblasen und den Raumlichkeiten
zugefihrt.

MP-Bus Regulierung

Die Motorendrehzahlen der Ventilatoren werden mit Hilfe des MP-Bus geregelt. Hier wer-
den die einzelnen Klappenstellungen abgefragt. die Klappe mit der maximalen Offnung gibt
immer die Drehzahl vor. Offnet sich die Klappe des am weit gedffneten Volumenstromreg-
lers Uber 80% regelt der Ventilator zurlick. Schliessen die Volumenstromregler und der
Offnungswert des am meisten gedffneten Volumenstromreglers fallt unter 80% so fahrt der
Ventilator in seiner Drehzahl wieder hinauf.

Schaltschrank und Regulierung

Der Schaltschrank mit der integrierten Regulierung DDC (inkl. Handbediengerate) wird in
der Liftungszentrale platziert in der das Liftungsgerat steht. Der Liftungsschaltschrank
beinhaltet sémtliche Kompaktregler, Motorschutzschalter, Leistungsschutzschalter und Re-
lais, komplett verdrahtet. Die Regulierung beinhaltet alle Funktionen und Feldgerate die zur
Regulierung, Steuerung und Uberwachung der Anlagen notwendig sind.
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Es muss die Mdglichkeit geben, dass die Parameter und Einstellwerte durch den Betreiber
far Anpassungen an den Betriebsablauf verandert werden kénnen.

Mit dem Handschalter am Prozessgerat kann die Anlage von Hand bedient werden. Fir die
Pumpen ist eine Blockiersicherungsschaltung vorzusehen bei der die Pumpen in der Som-
merzeit einmal pro Woche kurz anlaufen um ein Festsitzen der Pumpenwelle zu vermeiden.

Sommerbetrieb bei AT >15°C, Winterbetrieb bei AT <15°C

- Automatikbetrieb

- AUS

- EIN

- Abluft / ZUL Kaskadenregelung

- Winter- und Sommerkompensation

- Minimal- und Maximalbegrenzung der Zulufttemperatur
- Freie Aussenluftkiihlung

- Feuer- und Rauchschaltung

- Sammelalarm Prioritdten A, B, C

3.2.1.2 Luftung 244.02 Werkstattliiftung Gebaude D

WRG Zuluftbehandlung
Entfeuchten
Warme Kélte Filtern Heizen | Befeuchten | Kihlen | Ungere- geregelt
gelt
X X X X X

3.2.1.2.1 Steuerungsfunktionen

Ventilatoren

Die Anlage wird anhand eines vorgegebenen Uhrenprogramms ein- und ausgeschaltet.
Eine zwangsweise Abschaltung erfolgt bei Anliegen von Ventilatorstérungen oder Betati-
gung eines Reparaturschalters. Im Anfahrbetrieb (Automatik-Betrieb) erfolgt die Einschal-
tung eventuell verzdgert, wenn die Klappen gedffnet worden sind. Fir die Anfangseinstel-
lung muss ein Tag-, Monats- und Wochenprogramm mit durch den Nutzer veranderlichen
Werten erstellt werden. Grundeinstellung hier 24h Sollluftmenge (Bedarfsgerecht).

Klappen
Mit Anforderung des Ventilators werden die Aussen- und Fortluftklappen gedffnet.
Anfahrbetrieb

Im Winterbetrieb kann bei geringen Aussentemperaturen beim Einschalten der Anlage der
luftseitige Frostschutz ansprechen. Um dieses zu verhindern, wird erst der Rucklauf des
Erhitzers auf seinen Mindest-Wert aufgeheizt, die Warmerltickgewinnung- und Lufterhitzer-
ventilansteuerung von der Regelung Gbernommen und dann der Ventilator eingeschaltet.

WRG-Funktionen

Zur Erwarmung der Aussenluft dient in erster Sequenz der Diagonalplattenwarmetauscher.
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Frostschutz-Funktionen

Bei sehr geringen Aussentemperaturen wird im Stillstand der Anlage die Erhitzer-Rucklauf-
Temperatur auf einen Mindestwert gehalten. Die Pumpe beharrt im Dauerlauf.

Sinkt im laufenden Betrieb die Rulcklauftemperatur ab, wird unabhangig von der Haupt-
Regelabweichung das Erhitzerventil ge6ffnet.

Beim Unterschreiten einer vorgegebenen Zulufttemperatur (5°C) schaltet der Frostschutz-
thermostat auf Frostgefahr. Das Lufterhitzerventil wird gedffnet, die Umwalzpumpe wird
freigegeben, ZUL- und ABL-Ventilatoren schalten ab und die Aussen- und Fortluftklappen
schliessen.

Erhitzerpumpe

Die Einschaltung erfolgt in Automatikstellung nach Bedarf, wenn das Ventil gedffnet wird
(mit Nachlauf), bei Frostgefahr oder im Anlagenstillstand durch die Pumpenblockierschutz-
Funktion.

Filteriberwachung

Filter werden mit einem Differenzdruckwéachter auf Verschmutzung Gberwacht. Steigt der
Differenzdruck Ulber den eingestellten Grenzwert gem. Monoblockdatenblatt, erfolgt eine
Wartungsmeldung auf den Monoblock..

Reglungsfunktionen

Stufenschaltung Ventilatoren

Die Ventilatoren werden mehrstufig Gber ein Uhrenprogramm gesteuert. Dem Nutzer ist
vorbehalten, ob er in den Nachtstunden die Anlage zurlckfahren oder abstellen méchte.
Durch den Einsatz von EC-Motoren bei den Ventilatoren kénnen die Luftmengen bei der
Inbetriebsetzung softwaremassig eingestellt werden.

WRG Vereisungsschutz

Ein hinter dem WRG-Tauscher montierter Temperaturfiihler berwacht die Fortlufttempe-
ratur. Wird der eingestellte Sollwert unterschritten, so wird die WRG-Bypassklappe gedff-
net, um eine Vereisung der WRG-Tauschers zu vermeiden.

Freie Aussenluftkiihlung in Sommernachten

Die Freigabe der "freien Aussenluftkiihlung" erfolgt bei ausreichender Temperaturdifferenz
zwischen Aussenlufttemperatur und Raumlufttemperatur. Unterschreitet die néachtliche
Aussentemperatur die gemessene Raumtemperatur um z.B. 3 K, wird die Aussenluft bei
gebdffneter Bypassklappe direkt in das Zuluftsystem eingeblasen und den Raumlichkeiten
zugefihrt.

MP-Bus Regulierung

Die Motorendrehzahlen der Ventilatoren werden mit Hilfe des MP-Bus geregelt. Hier wer-
den die einzelnen Klappenstellungen abgefragt. die Klappe mit der maximalen Offnung gibt
immer die Drehzahl vor. Offnet sich die Klappe des am weit gedffneten Volumenstromreg-
lers Gber 80% regelt der Ventilator zuriick. Schliessen die Volumenstromregler und der
Offnungswert des am meisten gedffneten Volumenstromreglers fallt unter 80% so fahrt der
Ventilator in seiner Drehzahl wieder hinauf.

Schaltschrank und Regulierung

Der Schaltschrank mit der integrierten Regulierung DDC (inkl. Handbediengeréte) wird in
der Liftungszentrale platziert in der das Liftungsgeréat steht. Der Liftungsschaltschrank

45



Technischer Gesamtbericht Stitzpunkt Bidsche Massnahmenprojekt: Liiftung @

beinhaltet sdmtliche Kompaktregler, Motorschutzschalter, Leistungsschutzschalter und Re-
lais, komplett verdrahtet. Die Regulierung beinhaltet alle Funktionen und Feldgeréte die zur
Regulierung, Steuerung und Uberwachung der Anlagen notwendig sind.

Es muss die Mdglichkeit besehen, dass die Parameter und Einstellwerte durch den Betrei-
ber fir Anpassungen an den Betriebsablauf verandert werden kénnen.

Mit dem Handschalter am Prozessgerat kann die Anlage von Hand bedient werden. Fir die
Pumpen ist eine Blockiersicherungsschaltung vorzusehen bei der die Pumpen in der Som-
merzeit einmal pro Woche kurz anlaufen um ein Festsitzen der Pumpenwelle zu vermeiden.

Sommerbetrieb bei AT >15°C, Winterbetrieb bei AT <15°C
- Automatikbetrieb

- AUS

- EIN

- Abluft / ZUL Kaskadenregelung

- Winter- und Sommerkompensation

- Minimal- und Maximalbegrenzung der Zulufttemperatur
- Freie Aussenluftkiihlung

- Feuer- und Rauchschaltung

- Sammelalarm Prioritdten A, B, C

- Feuer- und Rauchschaltung

- Sammelalarm Prioritdten A, B, C
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3.4 BKP 244 Liiftung Kosten

3.4.1 Gebiaude A

BKP 244 Liiftung Kosten in CHF
Liftungsanlage Garderobe 136°000.-
Gesamt BKP 244 Liiftung 136°000.-

3.4.2 Gebaude D

Liftungsanlage Werkstatt 75°000.-
Gesamt BKP 244 Liftung 75°000.-

3.4.3 Kosten BKP 244 Gesamt

Gesamt BKP 244 Liiftung 211°000.-

Die Genauigkeit der Kostenschétzung betragt +/- 15 %
Die Preisangaben sind exkl. MWST.
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4 SANITAR

41 BKP 25 Sanitar Anlagenbeschrieb

411 Grundlagen

Nachfolgend werden die Grundlagen des Sanitar-Massnahmenprojektes, welches ab Kapitel
1.1.2 beschrieben wird, aufgelistet:

- Bestandsplane Sanitar (nicht komplett)
- Begehung vom 04.05.2017 und 18.06.2019
- Projektgenerierung Stand 27.02.2017

Fachspezifische Bedingungen des Planers

Sofern in den allgemeinen Bedingungen der Gemeinde Weesen oder dem ASTRA nicht spezifi-
sche, abweichende Anforderungen gestellt werden, sind die Arbeiten gemass den geltenden Nor-
men auszufihren, und zwar:

- SIA-Norm 181 Schallschutz

- SN 592000: Liegenschaftsentwasserung

- Trinkwasserrichtlinien W3 Trinkwasserinstallation

- SIA-Norm 385/1-/2 Warmwasserinstallation, -erzeugung

Neben den genannten SIA-Normen sind auch die Vorschriften und Richtlinien aller zustandigen
Behdrden und Verbande zu bericksichtigen, wie:

- SIA-Normen und Empfehlungen

- KBOB Empfehlungen, Haustechnikanlagen

- SWKI-Richtlinien

- SNV (Schweizerische Normenvereinigung)

- Wegleitung fir Feuerpolizeivorschriften

- Vorschriften von Bund, Kantonen und Gemeinden (z.B. LSV, LRV, Energiegesetz)
- SUVA
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4.1.2 Projektbeschrieb

Der Stitzpunkt Bidsche besteht aus mehreren Gebduden: betroffen durch die Sanierung sind die
Gebdude A bis D. Die Hauptverteilbatterie ist im Geb&ude B, ab hier fuhrt die Zuleitung, lber die
Gebduden A und C bis zum Gebaude D (teils an Decke und teils unterirdisch in Kanal gefiihrt).
Grundséatzlich erfolgt ein 1-1 Ersatz. Optimierungen werden, wo méglich, mit dem Bauherrn be-
sprochen.

Die vorhandenen Sanitarinstallationen (Wassererwarmer, Verteilbatterien und Druckluftanlagen)
sind teilweise veraltet, abgenutzt und schadhaft. Auf Grund des hohen Betriebsalters steigen die
Servicearbeiten fir die jeweiligen Anlagen (Warmwassererzeugung, Druckluftanlage und Hoch-
druckanlagen) stetig.

In den meisten Gebauden sind noch Kaltwasser-, Warmwasser-, Abwasser-, Regenwasser- und
Druckluftleitungen montiert die ihre Lebensdauer Uberschritten haben und die Lebensdauer der
nachsten 15 Jahren ist nicht garantiert. Die vorhandenen Apparate in den Nasszellen sind veral-
tet und entsprechen nicht den heutigen Stand. Die Apparate werden mit den neuesten Apparaten
ersetzt.

Gebédude A / Verwaltungsgebdude

In diesem Gebaude werden alle Leitungen ersetzt (Netzdruck- und Druckluftleitungen) inklusive
Verteilbatterie und Warmwassererzeugung. Teilweise sind die Nasszellen im OG schon mit mo-
dernen Apparaten ausgestattet. Die Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen werden eben-
falls erneuert. Im Untergeschoss muss die Bodenplatte noch aufgebrochen werden, denn es ent-
steht eine neue Nasszelle, die an die bestehende Kanalisation angeschlossen werden muss.

Gebaude B / Garagen Polizei

Es werden alle Leitungen ersetzt (Warm-, Kalt-, Ab-, Regenwasser- und Druckluftleitungen), in-
klusive, Verteilbatterie und Warmwassererzeugung. Das Warmwasser wird mittels Heizungsun-
terstlitzung aufbereitet.

Gebdude C / Garagen LKW

Die Regenwasser- und Netzdruckleitungen sowie verschiedene Auslaufventile und Waschtrége
werden ersetzt.

Gebaude D / Werkhofgebdude

In diesem Gebaude werden alle Leitungen ersetzt (Warm-, Kalt-, Ab-, Regenwasser- und Druck-
luftleitungen) inklusive Verteilbatterie. Zusatzlich wird die Drucklufterzeugung ersetzt sowie
Druckerhéhungsanlage und die Waschtrdge. Die Nasszellen sind schon mit modernen Apparaten
ausgestattet. Es wird eine zusatzliche Wasserentnahmestelle im Aussenbereich installiert.

Seitens Heizung werden Anschlisse fir die Heizungsunterstitzung der Warmwassererzeugung
vorbereitet, da diese ihre technische Lebensdauer noch nicht erreicht hat. Die Nasszellen sind
schon mit modernen Apparaten ausgestattet.

50



Technischer Gesamtbericht Stiitzpunkt Bidsche Massnahmenprojekt:Sanitdranlagen @

4.1.2.1 Folgende bestehende Wassererwarmer werden ausgetauscht:

WE Elektro Gebaude B: Jg. 1981; Inhalt 800L
Leistung Elektroanschluss: 16.8 kW 3Phase
Kompressor Gebaude D: Jg. 1974; Inhalt 500L
Betriebsdruck: 16 atmi

4.1.2.2 Folgende bestehende Wassererwarmer werden in den nachsten Jahren ersetzt, vorgan-
gig wird die Heizungsunterstutzung vorbereitet.

WE OG Gebéaude D: Jg. 2001; Inhalt 150L
Leistung Elektroanschluss: 2.0 kW 3Phase
WE EG Gebéaude D: Jg. 2001; Inhalt 300L
Leistung Elektroanschluss: 3-4 kW 3Phase

Brandschutzddmmung und Abschottung

Gemaf den Brandschutzpldnen sind brandabschnittbildende Bauteile, Durchgdnge und andere
Offnungen mit feuerwiderstandsfahigen Brandabschliissen abzuschlieBen. In brandabschnittsbil-
denden Bauteilen sind Durchbriiche, Leitungsdurchfiihrungen und Installationsschachte mit feu-
erwiderstandsfahigen Abschottungen dicht zu verschlie3en.

Das Abschotten von Durchbriichen und Offnungen von brandabschnittbildenden Bauteilen ist
im Leistungsumfang einer spezialisierten Brandabschottungsfirma.

Sanitarseitig sind alle Kalt- und Warmwasserleitungen durch Durchbriiche und Kernbohrungen
zwischen zwei Brandabschnitten brandfest zu ddmmen. Fir Schmutz- und Regenwasserleitun-
gen sind ab gewissen Leitungsdurchmessern Brandschutzmanschetten vorzusehen.

Folgende Dammmaterialien sind durch brandabschnittbildende Durchbriiche vorzusehen:

Kalt- und Warmwasserleitungen: Foamglas (WW), Steinwolle (KW)
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4.1.3 Sanitarkonzept
4.1.3.1 Gebéude A

BKP 251 Allgemeine Sanitirapparate

— Ersetzen der Auslaufventile
— Ersetzen der alten Sanitarapparate

BKP 254/ 255 Sanitarleitungen inkl. DAmmungen

— Ersetzen der Warm- und Kaltwasser- und Druckluftleitungen

— Ersetzen der Schmutzwasserleitungen ab den Apparaten bis zur Fallleitung und die
Fallleitung selber, inklusive Sammelleitungen die noch in Guss sind.

— Ersetzen der Regenwasserleitungen

— Neuerstellung der benétigten Kanalisationsanschlisse inkl. Leitungen zur bestehenden
Kanalisation.

4.1.3.2 GebaudeB

BKP 251 Allgemeine Sanitarapparate

- Ersetzen der Auslaufventile

BKP 254/ 255 Sanitérleitungen inkl. DAmmungen

— Ersetzen der Netzdruckleitung zu Gebaude C
— Ersetzen der Warmwasseraufbereitung mit neuem Konzept
— Ersetzen der Verteilbatterie

— Ersetzen der Zuleitung zum Geb&ude D

4.1.3.3 GebiudeC

BKP 251 Allgemeine Sanitirapparate

— Ersetzen der Auslaufventile

— Ersetzen der alten Sanitarapparate

BKP 254/ 255 Sanitarleitungen inkl. DAmmungen

— Ersetzen der Netzdruckleitung

— Ersetzen der Regenwasserfallleitungen
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41.3.4 GebaudeD

BKP 251 Allgemeine Sanitirapparate

— Ersetzen der Auslaufventile

— Ersetzen der alten Sanitarapparate

BKP 253 Ver-und Entsorgungsapparate

— Ersetzen des Druckluftkompressors

BKP 254/ 255 Sanitarleitungen inkl. DAmmungen

— Ersetzen der Zuleitung vom Gebaude B
— Ersetzen der Verteilbatterie

— Ersetzen der Warm- und Kaltwasserleitungen (Stahlverzinkt) bis Anschluss an die Sa-
nitarapparate mit Chromstahl und PEX.

— Ersetzen der Schmutzwasserleitungen ab den Apparaten bis zur Fallleitung und die
Fallleitung selber

— Ersetzen der Regenwasserfallleitungen
— Ersetzen des Druckluftnetzes

— Ersetzen der Druckluftanschliisse
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4.2 BKP 250 Sanitdranlagen Kosten

421 Gebaude A

<

4.2.2 Gebaude B

423 Gebaude C

4.2.4 Gebaude D

Kosten in CHF
BKP 251 Sanitarapparate 100'000.00
BKP 252 Spezielle Sanitarapparate 1'900.00
BKP 253 Ver- und Entsorgungsapparate 2'100.00
BKP 254 Leitungen 58'100.00
BKP 255 Dammungen 26'700.00
BKP 256 Installationselemente 56'400.00
BKP 259 Sanitar Ubriges/ Demontage- und Anpassung 55'900.00
Gesamt BKP 25 Sanitér 301'100.00
BKP 252-256 Sanitarinstallationen 15'500.00
BKP 259 Sanitar Ubriges/ Demontage- und Anpassung 33'600.00
Gesamt BKP 25 Sanitér 49'100.00
BKP 251 Sanitarapparate 1'100.00
BKP 252-256 Sanitarinstallationen 20'000.00
BKP 259 Sanitar Ubriges/ Demontage- und Anpassung 4'100.00
Gesamt BKP 25 Sanitér 25'200.00
BKP 251 Sanitarapparate 25'300.00
BKP 252-256 Sanitarinstallationen 90'500.00
BKP 259 Sanitar Ubriges/ Demontage- und Anpassung 15'500.00
Gesamt BKP 25 Sanitér 131'300.00
4.25 Kosten BKP 250 Sanitire Anlagen Gesamt
Gesamt BKP 25 Sanitér 506'700.00

Die Genauigkeit der Kostenschatzung betragt +/- 15 %
Die Preisangaben sind exkl. MWST.
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5 ELEKTROANLAGEN

5.1 BKP 231 / 232 / 233 Schaltgerite / Installation / Beleuchtung Anlagenbeschrieb
5.1.1 Grundlagen

Nachfolgend werden die Grundlagen des Elektro-Massnahmenprojektes, welches in Kapitel
1.2 beschrieben wird, aufgelistet:

- Bestandsaufnahmen Elektroanlagen vor Ort

- Architekturplane Vorprojekt Gahler und Partner AG

- Bestandsplane ASTRA von 1974

Fachspezifische Bedingungen des Planers

Die anstehenden Sanierungsarbeiten werden geméass den geltenden Normen und Richtli-
nien geplant. Insbesondere gelten folgende Vorschriften als verbindlich:

- Niederspannungs-Installationsnorm NIN 2015

- Richtlinien far die Installation von Telekommunikationsanlagen RIT
- Norm fiir Schaltgeratekombinationen IEC 61439

- Brandschutznormen VKF

- Werkvorschriften des energieliefernden Werkes
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5.1.2 Projektbeschrieb

Der Stitzpunkt Bidsche besteht aus mehreren Gebduden. Betroffen durch die Sanierung
sind die Gebaude A, B, C, D. Die Hauptverteilung mit Werkeinspeisung steht im Gebaude
C und die weiteren Geb&dude werden ab hier mittels Verbindungsleitungen erschlossen.

Gebédude A / Werkhof Biiros

Im Werkhof werden die Elektroinstallationen grossmehrheitlich neu erstellt. Die Haupt- und
Unterverteilungen werden ersetzt, respektive wenn es sinnvoll ist mit FI-Schutzschaltern
erganzt. Nachdem fiir den Anlageteil ASTRA keine Notstromversorgung mehr bendétigt wird,
werden die vorhandenen Schaltungen in den Verteilanlagen entfernt und die Kabelverbin-
dungen entsprechend umverdrahtet. Neu werden flr die beiden Nutzer des Werkhofes se-
parate Messkreise eingebaut.

Die Installationen werden der aktuellen Nutzung angepasst und entsprechend erweitert. Im
Blrobereich werden die Arbeitsplatze Uber den Briistungskanal entlang der Fassaden er-
schlossen.

Gebaude B / Garage Polizei

Die Installationen werden dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Insbesondere wer-
den die noch vorhandenen Steckdosen T14 durch T13 ersetzt. Die Beleuchtung wird dem
Stand der Technik angepasst.

Gebaude C / LKW-Garage

In der LKW Garage, Gebaude C werden die Haupt- und Unterverteilungen ersetzt. Nach-
dem fir den Anlageteil ASTRA keine Notstromversorgung mehr benétigt wird, werden die
vorhandenen Schaltungen in den Verteilanlagen entfernt und die Kabelverbindungen ent-
sprechend umverdrahtet.

Die Installationen werden dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Insbesondere wer-
den die noch vorhandenen Steckdosen T14 durch T13 ersetzt.

Im Zusammenhang mit der Sanierung der HLKS Anlagen werden die daflr benétigten Elekt-
roinstallationen entsprechend ergéanzt, respektive neu erstellt. Zudem werden die neu
elektrisch betéatigten Toranlagen erschlossen.

Die Beleuchtungsanlage in der Halle wird komplett durch eine zeitgemé&sse LED Beleuch-
tung ersetzt.

Gebaude D / Schreinerei, Malerei

Im Gebaude D, Werkstatt wird die Unterverteilung der Schreinerei ersetzt. In den weiteren
Verteilungen werden die FI-Schutzschalter nachgerlstet sowie die Beschriftung der ange-
schlossenen Verbraucher ergénzt. Nachdem fiir den Anlageteil ASTRA keine Notstromver-
sorgung mehr benétigt wird, werden die vorhandenen Schaltungen in den Verteilanlagen
entfernt und die Kabelverbindungen entsprechend umverdrahtet.

Die Installationen werden dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Insbesondere wer-
den die noch vorhandenen Steckdosen T14 durch T13 ersetzt.
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Im Zusammenhang mit der Sanierung der HLKS Anlagen werden die dafiir bendétigten Elekt-
roinstallationen entsprechend ergédnzt, respektive neu erstellt. Zudem werden die neu
elektrisch betéatigten Toranlagen erschlossen.

Die Beleuchtungsanlage in der Halle wird komplett durch eine zeitgemé&sse LED Beleuch-
tung ersetzt.

Provisorium / Container

Fir die Arbeitsplatze im Geb&ude A wird wahrend der Bauzeit mittels Containeranlage ein
Provisorium erstellt. Die Containerarbeitsplatze werden mit sdmtlichen bendtigten elektri-
schen Leitungen fir Starkstrom / Kommunikation und Sicherheit ausgeristet. Die Erschlies-
sung erfolgt ab den einzelnen Zentralen im UG Gebaude A.

Fir den Teilbereich der Kommandozentrale EG, sowie dem Serverraum UG, muss wahrend
der gesamten Bauzeit eine erhdhte Aufmerksamkeit gewahrt werden. Diese beiden Raume,
respektive die sich darin befindlichen Anlagen, missen jederzeit vollumfénglich in Betrieb
sein. Um diese Betriebssicherheit gewahrleisten zu kénnen sind die Anlagen auf der einen
Seite staubdicht zu schitzen und auf der anderen Seite genligend zu liften oder gar zu
kihlen. Entsprechende Massnahmen sind vorzeitig mit dem zustandigen Fachpersonal ab-
zusprechen.

5.1.3 Geplantes Vorgehen

5.1.3.1  Schaltgeratekombinationen

Hauptverteilung

Grundsatzlich werden die Abgange der bestehenden HV Gbernommen. Fir den Anlageteil
ASTRA entféllt die Aufteilung zwischen Normal- und Notnetz. Flr das Auswechseln der
Verteilung stehen zwei Varianten zur Verfiigung.

A Neuer Standort

Bei dieser Variante wird die neue Hauptverteilung im gegentiberliegenden Raum aufgebaut
und anschliessend werden die Zuleitungen und Verbraucherleitungen schrittweise aufge-
schaltet. Da wahrend der Dauer der Umschaltung beide Verteilungen, also alte und neue
HV in Betrieb sind, kommt es nur zu kleinen Stromunterbriichen. Zudem kdénnen die Arbei-
ten grossmehrheitlich wahrend der Ublichen Arbeitszeit ausgefihrt werden.

B Bestehender Standort

Bei dieser Variante wird die neue Verteilung am selben Standort aufgebaut. Dies bedingt,
dass die alte, bestehende Anlage zuerst abgeschaltet und ausgebaut wird. Anschliessend
wird die neue Anlage aufgebaut und Zuleitungen und Verbraucherleitungen angeschlossen.
Da bei dieser Variante langere Stromunterbriiche erfolgen, wird es zwingend sein die Ar-
beiten auf Wochenende und/oder Nachtschichten zu verteilen.

Unterverteilungen

Verteilungen welche nicht mehr den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen wer-
den ersetzt. In Absprache mit den betroffenen Abteilungen werden die bestehenden Anla-
gen abgeschaltet und demontiert. Anschliessend werden die neuen Verteilanlagen montiert
und die Verbraucherleitungen wieder angeschlossen. Grundsatzlich werden die Verteilan-
lagen am selben Standort montiert. Sollte der bestehende Standort auf Grund neuer Vor-
schriften (VKF, Fluchtwege, etc.) nicht mehr zur Verfliigung stehen, muss die Verteilung a)
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umplatziert oder b) mit einem entsprechenden Brandschutz versehen werden. Die Installa-
tionen der Zu- und Verbraucherleitungen miissen entsprechend angepasst werden.

5.1.3.2 Installationen Allgemein

Installationen, Schalter, Steckdosen und Abzweigdosen welche nicht mehr den geltenden
Normen und Vorschriften entsprechen (z.B. Steckdosen T14), defekt oder beschadigt sind,
werden ersetzt.

Das Auswechseln dieser einzelnen Komponenten wird mit den betroffenen Abteilungen vor-
gangig besprochen, damit die Anlageteile abgeschaltet werden kénnen. Es ist vorgesehen,
dass diese Arbeiten zu den Ublichen Arbeitszeiten ausgefiihrt werden.

5.1.3.3 Installationen HLKS

Far die neuen, respektive Ersatzanlagen der HLK sowie die neuen Toranlagen werden die
bendtigten Elektroinstallationen geméass Angaben der Fachplaner und Lieferanten erstellt.
Die Installationen werden ab den bestehenden Unterverteilungen erschlossen. Die Arbeiten
werden mit den vor Ort ausfihrenden HLK — Unternehmungen abgesprochen und koordi-
niert.

5.1.3.4 Beleuchtungsanlagen

Die veralteten, teilweise defekten Beleuchtungskdérper werden durch zeitgeméasse Produkte
ersetzt. Das Auswechseln der Leuchten in den Hallen erfolgt mittels Hebeblhnen und/oder
fahrbaren Gerlisten. Die Wahl der einzelnen Leuchten erfolgt nach dem neu erstellten Be-
leuchtungskonzept sowie der jeweiligen Raumnutzung. Die Arbeiten werden in Absprache
mit den jeweils betroffenen Abteilungen ausgeflhrt.

Im Geb&ude A werden die Blroarbeitsplatze mittels Stehleuchten mit integrierten Hellig-
keits- und Anwesenheitssensoren ausgeleuchtet. In den Sitzungszimmern sowie in der
neuen Cafeteria, ist die Beleuchtung dimmbar.
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5.2 BKP 231 / 232 / 233 Elektroanlagen Kosten

5.2.1 Gebiaude A

BKP 231/ 232 /233 Schaltgerate / Installationen / | Kosten in CHF
Beleuchtungsanlage
Schaltgeratekombinationen 80°000.-
Installationen Elektro Allgemein 130°000.-
Beleuchtungsanlage 62'000.-
Installationen Elektro fir HLK 8°000.-
Gesamt BKP 23 Gebaude A 280°000.-
5.2.2 Provisorium / Container (Ersatz Gebaude A)
Schaltgeratekombinationen 8°000.-
Installationen Elektro Allgemein 15°000.-
Installationen Elektro fir HLK 5°000.-
Beleuchtungsanlage 10'000.-
Gesamt BKP 23 Gebaude D 38°000.-
5.2.3 Gebéaude B
Installationen Elektro 5'000.-
Beleuchtungsanlage 2'000.-
Installationen Elektro fir HLK 5'000.-
Gesamt BKP 23 Gebdude B 12'000.-
5.24 Gebéude C
Schaltgeratekombinationen 60°000.-
Installationen Elektro Allgemein 40°000.-
Installationen Elektro fir HLK 12°000.-
Beleuchtungsanlage 30'000.-
Gesamt BKP 23 Gebéude C 142°000.-
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5.2.5 GebaudeD

Schaltgeratekombinationen 20°000.-
Installationen Elektro Allgemein 40°000.-
Installationen Elektro fir HLK 14°000.-
Beleuchtungsanlage 20'000.-
Gesamt BKP 23 Gebaude D 94°000.-

5.2.6 Gebaude F

Aussenbeleuchtung 8°000.-
Gesamt BKP 23 Gebéaude F 8°000.-

5.2.7 Kosten BKP 23 Gesamt

Gesamtkosten BKP 23 Elektroanlagen 574'000.-

Die Genauigkeit der Kostenschatzung betragt +/- 15 %
Die Preisangaben sind exkl. MWST
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6 GESAMTKOSTEN

6.1 Kostenzusammenstellung
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Projekt: N03/68 Stitzpunkt Bidsche, Instandsetzung - 100132
Phase: Massnahmenprojekt (MP), KOSTENVORANSCHLAG

Kostenzusammenstellung je Gebaude in CHF

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

NO03/68
Instandsetzung des Stiitzpunkt Bidsche
Massnahmenprojekt Stiitzpunkt Bidsche

GAHLER PARTNER

INTEGRIERTE BAUPLANUNG

[ Gebéude Total Kostenteiler
Kostenkonto BKP B | ¢ | » E F | ¢ | H J K L Silo | um Werkhof | ASTRA KT GL
bereits ausgefiihrte Massnahmen (u.a. SOMA): fur bereits ausgefiihrte Massnahmen anhand des bestehenden Kostenteilers geméss der Vereinbarung vom 14.01.2013
P - Projektierung 6'223 - - - - - - - - - 42'802 49'025 47'469 1'556
1.2300 Inspektionen und Materialuntersuchungen zur Projektdefinition - - - - - - - - - - - - - -
1.3100 Projektierung und Bauleitung "spezial" fir ASTRA, d.h. Kosten gehen voll zu Lasten 6'223 - - - - - - - - - 42'802 49'025 47'469 1'556

des ASTRA und werden einfachheitshalber dem Salzsilo zugordnet (100% ASTRA)

L - Landerwerb - - - - - - - - - - 1'550 1'550 1'550 -

| [Mietzinsreduktion wegen undichtem Dach an Mieter (nur ASTRA) - - - - - - - - - - 1'550 1'550 1'550 -

R - Realisierung 146'002 - 10113 148'056 - - - - - - - 304171 267'671 36'500

3.5755 Nebeneinrichtungen - - - - - - - - - - - - - -

3.5800 Gebéude (Hochbau) 146'002 - 10113 148'056 - - - - - - - 304'171 267'671 36'500

Flachdachsanierung Geb&ude A in 2016 (SOMA) 144'937 - - - - - - - - - 144'937 108'703 36'234

Sanierung der Kittfugen Geb&ude A, C und D in 2015 1'065 - 10'113 10'113 - - - - - - 21'291 21'025 266

Flachdachsanierung Gebaude D SOMA - - - 137'943 - - - - - - - 137'943 137'943 -

Zwischentotal 1 (exkl. UNV, MWST) 152'225 - 10'113 148'056 - - - - - - 44'352 354'746 316'690 38'056
restliche Massnahmen: fur restliche Massnahmen anhand des neuen Kostenteilers aufgrund der gednderten Nutzungsanteile

P - Projektierung 587'859 72'514 371'104 376'753 - 72'217 - - - - 20'000 1'500'447 1'246'112 254'335

1.2300 Inspektionen und Materialuntersuchungen zur Projektdefinition 1'858 1'858 1'858 1'858 - 1'858 - - - - - 9'290 7'395 1'895

1.3100 Projektierung und Bauleitung 586'001 70'656 369'246 374'895 - 70'359 - - - - 1'471'157 1'218'717 252'440

(Verteilung auf Gebaude abgeschatzt)

1.3100 Projektierung und Bauleitung "spezial" fir ASTRA, d.h. Kosten gehen voll zu Lasten - - - - - - - - - - 20'000 20'000 20'000 -
des ASTRA und werden einfachheitshalber dem Salzsilo zugordnet (100% ASTRA)
L - Landerwerb - - - - - - - - - - - - - -
Gahler und Partner AG Sonnenbergstrasse 1 CH-5408 Ennetbaden
Telefon +41 56 200 95 11 info@gpag.ch www.gpag.ch 06.06.2018 ERFOLGREICH PLANEN




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

NO03/68

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Instandsetzung des Stiitzpunkt Bidsche
Massnahmenprojekt Stiitzpunkt Bidsche

GAHLER PARTNER

INTEGRIERTE BAUPLANUNG

[ Gebiéude Total Kostenteiler
Kostenkonto BKP A B C D E F Silo Um Werkhof ASTRA KT GL
[ entfallt - - - - - - - - -
R - Realisierung 2'720'100 70100 472'200 557'300 92'000 - 3'911'700 2'912'698 999'002
3.5755 Nebeneinrichtungen 881'100 61'100 397'200 384'300 8'000 - 1'731'700 1'382'378 349'322
231 Schaltergeratekombinationen 80'000 60'000 20'000 - - 160'000 132'000 28'000
232 Ersatz Steckdosen / Schalter / Installation 130000 5'000 40'000 40'000 - - 215'000 166'150 48'850
233 Ersatz Beleuchtung 62'000 2'000 30'000 20'000 - - 114'000 90'960 23'040
237 Elektroinstallationen fiir HLK 8'000 5'000 12'000 14'000 39'000 32'850 6'150
239 Diverse Schadstoffe - - - - - - - - -
239 Diverse Brandabschottungen / Provisorien - - - - - - - - -
240/247 |Heizung/Kalte 164'000 - 230'000 84'000 - - 478'000 420'600 57'400
244 Luftung 136'000 - - 75'000 - - 211'000 163'400 47'600
251 Sanitarapparate 100000 - 1100 25'300 - - 126'400 91'400 35'000
252-256 |Sanitarinstallationen 145'200 15'500 20'000 90'500 - - 271'200 209'995 61'205
259 Sanitar Ubriges_Ubriges Demontage- und Anpassungsarbeiten 55'900 33'600 4'100 15'500 - - 109'100 67'023 42'077
443 Aussenbeleuchtung 8'000 - 8'000 8'000 -
3.5800 Gebaude (Hochbau) 1'839'000 9'000 75'000 173'000 84'000 - 2'180'000 1'530'320 649'680
112 Abbrliche / Deponie 260'000 1'000 20'000 55'000 14'500 - 350'500 258'830 91'670
130 Baustelleneinrichtung 18'000 - - - - - 18'000 11'700 6'300
134 Provisorium Unterk(infte, Verpflegungseinrichtungen 103'000 - - - - - 103'000 66'950 36'050
135 Provisorium Kommandozentrale 45'000 - - - 45'000 29'250 15'750
211 Baumeister 47'500 - 6'000 9'500 15'500 - 78'500 61'875 16'625
213 Montagebau in Stahl - - - - 54'000 - 54'000 54'000 -
214 Montagebau in Holz - - 29'000 - - - 29'000 29'000 -
211.7 Instandsetzungsarbeiten Beton - - - - - - - - -
215.2 Fassadenbau 690'000 - 11'500 17'000 - - 718'500 477'000 241'500
222 Spenglerarbeiten 8'500 - - - 8'500 5'525 2'975
225 spezielle Dichtungen u. DAmmungen (Abschottung) 32'000 3'000 - 3'000 - - 38'000 24'790 13'210
271 Gipserarbeiten 215'000 - - 14'500 - - 229'500 154'250 75'250
272 Metallbauarbeiten 46'500 5'000 8'500 27'500 - - 87'500 67'875 19'625
273 Schreinerarbeiten 59'000 - - - - - 59'000 38'350 20'650
275 Schliessanlage 23'000 - - - 23'000 14'950 8'050
277 Elementwande 40'000 - - 3'500 43'500 29'500 14'000
278 Signaletik 2'500 - - - 2'500 1'625 875
281.6 Bodenbelége 105'000 - - 11'500 - - 116'500 79'750 36'750
282.4 Wand Plattenarbeiten 24'500 - - 23'500 - - 48'000 39'425 8'575
285.1 Innere Malerarbeiten 50'000 - - 6'000 - - 56'000 38'500 17'500
287 Baureinigung 36'000 - 2'000 - - 38'000 25'400 12'600
400 Erdarbeiten 13'500 - - - - - 13'500 8'775 4'725
| 411 Betonarbeiten und Belagsarbeiten im Aussenbereich 20'000 - - - - 20'000 13'000 7'000
Zwischentotal 2 (exkl. UNV, MWST) 3'307'959 142'614 843'304 934'053 164'217 20'000 5'412'147 4'158'810 1'253'337
X.6000 |Unvorhergesehenes (ca. 10%) auf Zwischentotal 2, Rundung 327'694 14'304 84'344 96'680 16'842 2'377 542'240 417'964 124'276
Total (exkl. MWST)| 3'787'877 156'917 937'762 1'178'789 181'058 66'729 6'309'133 4'893'463 1'415'669
|MWST (bis 31.12.17: 8%/ ab 1.1.18: 7.7%) 292'123 12'083 72'238 91'211 13'942 5271 486'867 377747 109'121
Gesamttotal (inkl. MWST) 4'080'000 169'000 1'010'000 1'270'000 195'000 72'000 6'796'000 5'271'210 1'524'790
Gahler und Partner AG Sonnenbergstrasse 1 CH-5408 Ennetbaden
Telefon +41 56 200 95 11 info@gpag.ch www.gpag.ch 06.06.2018 ERFOLGREICH PLANEN




Schweizerische Eidgenossenschaft
G Confédération swisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Projekt: N03/68 Stiitzpunkt Bidsche, Instandsetzung - 100132

Phase: Massnahmenprojekt (MP), KOSTENVORANSCHLAG

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

NO03/68
Instandsetzung des Stiitzpunkt Bidsche
Massnahmenprojekt Stiitzpunkt Bidsche

&

GAHLER PARTNER

INTEGRIERTE BAUPLANUNG

Kostenargumentation zur PG Summe
Projektierung und Bauleitung, Aufwendungen GE, Inspektionen CHF 776'466 Mehrkosten fir P+BL, GE, Betriebskonzept, Brandschutz&Gefahrenstoffe, Umnutzung Gebaude A
Flachdachsanierung Gebaude D CHF -250’°000 Minderkosten
BKP 251-259 Sanitar CHF -209'800 Minderkosten wegen niedrigeren Sanierungsbedarf

112 Abbriche / Deponie CHF 350’500 Wegen Beseitigung Gefahrenstoffen gem. Untersuchungsbericht / Umnutzung Geb&ude A

119 Altlastensanierung und Entsorgung CHF - in BKP 112 enthalten

130 Baustelleneinrichtung CHF 18’000

134 Provisorium Unterkiinfte, Verpflegungseinrichtungen CHF 103’000 Fur Sicherstellung Betriebsablauf + Bauablauf

135 Provisorium Kommandozentrale CHF 45’000 Fir Sicherstellung Betriebsablauf + Bauablauf

211 Baumeister CHF 78500 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

211.7 Instandsetzungsarbeiten Beton CHF -120°'000 Minderkosten wegen niedrigeren Sanierbedarf bei Gebaude C, teilw. wurde schon saniert

215.2 Fassadenbau / Montagebau CHF 268’500 Mehrkosten, wegen umfangreicheren Sanierungsbedarf + Umnutzung Gebaude A
BKP 213 /443 (Tankstelle) CHF -28’'000 Minderkosten Tankstelle

214 Montagebau in Holz CHF 29'000 Pelettlager

221.6 Tore aus Metall CHF -310'000 Minderkosten wird nicht ausgefihrt

222 Spenglerarbeiten CHF 8'500 Anpassarbeiten zu BKP 215.2

225 spezielle Dichtungen u. DAmmungen (Abschottung) CHF 38’000 Wegen Ausfiihrung Brandschutzmassnahmen gem. Untersuchungsbericht

231 Schaltergeratekombinationen CHF 20’000 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

232 Ersatz Steckdosen / Schalter / Installation CHF 85’000 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

233 Ersatz Beleuchtung CHF 64’000 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

239 Diverse Schadstoffe CHF 39'000

240/247 Heizung/Kélte CHF 128’000 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

244 Luftung CHF 76'000 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

271 Gipsarbeiten (Brandschutz) CHF - sind in BKP 271 enthalten und nicht separat ausgewiesen

271 Gipersarbeiten CHF 93’500 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A + Brandschutzmassnahmen

272 Metallbauarbeiten CHF 87’500 Wegen Ausflihrung Brandschutzmassnahmen gem. Untersuchungsbericht

273 Schreinerarbeiten CHF 59'000 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Geb&ude A

275 Schliessanlage CHF 23'000 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

277 Elementwéande CHF 43’500 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

278 Signaletik CHF 2’500 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebaude A

281.6 Bodenbelage Platten CHF 96’500 Mehrkosten Auf Grund Umnutzung Gebaude A

282.4 Wand Plattenarbeiten CHF 18’000 Mehrkosten Auf Grund Umnutzung Gebdude A

283.1 Deckenverkleidung Metall CHF -52'850 nicht mehr vorgesehen, in BKP 271

283.2 Deckenverkleidung Gips (Brandschutz) CHF - sind in BKP 271 enthalten und nicht separat ausgewiesen

285.1 Innere Malerarbeiten CHF -44’000 Minderkosten trotz Umnutzung Gebaude A

287 Baureinigung CHF 38'000

400 Erdarbeiten CHF 13’500 Mehrkosten auf Grund Umnutzung Gebéude A

411 Betonarbeiten und Belagsarbeiten im Aussenbereich CHF 20'000 Mehrkosten Auf Grund Umnutzung Gebaude A

Gesamt exkl. Unvorhergesehenes / exkl. MWSt. CHF 1°607°816

In allen BKP Positionen sind keine Kosten flir Unvorhergesehenes enthalten !!!



schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera NO03/68
Instandsetzung des Werkhof Bidsche
Massnahmenprojekt Werkhof Bidsche

Bundesamt fiir Strassen ASTRA @ GAHLER PARTNER

INTEGRIERTE BAUPLANUNG

Confederaziun svizra

Projekt: N03/68 Werkhof Biasche, Instandsetzung - 100132

Phase: Massnahmenprojekt (MP), KOSTENVORANSCHLAG Index A

Kostenzusammenfassung nach Kostenart/Kontierung je Gebaude in CHF

| Gebéude Total Kostenteiler
Kostenkonto BKP A B (9 D F G Silo Um Werkhof ASTRA KT SG
P - Projektierung 594'082 72'514 371'104 376'753 72'217 62'802 1'549'472 1'293'581 255'890
1.2300 [|Inspektionen und Materialuntersuchungen zur 1'858 1'858 1'858 1'858 1'858 - 9'290 7'395 1'895
Projektdefinition
1.3100 [Projektierung und Bauleitung 592'224 70'656 369'246 374'895 70'359 62'802 1'540'182 1'286'186 253'995
L - Landerwerb - - - - - 1'550 1'550 1'550 -
[enttallt - - - - - 1'550 1'550 1'550 -
R - Realisierung 2'866'102 70'100 482'313 705'356 92'000 - 4'215'871 3'180'369 1'035'502
3.5755 |Nebeneinrichtungen 881100 61'100 397200 384'300 8'000 - 1'731'700 1'382'378 349'322
3.5800 |Gebaude (Hochbau) 1'985'002 9'000 85'113 321'056 84'000 - 2'484'171 1'797'991 686'180
Zwischentotal (exkl. UNV, MWST) 3'460'183 142'614 853'417 | 1'082'109 164217 64'352 5'766'893 4'475'500 1'291'393
x.6000 |Unvorhergesehenes (ca. 10%), Rundung 327'694 14'304 84'344 96'680 16'842 2'377 542'240 417'964 124'276
Total (exkl. MWST) 3'787'877 156'917 937'762 | 1'178'789 181'058 66'729 6'309'133 4'893'463 1'415'669
|MWST (bis 31.12.17: 8% /ab 1.1.18: 7.7%) 292'123 12'083 72'238 91'211 13'942 5271 486'867 377'747 109'121
Gesamttotal (inkl. MWST) 4'080'000 169'000 [ 1'010'000 | 1'270'000 195'000 72'000 6'796'000 5'271'210 1'524'790
Gahler und Partner AG Sonnenbergstrasse 1 CH-5408 Ennetbaden
Telefon +41 56 200 95 11 info@gpag.ch www.gpag.ch 04.05.2018 ERFOLGREICH PLANEN




Technischer Gesamtbericht Stitzpunkt Bidsche Massnahmenprojekt:Kosstenzusammenstellung @

6.2 Kostenteiler bestehend

Projekt: NO03/68 Werkhof Bidasche, Instandsetzung - 100132
Phase: Massnahmenprojekt (MP), KOSTENVORANSCHLAG

Bestehender Kostenteiler zwischen ASTRA und Kanton St.Gallen geméass Vereinba-
rung vom 14.01.2013

Gebéude Kostenteiler
Nr. Bezeichnung ASTRA KT GL

A Werkhof 75.0% 25.0%

B Polizei-Garagen 0% 100%

C LKW-Garagen 100% 0%

D Werkstétte 100% 0%

E Magazin 100% 0%

F Tankstelle/Briickenwaage 100% 0%

G Holzlager 100% 0%

H Holzlagerhalle 100% 0%

J Abstellplatz fir Unfallautos 0.0% 100.0%

K Holzlager 100% 0%

L PW-Garage 100% 0%
Silo Salzsilo 100% 0%
Um Umgebung (u.a. Aussenparkplatze) 100% 0%
BK Betriebskonzept erstellen 100% 0%

P+BL Projektierung und Bauleitung anteilsmassig je Gebaude

Kostengenauigkeit: +/- 10%
Finanzierungskonto: U - Unterhalt
Preisstand: Februar 2018

Inventarobjekt-Bezeichnung (10): Werkhof Biasche
Inventarobjekt-Nummer (10-Nr.): 08.03.68.810.01

67



Technischer Gesamtbericht Stitzpunkt Bidsche Massnahmenprojekt:Kosstenzusammenstellung @

6.3 Kostenteiler neu

Projekt: NO03/68 Werkhof Bidasche, Instandsetzung - 100132
Phase: Massnahmenprojekt (MP), KOSTENVORANSCHLAG

Neuer Kostenteiler zwischen ASTRA und Kanton St.Gallen aufgrund der geanderten
Nutzungsanteile

Gebéude Kostenteiler
Nr. Bezeichnung ASTRA KT GL
A Werkhof 65.0% 35.0%
B Polizei-Garagen 33% 67%
C LKW-Garagen 100% 0%
D Werkstétte 100% 0%
E Magazin 100% 0%
F Tankstelle 100% 0%
G Holzlager 100% 0%
H Holzlagerhalle 100% 0%
J Abstellplatz fir Unfallautos 0.0% 100%
K Holzlager 100% 0%
L PW-Garage 100% 0%
M Brickenwaage 0% 100%
Silo Salzsilo 100% 0%
Um Umgebung (u.a. Aussenparkplatze) 100% 0%
BK Betriebskonzept erstellen 100% 0%
P+BL Projektierung und Bauleitung anteilsmassig je Gebaude

Kostengenauigkeit: +/- 10%
Finanzierungskonto: U - Unterhalt
Preisstand: Februar 2018

Inventarobjekt-Bezeichnung (10): Werkhof Biasche
Inventarobjekt-Nummer (10-Nr.): 08.03.68.810.01
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