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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1 Angaben zum Verfahren
1.1 Projekt
Erweiterung Schulcampus Dorf
4102 Binningen

Beschaffungsstelle:
Gemeinde Binningen
Hochbau und Ortsplanung
Hauptstrasse 36

4102 Binningen

1.2 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.3 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag, BKP 294 HLKK

Die Freigabe erfolgt pro Phase 112 Leistungsmodell jeweils vorbehdltlich Einsprachen, der
technischen Genehmigung und der Kreditgenehmigung (Parlament und Volksabstimmung).

1.4 Fragerunde

Fragen zur Ausschreibung der Anbieter kénnen bis zum 13.09.2019 per Mail an Herrn Jean-
Luc Pochon geschickt werden.

jean-luc.pochon@binningen.bl.ch

Die Fragen werden anonymisiert und innert 10 Tagen allen Anbietern per Mail beantwortet. Der
Erhalt der Antworten ist per Mail zu bestétigen.

Begehungen: keine

1.5 Einreichung des Angebots
Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 14:00 Uhr
Adresse:

Gemeinde Binningen
Hochbau und Ortsplanung
Hauptstrasse 36

4102 Binningen

1.6 Ablauf des Verfahrens

Die ausgeschriebenen Leistungen werden gemass Gesetz uber offentliche Beschaffungen
(Beschaffungsgesetz) Kantonales Gesetz Uber 6ffentliche Beschaffungen vom 3. Juni 1999, in
Kraft seit 1. Februar 2000 (BeGe; SGS 420) vergeben.

Stokar + Partner AG Seite 2 von 15
16. August 2019 HLK_ESD _2018-09-10_017_AMi.docx


mailto:jean-luc.pochon@binningen.bl.ch

Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1.7 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag erfolgt mit schriftlicher Mitteilung und wird publiziert. Der Zuschlag erfolgt mit
schriftlicher Mitteilung und wird publiziert. Es gelten die Rechtsmittel des Kantons Baselland-
schaft.

1.7.1 Gewichtung Zuschlagskriterien
Zuschlagkriterium ZK, Gewichtung
ZK1: Prasentation der Schliusselperson und Referenzen, 35%
ZK2: Auftragsanalyse, 35%
ZK3: Angebotspreis, 30%

Bewertung des Angebotspreises

Punktebewertung

100 110 120 130 140 150 160 170

Angebotspreis in % des giinstigsten Angebots

Bild 1: Berechnung der Punktzahl ZK3 aus dem Angebotspreis
ZK1 und ZK2

Die Gemeinde Binningen behélt sich vor, die drei bestplatzierten Anbieter zu einer Prasentati-
on einzuladen. Zur Prasentation der Auftragsanalyse wird die Schlisselperson mit aufgeboten.

1.7.2 ZK 1 Prasentation der Schlisselperson und Referenzen

Weitere Informationen in der Beilage 1.2 Referenz

1.7.3 ZK 2 Auftragsanalyse
Eine Gesamteinschatzung und Bewertung in Bezug auf den zu leistenden Auftrag:
- Aufgabenverstandnis Uber alle Phasen
- Teilleistungsprozente, siehe Beilage 1.1 Vorprojekt Plus (VP+)
- Aufgabenverstandnis VP+
- Chancen und Risikobeurteilung

- Projektorganisation
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1.7.4 ZK 3 Angebotspreis

(vom Anbieter auszuftllen):

Honorarangebot Zeitaufwand in Stunden Preis in CHF

Honorarberechnung HLKK
Beilage der Ausschreibung 1.3
Phase 31- 53

Zusatzleistungen im Zeittarif
Pkt. 2.6.3 der Ausschreibung

Zwischentotal

Nebenkosten CHF

Zwischentotal

Mehrwertsteuer 7.7%

TOTAL

Stempel Ort / Datum Unterschriften

1.7.5 Beurteilungsgremium
Frau Eva-Maria Bonetti, kreisfiihrende Gemeinderatin Binningen Hochbau und Ortsplanung
Stefan Brugger, Abteilungsleiter Abteilung Bildung, Kultur und Sport, Gemeinde Binningen
Philippe Meerwein, Architekt, kreisfuhrender Gemeinderat Binningen Bildung, Kultur und Sport
Jean-Luc Pochon, Bauprojektmanagement, Gemeinde Binningen
Stephan Indermuhle, Basler & Hoffmann, Bauherrenvertretung

Stefan Horner, Weyell, Zipse & Hdrner, Architekten

1.8 Weitere Informationen
1.8.1 Ort der Ausfiihrung
CH-4102 Binningen

Der Fachplaner HLKK bestatigt mit der Eingabe die 6rtlichen Verhaltnisse zu kennen.
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

1.8.2 Lose

Keine

1.8.3 Teilangebote

Sind nicht zugelassen.

1.8.4 Entschadigung

Die Aufwendungen fiur die Angebotserstellung werden nicht entschadigt.

1.8.5 Geschéftsbedingungen

Gemass der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen.

1.8.6 Verfahrensrechtliche Hinweise
Verspatete oder unvollstandige Angebote kénnen nicht beriicksichtigt werden.

Im Angebot ist der Nachweis Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach 85 des Be-
schaffungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft zu erbringen.

Allgemeine Anforderungen:
- Vollstéandigkeit der Unterlagen
- Rechtsguiltige Unterzeichnung

- Fristgerechte Einreichung des Angebots

2 Aufgabenbeschreibung

2.1 Ausgangslage

Die Gemeinde Binningen hat sich mit der Erweiterung des Schulcampus Dorf entschieden, die
bestehenden Geb&aude und Anlagen zu einem Ensemble zu entwickeln und dafiir einen Pro-
jektwettbewerb in 2017 ausgelobt, der von der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Weyell Zipse Ar-
chitekten und Hérner Architekten und August mit Margrith Kiinzel Landschaftsarchitekten ge-
wonnen wurde. Die Bewilligung des Planungskredits ist am 20.05.2019 erfolgt. Anschliessend
wird die Gemeinde Binningen das Vorprojekt Plus (VP+) bei den Planern beauftragen. Ziel des
VP+ ist es, die Planung Uber alle Gewerke in Bezug auf die kostenrelevanten Fragen soweit
Uber das Vorprojekt hinaus voranzutreiben, dass alle wesentlichen Variantenentscheide gefallt
und die Kosten mit einer Genauigkeit von + 10% ermittelt werden kdnnen, so dass auf der Ba-
sis dieser Kostenschatzung der Ausfihrungskredit beim Einwohnerrat beantragt werden kann.
Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Binningen entschieden, gewisse Leistungen aus
dem Bauprojektes ins Vorprojekt Plus zu integrieren. Der zu erbringende Kostenvoranschlag
zum Abschluss des Bauprojekts reduziert sich dadurch auf eine Verifizierung und das Einarbei-
ten der Anderungen.

Die Beauftragung des Bauprojekts und der weiteren Phasen hangt von der Genehmigung des
Ausfuhrungskredits durch den Einwohnerrats und der benétigten Volksabstimmung sowie vom
Entscheid tUber das weitere Vorgehen ab (konventionell, GU, TU).

2.2 Ubergeordnetes Ziel

Der Gemeinderat (Exekutive) hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeit entschieden zu for-
dern. Von Beginn an sollen sich alle Projekte auf hohen Nutzen, gute Gestaltung, geringen
Ressourcenverbrauch und Wirtschaftlichkeit ausrichten.
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

Die Gemeinde Binningen strebt ein integrales und umfassendes Verstandnis von Nachhaltig-
keit an, welches auf den 6kologischen, soziokulturellen und 6konomischen Prinzipien der
nachhaltigen Entwicklung basiert. Langfristige Auswirkungen des Projekts auf Gesellschaft,
Umwelt und Wirtschaft sollen wahrend dem gesamten Planungsprozess bedacht werden. Im
Fokus steht dabei der komplette Lebenszyklus einer Anlage. Deshalb soll das Bauprojekt nach
dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) mit der Zielnote Gold oder Platin zertifi-
ziert werden.

Die Gemeinde behalt sich vor, beim Vorliegen wichtiger Griinde zu einem spéteren Zeitpunkt
auf das Zertifikat zu verzichten.

2.3 Vorprojekt Plus

Um den Ausfihrungskredit durch den Einwohnerrat und in der Volksabstimmung bewilligen
lassen zu kdnnen, wird das Vorprojekt nach SIA 108 so zum "Vorprojekt Plus" erweitert, dass
die Kosten mit einer Genauigkeit von + 10% ermittelt werden kénnen. Der Fachingenieur ermit-
telt die dafir die aus dem Bauprojekt vorzuziehenden Leistungen bzw. Teilleistungsprozente
selbststandig und gibt sie in der Angebotstabelle an. Beispielhaft wird hier benannt, dass die
Architekten und Landschaftsarchitekten fir das VP+ 5 Teilleistungsprozente aus dem Baupro-
jekt in Anspruch nehmen. Der Umfang der vorgezogenen Leistungen sowie die Héhe der vor-
gezogenen Leistungspunkte muss in der Auftragsanalyse nachvollziehbar begriindet werden.
Die notwenige Mitwirkung im Planungsprozess zum Erreichen der verlangten Planungssicher-
heit und Kostengenauigkeit ist Teil des Auftrags.

In der der Beilage 1.1 1 VP Plus.xlsx sind die ermittelten Teilleistungsprozente (griin mar-
kiert) fur das Vorprojekt Plus und das Bauprojekt anzugeben.

2.4 Projektumschreibung
2.4.1 Siegerprojekt

Die ARGE Weyell Zipse Architekten und Horner Architekten verteilen die Schulnutzungen auf
drei Hauser. Im Pestalozzi-Schulhaus (Bestand) werden die Tagesstrukturen untergebracht.
Die Unterrichtsnutzungen sind konzentriert im Margareten-Schulhaus (Bestand) und im gegen-
Uberliegenden Neubau. Zum Planungsperimeter gehodren Freiflachen, Platze und ein Rasen-
feld.

Das Margarethen Schulhaus, erbaut 1910, ist im Bauinventar Kanton Basel-Landschaft als
schitzenswert aufgefuhrt. Es verfligt Uber eine gute Bausubstanz. Die Margarethenturnhalle
mit Zivilschutzanlage ersetzte im Jahr 1984 die Turnhalle aus dem Jahr 1902. An deren Stelle
entstand zwischen den beiden Schulgebauden ein Platz, der seither als Pausenplatz und
gleichzeitig als Dorfplatz genutzt wird.

Geplant ist nun ein Neubau mit Doppelturnhalle und Garderobenbereich. Die Tragstruktur des
Neubaus folgt der raumlichen Konzeption des Entwurfs. Holzstlitzen- und Trager spannen funf
Raumschichten in ost-west Richtung auf. Wo bendtigt, werden bei tibergrossen Spannweiten
Stahltrager verwendet. Der horizontale Lastabtrag infolge Wind- und Erdbebeneinwirkungen
erfolgt Uber die Holz-Beton-Verbunddecken in die Massivholzwande. Um eine flexible,
Okonomische Tragstruktur zu erhalten betragt die maximale Spannweite 7 m. Die Gemeinde
hat entschieden, dass der Neubau mit einer mechanischen Liftung ausgestattet wird. Der
HLKK-Fachplaner stimmt seine Planung auf das Tragwerkkonzeptes und die architektonische
Vorgaben sowie die Nutzungen unter Einbezug der Planung weiterer am Bau beteiligter Fach-
planer ab. Der HLKK-Fachplaner zeigt Varianten unter Beachtung mdoglicher Nutzungs-
anderungen auf. Diese sind in der Konstruktion zu berlcksichtigen. Der Fachplaner liefert eine
schriftliche Ablage aller Annahmen und Nachweise.

Die Kostenberechnung und Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt gemass
NPK/BKP/e-BKP mit detaillierten Angaben uber erforderliche Leistungen u. A. fir die Abbruch-
arbeitsgattungen — Unter Beriicksichtigung der Schnittstellen zum Massivbau, der Schnittstel-
len zum Holzbau, Stahlbau und Anwendung aktueller Normenwerke.

Der Projektumschrieb ist in den Beilagen 2 dargestellt. Die Organisation und Aufgaben zu
SNBS findet der Anbieter in den Beilagen 3.
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2.4.2 Projektorganisation

Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

Bauherrschaft
Einwohnergemeinde Binningen
handelt durch Gemeinderat

Baukommission

[ Steuerungsausschuss
Nutzer/Betrieb

Bauherrenvertretung
‘ Vereine ‘ ‘ Anwohner

________________________________________ +________________________________________________.

Architekten

Weyell Zipse & Horner
Baumanagement *

Elektro Freiflachenplaner Bauphysik Nachhaltigkeit
Kinzel Akustik SNBS

Verkehrsplanung Fassadenplaner *

‘ Bauingenieur

Lichtplanung * ‘

Bihnenplanung ‘ ‘ Tirplanung ‘

HLKK/

‘ MSR Fachkoordination

‘ Sanitar

Brandschutz ‘ ‘ Geologe

Schadstoffexperte

Gasto H Geometer H Signaetc ‘

* Sub der Architekten

2.5 Ausschreibungsgegenstand / Aufgabenbeschreibung
2.5.1 Fachtechnische Leistungen

Der Beauftragte Fachplaner HLKK (bt die technische Planung, das Engineering und die Fach-
bauleitung gemass SIA 108 aus.

Die Planung erfolgt in 3D mit einem Programm, das Uber eine ifc-Schnittstelle verfiigt. Dariiber
hinaus gehende BIM Leistungen werden von der Bauherrschaft zurzeit nicht verlangt. Die Bau-
herrschaft erwartet, dass bei Projektabschluss die relevanten Informationen uber die ifc-
Schnittstelle ins CAFM Gbernommen werden kénnen.

Die fur die Erstellung der Zertifizierungseingabe notwendigen planerischen und baulichen Kos-
ten geméss SNBS Gold sind von Anbeginn in der Planung zu bericksichtigen, im Angebot ein-
zurechnen und zum Abschluss separat auszuweisen. Die Aufwendungen sind durch den An-
bieter in der Auftragsanalyse darzustellen.

2.5.2 Leistungsumfang des Beauftragten

Das Angebot umfasst die HLKK-Planung fir das siegreiche Wettbewerbsprojekt, mit dem das
Schulraumangebot auf nachfolgenden Grdssen angepasst wird. Teile des Schulangebotes
(Aula, Turnhallen und Aussenraum) dienen auch der 6ffentlichen Nutzung. Insbesondere der
Pausen- bzw. Dorfplatz soll neu genutzt werden:

- zusatzliche Klassen-, Halbklassenzimmer und Werkraume fur ca. 330 Schuler
- Aula

- Lehrpersonenbereich fir ca. 55 Lehrpersonen

- Infrastrukturbereich (Materialraume, Mobiliarlager, etc.)

- Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung fiir ca.120 Schiiler

- Doppelturnhalle mit Garderobenbereich

- Autoeinstellhalle fir 37 Fahrzeuge, optional erweiterbar

- Dorfplatz (Pavillon Gebaude)

Erweiterter Beschrieb zum Leistungsumfang in der Beilage 2.0.
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Zusatzleistungen im Honorar enthalten;
SNBS Zielnote Gold oder Platin

Erstellung aller fir die Zertifizierungen des Neubaus notwendigen Konzepte, Ermittlungen und
Berechnungen Uber das gesamte Projekt. Der Fachplaner ist fur die Erstellung seiner Formula-
re, Berechnungen und Nachweise verantwortlich. Der Fachplaner ist entsprechend Zulieferer
spezifischer Beitrdge, Daten und Ergebnisse Erweiterter Beschrieb zum Leistungsumfang
SNBS in der Beilage 2 und 3.

Weitere Leistungs- und Honorarbestandteile:

- Grundleistungen: Die folgenden Leistungen gelten in Erganzung zu den SIA
Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014) stets als Grundleistungen:

- Ubernahme von Bestandes- und Grunddatenpléanen ins CAD

- Wo nétig Aufnahmen vor Ort in den bestehenden Gebé&uden

- Mitarbeit bei der Erstellung und Nachfuhrung des Projektpflichtenheftes

- Erstellen von Nutzungsvereinbarungen als Teil des Projektpflichtenheftes
- Unterstiitzung bei Verhandlungen mit Behérden und Kommissionen

- Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rechtsmittelverfahren
- Unterstiitzung bei Informations- und Offentlichkeitsanldssen

- Gliederung und Detaillierung der Kostenberechnungen

- Ermitteln von Kostenkennzahlen und Zusammenstellen von Vergleichswerten im
Bauprojekt

- Mitwirken bei der Ermittlung von Betriebs- und Unterhaltskosten

- Erstellen der Projektdokumentationen inklusive eines detaillierten Material- und
Konstruktionsbeschriebes/Raumbléatter mit Angaben der Sanierungstiefe im Be-
reich der Bestandsbauten (Vorprojekt, Bauprojekt)

- Fachliche und rechnerische Uberpriifung von Unternehmervarianten (vorbehalten
bleiben Falle mit ausserordentlich hohem Aufwand, in welchen vorgéngig eine
Zusatzleistung vereinbart werden kann)

- bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten
- Alle durch das Label SNBS ausgeldsten Arbeiten

- Aufstellen und Aktualisieren von Prif- und Kontrollplanen gemass stadtischen
Vorgaben

- Durchfuihren und Protokollieren von Qualitatsprifungen und Baukontrollen
- Anpassen der abzuliefernden (digitalen) Daten

- Erstellen von Unterhalts- und Pflegeplanen

- Ermittlung der Unterhalts- und Betriebskosten in der Phase Bauprojekt

- Erstellung und Eingabe von Subventionsunterlagen, Abrechnung dieser

2.5.3 Koordination Gebaudetechnik

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der Gebaudetechnik
und ist eine den Einzelfachgebieten lbergeordnete Tatigkeit, die unter der Fihrung des Ge-
samtleiters erbracht wird.

Die Aufgabe des Gebaudetechnikkoordinators besteht aus den Grundleistungen gemass SIA
111/3 Ausgabe 1999 und entsprechend der SIA 108 / 112 lber die Phasen 31 bis und mit 53
und den nachstehend beschriebenen Zusatzleistungen. Die Grundleistungen beinhalten die
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Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

fachtechnische und die raumliche Koordination folgender Fachplaner- und Unternehmerleis-
tungen:

- Heizung, Liftung, Klima, Kalte

- Sanitaranlage

- Elektroanlagen inkl. Trafostation(en), Photovoltaik-Anlagen

- Sicherheitseinrichtungen wie. z.B. Brandschutz, Intrusionsschutz etc.

- Gebaudeautomation (inkl. Leittechnik, MSR der HLKKS, Steuerung der Beleuch-
tung und Beschattung etc.)

- Fassadentechnische Einrichtungen, welche die Gebaudetechnik beeinflussen
- Brandschutz Gebaudetechnik

- Tragwerk / inshesondere Aussparungen

- Prifen der Inbetriebsetzungsplane der Fachplaner

- Planung und Leiten des integralen Tests

- das Fuhren von Koordinationssitzungen

- das Erstellen von fachibergreifenden Gesamtkoordinationsplénen

- das Einstellen von fachibergreifenden Aussparungsplanen

- die technische Abstimmung der Gewerke

- SNBS, SNBS Zielnote Gold oder Platin

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten- und Liefe-
rantenverzeichnissen

- Unterstiitzung zur Erstellung von Terminplanen
- Erstellung und Fortschreiben des Terminplans Gebaudekoordination

Erweiterter Leistungsbeschrieb in der Beilage 2.1 / Leistungsbeschrieb Gebaudekoordination

2.5.4 Fachbauleitung
Von den Fachplanern wir eine umfassende Fachbauleitung erwartet. Diese umfasst:
- Regelmassige Teilnahme an den Bausitzungen
- Regelmassige Teilnahme an den Koordinationssitzungen

- Fachliche und terminlichen Ausfiihrungskontrolle alle im Planungsumfang enthal-
tenen Anlagen wahrend der Bauzeit mit Bauprotokoll

- Selbstandige, fachtechnische Fihrung der ausfiihrenden Unternehmer

- Protokollierung von Besprechungen zwischen ausfiihrenden Unternehmer und
Fachplaner

2,55 Termine
Phase geméss SIA 108
Bearbeitungsfreigabe siehe Kap. 1.4 Auftragsart
Beginn Planung: 01.11.2019
Abgabe Vorprojekt Plus inklusive Kostenberechnung: 31.07.2020
Bewilligung Ausfiihrungskredit voraussichtlich bis: 22.03.2021
Beginn Bauprojekt: 23.03.2021

Stokar + Partner AG Seite 9 von 15
16. August 2019 HLK_ESD _2018-09-10_017_AMi.docx



Erweiterung Schulcampus Dorf, 4102 Binningen

Etappenweise Inbetriebnahme: 21.03.24-01.08.2025

Bemerkung: Phasen 41-53 vorbehaltlich Volksentscheid und Einsprachen

2.5.6 Projektqualitadtsmanagement PQM

Der Fachplaner ist zur Implementierung und Ausuibung einer zielorientierten Qualitatssicherung
verpflichtet und hat seinen Beitrag im Ubergeordneten Qualitdtsmanagement (PQM) zu leisten.
Im Rahmen des PQM muss der Fachplaner Uber die Phasen 31-53 Projektrisiken analysieren
und in der gemeinsamen Risikoanalyse mitarbeiten, um maogliche Fehler und Missverstandnis-
se frihzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Der Fachplaner muss der Projektleitung Gber die Phasen 31 bis und mit 53 per Ende eines Ka-
lenderquartals die Projektrisiken und Chancen rapportieren. Der Rapport zum PQM inklusive
Forecast muss bis 14 Tage nach Quartalsende bei der Gemeinde (Hochbau- und Ortsplanung)
eingehen.

Die Gemeinde Binningen, respektive die Hochbau- und Ortsplanung, wird von einer externen
Bauherrenvertretung unterstiitzt, die zukilnftig direkte Ansprechpartnerin fiir die Gemeinde sein
wird. (Verw. auf 2.4.2).

2.5.7 Technische Normen und Richtlinien

Nachstehender Auszug (nicht abschliessend) beinhaltet die wesentlichen Normen, Richtlinien
und Regelwerke, die zu beachten sind. Abweichungen davon sind der Bauherrschaft zum Ent-
scheid vorzulegen:

- Gesetze, Verordnungen, Richtlinien des Bundes und der Kantone wie z.B. LRV
- Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), Ausgabe 2014
- Energiegesetze, VKF, dkologisch orientiertes Bauen, ECO-BKP Merkblatter usw.

- www.eco-bau.ch www.energie.bs.ch EnG BS
http://lwww.gesetzessammlung.bs.ch/erlasse/772.100.pdf EnV BS
http://www.aue.bs.ch/verordnung_verabschiedet vom_RR_2010_02_09-2.pdf

- Normen und Richtlinien der Verbande und Organisationen z.B. Suissetec,
SVKVSI, ESTI, SEV, SVTI, SVGW

- Anforderung an eine Zertifizierung SNBS Zielnote Gold oder Platin
- Anschlussbedingungen Fernwarme und Wasser: IWB
- Anschlussbedingungen Strom: EMB Netz

- Nachstehender Auszug (nicht abschliessend) beinhaltet die Normen und Richtli-
nien,

- deren Philosophie umgesetzt werden muss:

- SIA Effizienzpfad Energie (D 0216)

- SIA Empfehlung 112/1 Nachhaltiges Bauen

- SIA Merkblatt 2031 Energieausweis fur Gebaude
- SIA Merkblatter z.B. 2021

- SIA Merkblatt 2024:

- SIA 180, SIA 181, SIA 382/1 SIA V 382/2 SIA 384.201 SIA 416/1 SWKI 96-1
SWKI 96-2 prEN13790
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2.6 Honorarangebot
Ubersicht einzureichender Dokumente:
Der Vertrag HLKK wird Basis Mustervertrag SIA 108 und den allg. Bedingungen der KBOB ab-
geschlossen. Das Honorarangebot muss samtliche Grundleistungen und beschriebenen Zu-
satzleistungen enthalten. Fir das Angebot sind die nachfolgenden Vorlagen und Dokumente
einzureichen:

Angebot bestehend aus:

Ausschreibung

Beilage 1.2 Referenz

Beilage 1.3 Honorarberechnung HLKK

Beilage 1.4 Selbstdeklaration

Beilage 1.5 AGB Planer HOP, nachhaltig KBOB
Beilage 1.6 Auftragsanalyse max. 2 DIN A4 Blatter
Beilage 1.7 KBOB Vertrag

2.6.1 Honorarkonditionen:
Die Phase 31 wird aufgrund der Kostenberechnung +10% aus dem VP+ abge-

Fur die Koeffizienten Z1 und Z2 gilt der vom Anbieter zu ermitteinde Median:

rechnet

Die Phasen 32, 33, 41 werden auf der Basis des Kostenvoranschlags (KV) aus

dem Bauprojekt abgerechnet

Die Phasen 51, 52, 53 werden bei konventioneller Realisierung auf der Basis KV
im Bauprojekt abgerechnet und bei Realisierung mit einem TU oder TU als arith-
metisches Mittel von KV und GU- oder TU-Werkpreis (Pauschale oder Kosten-
dach), wenn der Werkpreis des GU/TU mehr als 10% vom KV abweicht.

Grundleistungen gemass SIA 108 Ausgabe 2003

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2015

KBOB- Empfehlung fur Honorierung, Ausgabe 2018

Koeffizienten nach https://www.lho.sia.ch

2.6.2 Parameter der Honorarberechnung

(vom Anbieter auszufillen und in 1.7.2 zu tbertragen):

Grundfaktor flr den Stundenaufwand =
Schwierigkeitsgrad n=
Anpassungsfaktor r=
Teamfaktor i=
Sonderleistung s =
Stundenansatz exkl. MwSt. CHF =
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2.6.3 Honorar Zusatzleistungen im Zeittarif

(vom Anbieter auszuftllen):

Kategorie CHF/h ?/?rgif)z CHF
Kategorie A, Chef-Ingenieur 50
Kategorie B, Leitender Ingenieur, Chefbauleiter 100
Kategorie C, Ingenieur / Techniker / Bauleiter 100
Kategorie D, Techniker / Zeichner 200
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter 100
Kategorie F, Hilfspersonal 50
Kategorie A-F TOTAL 600

2.7 Baukosten

Die Honorarberechnung nach den aufwandbestimmten Baukosten richtet sich fur die Offerte
nach der Kostenschétzung von Caretta + Weidmann aus dem Wettbewerb fir das Projekt
ENNO.

Vom Kostenplaner wurden fiir das Siegerprojekt folgende Aufwandbestimmende Baukosten
des Wettbewerbsprojekts fiir Neubau und Umbauarbeiten ca. geschéatzt:

- davon Heizung, Liftung, Klima: CHF Mio. 1.9 exkl. MwSt.
Kostenermittlung:

- Kostenberechnung mit Mengen, Kennwerten und Leistungsbeschrieb im Vorpro-
jekt Plus und im Bauprojekt nach der gleichen Kostengliederung wie der Gesamt-
leiter z.B. nach eBKP-H in Elementen oder EKG nach Elementen (Genauigkeits-
grad £ 10% exklusive Unvorhergesehenes/Reserven). Betrage fir Unvorhergese-
henes/Reserven und Risikopositionen sind separat auszuweisen.

Honorarberechtigte Baukosten

- Die prozentualen Anteile honorarberechtigter Kosten nach BKP sind in der Auf-
tragsanalyse darzustellen. Die Grobkostenschatzung von Caretta + Weidmann ist
Beilage (2.7) der Ausschreibung.

2.8 Vertragsbedingungen
2.8.1 Grundlagen

Es wird eine rechtsgiiltige unterzeichnete Honorarofferte verlangt. Die ausgeschriebenen Leis-
tungen dirfen nur fir das VP+ verandert werden. Die Erstellung der Offerte wird nicht vergutet.
Die Bedingungen des Vertrags werden durch das Vertragswerk der SIA fir (Beilage 4.2)

Mit der Einreichung der Honorarofferte erklaren sich die Planenden mit den Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Bauherrschaft einverstanden. Es gilt nachfolgende Rangordnung:
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1. die Ausschreibungsbedingungen;

2. die AGB der Bauherrschatft;

4. der KBOB-Planervertrag

Hinweis: Die Geschéaftsbedingungen des Planers finden keine Anwendung.
Formvorgaben:

Die Berechnung mit Einreichung des Honorarangebotes erfolgt ausschliesslich mittels beilie-
gender EXCEL Tabellen. Die Auftragsanalyse ist auf max. 2 DIN A4 Blattern darzustellen.

Die weiteren verbindlichen Grundlagen sind:
- SIA Normen 111/3 1991 Besondere Fachkoordination flir Gebaudeinstallation

- Gesetze und Verordnungen des Kanton Basel-Land

Datenaustausch:
- Es gelten die technischen Normen und Richtlinien gemass Kapitel 2.5.6.

- Datenaustausch: ifc-Schnittstelle

- Es gelten die Bestimmungen tber Plangrundlagen KBOB, Pflichtenheft und CAD-
Richtlinie

2.8.2 Nebenkosten

Die Nebenkostenregelung der Gemeinde Binningen gilt wie folgt: nachstehende Aufwendun-
gen des Beauftragten sind mittels festgelegter Nebenkostenpauschale im Honorarangebot ent-
halten:

- Kopien, Prints, Telefon, Internet, Porti, Datentrager wie z.B. CD; DVD, Memo-
rystick

- Nebenkosten fir Workshops und Projekt-Audits

- (Original), Arbeitsplots und -Kopien,

- Transparentplots

- Plots fur Submissionen

- Vollstandige Dokumentation der einzelnen Projektphasen in Papierform
- Scannen von Revisions- und anderen Dokumenten

- abgegebene Revisionsunterlagen in Papierform

- Beteiligung an Arbeitsmodellen

- Fotografien

- Mitarbeit, Bewirtschaftung eines Projektraumes

- Reisespesen und Reisezeit innerhalb CH

2.8.3 Entschadigung der Nebenkosten:

Die Honorar-Nebenkosten sind als Pauschale (in % der Honorarsumme) festzulegen. Die Pau-
schale erleichtert die Nebenkostenabrechnung fir alle Beteiligten und ermdglicht es den Pla-
nenden, Reprobetriebe nach ihrer Wahl zu berticksichtigen.

Der Vergleich der Angebotspreise erfolgt inklusive Nebenkostenpauschale.
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2.8.4 Teuerung

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB, Ausga-
be 2006, wird Folgendes festgelegt:

- Vorprojekt+ ohne Teuerungsanpassung

- Phasen 32, 33 ohne Teuerungsanpassung (Teuerung im KS enthalten)

- Phasen 41 ohne Teuerungsanpassung (Teuerung im KV enthalten)

- Phasen 51, 52, 53 bei konventioneller Realisierung auf Basis SIA 126

- Phasen 51, 52, 53 bei Realisierung mit GU oder TU: AP=0.5" LIKgnge / LIKanfang
- (sofern GU/TU-Preis inkl. Teuerung vereinbart, andernfalls nach SIA 126)

- AP = Preisanderungsfaktor,
LIKantang = Landesindex der Konsumentenpreise zum Zeitpunkt der Offertabgabe

- GU/TU,
LIKgnge = Landesindex der Konsumentenpreise zum Zeitpunkt der Bauvollendung.

- Die Leistungen, die im Zeitaufwand erbracht werden, werden entsprechend der
SIA 126 der Teuerung angepasst.

2.8.5 Besondere Vereinbarungen

Folgende besondere Vereinbarungen gelten zum KBOB Vertrag (Diese Erganzungen und Ab-
weichung stehen vorrangig zum KBOB Vertrag):

- Bei Zuschlag wird das Angebot des Beauftragten mit den Bedingungen der Aus-
schreibung vereinbart. Die LHO SIA wird als Vertragsbestandteil nicht vereinbart.

- Es gelten vorrangig die AGBs der Gemeinde.

- Die Gemeinde Binningen setzt einen Schriftlichkeitsvorbehalt sowohl fur Ver-
tragsanderungen als auch fur die Aufhebung des Vertrages fest.

- Der Beizug von Dritten bedarf vorgangig der schriftlichen Zustimmung der Ge-
meinde Binningen.

- Innerhalb der beauftragten Firma darf die Schlusselperson nicht ohne Zustim-
mung der Gemeinde Binningen ausgewechselt werden.

- Die Gemeinde Binningen darf die Arbeitsergebnisse bereits vor Ende von Hono-
rarstreitigkeiten wahrend der Planungsphase sowie bei vorzeitiger Auflésung des
Vertrags nutzen

- Der Beauftragte ist befugt Regiearbeiten (einmalige und in sich abgeschlossene
Leistungen, ev. Lieferungen) im Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu einer
Summe von CHF 3'000.- Vertrag vergleichen im Einzelfall selbstandig zu verge-
ben. Die Ansprechstelle des Auftraggebers ist innert Wochenfrist schriftlich dar-
Uber in Kenntnis zu setzen, unter Verwendung des Regieformulars des HPA-H.

- Schlussabrechnung und Schlusszahlung: Art. 8.5. AVB erster Absatz wird wie
folgt erganzt: Die Forderung des Beauftragten (minimal 10% des Gesamthono-
rars) wird in jedem Fall erst nach der Behebung aller an den Abnahmen festge-
stellten Mangel und der Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation fal-
lig.

- Bei Schadenersatz wird folgender Rickhalt des Honorars vereinbart: 10 % der
honorarsumme.

- Der Beauftragte verpflichtet sich, im Rahmen seines Mandates ordnungsgemass
abgefasste Rechnungen von Dritten innerhalb der folgenden Fristen zu prifen
und an den Auftraggeber zur Zahlung weiterzuleiten: - Akontorechnungen in ma-
ximal 15 Kalendertagen
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- Berufshaftpflichtversicherung: Der Beauftragte schliesst zur Deckung seiner Haf-
tung eine Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung ab. Die Deckungssumme
hat fir Personen- und Sachschaden mindestens CHF 10'000'000.- pro Ereignis
und Kalenderjahr zu betragen.

- Die Versicherungsdeckung fiir reine Vermégensschaden muss mindestens CHF 5
Mio pro Einzelereignis betragen. Die Versicherungspramien sind im Grundhono-
rar der Planer enthalten und werden nicht zusatzlich vergitet.

- Der Planungsauftrag erfolgt schriftlich. Die Auftragserteilung erfolgt pro Phase SIA
112 Leistungsmodell jeweils vorbehaltlich Einsprachen, der technischen Geneh-
migung und der Kreditgenehmigungen von Projektierungs- und Baukrediten.

- Die Bauherrschaft hat noch nicht entschieden, ob das Projekt konventionell, mit
einem GU oder mit einem TU realisiert wird. Der entsprechende Entscheid obliegt
dem Einwohnerrat.

- Die Gemeinde kann daher den Zuschlagsempfanger den Auftrag nur bis und mit
Vorprojekt Plus zusichern. Die weitere Auftragserteilung hangt daher vom Ent-
scheid des Einwohnerrats ab. Sollte der Auftrag nach Abschluss des Vorprojekts
Plus nicht weitergefiihrt werden kénnen, so hat der Planer keinen Anspruch auf
weitergehende Entschadigungen oder entgangenen Gewinn.

2.9 Gultigkeit des Angebots
12 Monate ab Schlusstermin fiir den Eingang der Angebote.

2.10 Angebot
Das Angebot besteht aus:

- Ausschreibung

- Beilage 1.2 Referenz

- Beilage 1.3 Honorarberechnung HLKK

- Beilage 1.4 Selbstdeklaration

- Beilage 1.5 AGB der Gemeinde Planer HOP, nachhaltig KBOB
- Beilage 1.6 Auftragsanalyse, Max. 2 DIN A4 Blatter

- Beilage 1.7 KBOB Vertragsentwurf

2.11 Ubersicht Beilagen Projektbeschrieb
- Beilage 2.0 Aufgabenbeschrieb HLKK
- Beilage 2.1 Aufgabenbeschreib HLKK Geb&udekoordinator
- Beilage 2.2 Zonenplan
- Beilage 2.3 190516 Leitungskataster, M500, A3
- Beilage 2.4 Werkplan/Hohenkurven, M500, A3
- Beilage 2.5 Doku Gewinnerteam
- Beilage 2.6 Bestandsbauten
- Beilage 2.7 Grobkostenschéatzung 28.08.2017 mit Modellfotos
- Beilage 2.8 Margarethen SH, Schadstoff, Bericht
- Beilage 2.9 Margarethen SH, Schadstoff, Factsheet Asbesthaltige Platten
- Beilage 3.0 Margarethen SH, Schadstoff, Factsheet Faserzementplatten
- Beilage 3.1 Pestalozzi SH, Schadstoffuntersuchung, Bericht
- Beilage 3.2 Pestalozzi SH, Schadstoffuntersuchung, Flyer Asbest
- Beilage 3.3 SNBS Hauptverantwortlichkeit HLKK
- Beilage 3.4 SNBS Beteiligung_ HLKK
- Beilage 3.5 Padagogisches Konzept Schulhaus Dorf
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