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1 EINFUHRUNG

1.1 DAS PROJEKT

Die ARA Ins-Muntschemier wurde 1980 in Betrieb genommen und reinigt das Abwasser der
Gemeinden Ins und Mintschemier (total 4700 EH). Der Gemeindeverband ARA Ins-Mint-
schemier ist vom AWA des Kantons Bern mit Frist bis 2024 aufgefordert worden, unter ande-
rem die Reinigungsleistung der ARA zu verbessern (Erweiterung Nitrifikation, Redundanz
durch Zweistrassigkeit), die Belastung des Vorfluters infolge der Einleitung des gereinigten
Abwassers zu verringern (Einleitung in anderen Vorfluter) und die vollstandige energetische
Nutzung des anfallenden Klargases sicher zu stellen.

In einem ersten Arbeitsschritt wurde ein Zusammenschluss mit den ARAs Kerzers und Mur-
ten (Projekt ,ARA Seeland Sid“) in Betracht gezogen. Diese Lésung wurde aufgrund zu vie-
ler negativer Punkte nicht weiter verfolgt. Der Gemeindeverband ARA Ins-Miintschemier hat
in der Folge eine Serie von vergleichenden Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, welche
verschiedene Varianten zur Erfillung der vom AWA gestellten Forderungen untersucht ha-
ben (Ausbau und Weiterbetrieb der ARA Ins mit Ableitung des gereinigten Abwassers; An-
schluss an die ARA Tauffelen, Anschluss an die ARA Marin). Die diversen Vorstudien sind
fur die vorliegende Ausschreibung nicht relevant und werden nur dem beauftragten General-
planer als Hintergrundinformation zur Verfigung gestellit.

Nach detaillierter Analyse der verschiedenen Varianten und Untervarianten sowie Abklarun-
gen mit der ARA Marin hat sich der Gemeindeverband ARA Ins-Mintschemier fiir einen An-
schluss an die ARA Marin (NE) und den Rickbau der eigenen ARA entschieden und die HO-
LINGER AG mit der Ausarbeitung eines Vorprojektes nach SIA Phase 31 fir diese Lésung
beauftragt. Dieses komplette Vorprojekt wird den Submittenten im Rahmen dieser Ausschrei-
bung komplett zur Verfiigung gestellt (= Vorprojekt im Anhang 1). Die nachstehenden Abbil-
dungen zeigen die Situation und das Schema der gewahlten Variante 3+ fur diesen An-
schluss.
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Abbildung 1: Perimeter Anschluss ARA Ins-Miintschemier (rechts) auf ARA Marin (links). Realisiert wird
die Variante 3+ via Pumpwerk Rothaus.
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Abbildung 2: Schematische Darstellung des Anschlusses der ARA Ins-Miintschemier auf die ARA Marin.

Die Baukosten fur die im Vorprojekt ausgearbeitete Variante 3+ (ohne Pumperk Rothaus,
ohne Honorare, ohne Diverses und Unvorhergesehenes, Baukosten fiir Variante 5 Pump-
werk Ins) werden auf CHF 4°905'000.- (ohne MwSt.) geschatzt. Das Generalplanermandat
umfasst die Ingenieurleistungen fiir die Planung und Realisierung (SIA Phasen 32 bis 53) der
im Vorprojekt prasentierten Bauwerke, die wie folgt zusammengefasst werden kénnen:

e  Neubau Pumpwerk ARA Ins-Muntschemier (PW I-M)
e Neubau Transportleitung PW I-M bis Anschluss Pumpwerk Rothaus (PW RH)

e  Querung des Zihlkanals ab PW RH bis Neuenburger Ufer des Zihlkanals und Anschluss
an die bestehende Leitung zur ARA Marin

e Rilckbau der nicht mehr benétigten Teile der ARA Ins-Mlntschemier

Das Generalplanermandat umfasst die Ingenieurleistungen fiir die gesamten zu erstellen-
den Gewerke.

PROJEKTSTAND

Fir das kiinftig vom Generalplaner weiter zu bearbeitende Projekt liegt ein vollstandiges Vor-
projekt nach SIA 103 und 108 Phase 31 vor (= Vorprojekt im Anhang 1).

Der Generalplaner Gbernimmt dieses Vorprojekt, erstellt daraus das Bauprojekt (SIA-Phase
32), welches in der Folge Basis ist fur die komplexe Baueingabe (SIA 33, in 2 Kantonen, Ar-
beiten ausserhalb der Bauzone und in speziellen Schutzzonen, Koordinationsbedarf mit Ge-
neralplaner Umbau ARA Marin).

Nach Erhalt der Baubewilligung arbeitet der Generalplaner die aus dem Baubewilligungsver-
fahren her stammenden Auflagen und geforderten Projektmodifikationen in das Ausfiihrungs-
projekt ein (SIA Phase 51), unterstiitzt den Bauherren bei der Erstellung des Kreditgesuches,
fuhrt die notwendigen Submissionen fir die Arbeiten durch (SIA Phase 41), leitet die Bauar-
beiten (Oberbauleitung und 6rtliche Bauleitung, SIA Phase 52) und nimmt die Anlagen in Be-
trieb (SIA Phase 53).
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2 ORGANISATION

2.1 ZWEI BAUHERREN - ZWEI PROJEKTE

Wie einleitend beschrieben ist der Gemeindeverband Ins-Miintschemier Bauherr und damit
Auftraggeber fiir das in dieser Submission beschriebene Projekt.

Um eine rechtskonforme Reinigung der Abwasser auf der ARA Marin sicher zu stellen, muss
diese ausgebaut und gewisse Anlageteile erneuert werden. Bauherrin und damit Auftragge-
berin fur diesen Ausbau ist der Neuenburger Gemeindezweckverband ,Syndicat de la
Chétellenie de Thielle* (S-CHdT) mit Sitz in Cornaux (NE). Mehr oder weniger zeitgleich mit
dieser Ausschreibung wird das S-CHAT eine Generaplanersubmission fur die Ingenieurlei-
stungen flir den Ausbau der ARA Marin publizieren.

Die beiden Generalplaner werden unter der Fihrung der beiden Bauherren die Projektierung
und die Realisierung der fiir diesen Anschluss nétigen Bauwerke in allen Phasen eng koordi-
nieren mussen. Es ist im Rahmen der Offertstellung gentigend Zeit fir diese Koordination
einzurechnen.

Es ist vorgesehen, dass der Gemeindeverband Ins-MlUntschemier eine Bauherrenunterstit-
zung einsetzen wird, um ihn in seinen Fuhrungsaufgaben zu unterstitzen. Die Organisation
auf der Seite des Syndicat ist noch nicht im Detail geregelt. Es ist davon auszugehen, dass
der Lenkungsausschuss mit den Verantwortlichen des Syndicat eine Koordination der Pro-
jekte durchfihren wird (technisch, finanziell, terminlich). Die Resultate und Massnahmen die-
ser Koordination werden dann an die beiden Generalplanerteams zur Umsetzung bzw. zur
Befolgung weiter gegeben. Die wahrscheinliche Organisation der Mandate fiir die Gewerke
ist in nachstehender Abbildung 3 dargestellt.

Syndicat de la Chatellenie de Gemeindeverband
Thielle ARA Ins-Mintschemier

BHU Bauherren-

unterstutzung
Planificateur général Generalplaner
TEEl e Anschluss AFI):{A Ins an
agrandissement de la ARA Marin
STEP de Marin
PW Ins
STEP de PW i .
Sy Rothaus Transportleitung | Rijckbau
ARA Ins

Abbildung 3: Organisation der Interventionen Anschluss ARA Ins-Miintschemier an die ARA Marin.
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Ausschreibende Stelle und Bauherr

Gemeindeverband ARA Ins-Miintschemier
Witzwilerstrasse 11

3223 Ins

032 313 26 31

Mandat BHU

Die Ausschreibung BHU ist noch nicht erfolgt. Der Abschluss des Beratungsvertrages BHU
erfolgt zeitgleich mit dem Abschluss der Vertrage fur das Generalplanermandat. Das Pflich-
tenheft BHU liegt deshalb noch nicht vor.

ORGANISATION DES GENERALPLANERS

Der Generalplaner verfligt Gber ausreichende Kompetenzen, Erfahrung und Referenzen in
den folgenden Bereichen:

e Planung und Bau von Transportleitungen fir Abwasser (Druckleitungen, Freispiegellei-
tungen) in vergleichbarem Leistungsbereich (Durchfluss, Druck), in vergleichbarer
Lange und Komplexitat (Zusammensetzung Untergrund, Uberwindung Hindernisse,
Bautechnik);

e  Planung und Bau von Abwasserpumpwerken (Rohbau, elektrische und elektromechani-
sche Ausrlstung in vergleichbarem Leistungsbereich und in vergleichbarer Komplexi-
tat);

e Planung und Leitung des Rickbaus von Abwasseranlagen oder Anlagen ahnlicher, ver-
gleichbarer Komplexitat;

e  Erfahrung in der interdisziplinaren Koordination und der Koordination von voneinander
abhangigen Baustellen mit verschiedenen Planern;

e  Fahigkeit, zweisprachig zu produzieren und zu kommunizieren, mit Vorteil mit Erfahrung
von ahnlichen Bauwerken und von Bewilligungsverfahren in den Kantonen Bern und
Neuenburg.

Um die Komplexitat des Mandates nicht unnétig zu erhéhen, sind Ingenieurgemeinschaften
nicht zugelassen. Sollte der Anbieter nicht lber alle benétigten Kompetenzen verfligen,
kann er sich mit Sub-Planern im Unterauftragsverhaltnis verstarken (siehe dazu auch das
Submissionsreglement).

Der Generalplaner bezeichnet einen Projektleiter (PL). Der Projektleiter stellt die technisch,
terminlich, finanziell und administrativ korrekte Abwicklung der Intervention des Generalpla-
ners wahrend der gesamten Dauer des Mandates sicher. Er ist die erste Ansprechperson fir
die Bauherrschaft und die BHU. Er ist in allen Phasen des Projektes verantwortlich fur die
korrekte Koordination der Arbeiten mit dem Generalplaner fur die Ertlichtigung der ARA Ma-
rin. Der Projektleiter darf nicht von einem Subplaner kommen (siehe auch Verfahrensregle-
ment). Er muss zudem auf Deutsch und Franzésisch verhandlungssicher sein.

Der Generalplaner bezeichnet als weitere Schliisselpersonen einen Oberbauleiter, der
gleichzeitig die Bauleitung Bautechnik (Rohbau und Innenausbau) sicherstellt und einen
Fachbauleiter fiir die elektrische und elektromechanische Ausriistung. Der Oberbaulei-
ter leitet die Bausitzungen. Er stellt die Aufgaben der Oberbauleitung geméass SIA 103 und
SIA 108 sicher. Er ist erste Anlaufstelle fur die am Bau beteiligten Unternehmungen. Er fuhrt



die Fachbauleitung. Er koordiniert sich in der Ausfihrung mit der Bauleitung des Generalpla-
ners fiir die Ertliichtigung der ARA Marin.

Projektleiter, Oberbauleiter und Fachbauleiter elektrische und elektromechanische Ausris-
tung missen wahrend der gesamten Dauer des Projektes mit einer ausreichenden und den
Phasen des Projektes angepassten Kapazitat zur Verfiigung stehen. Sie dirfen ohne schrift-
liche Bewilligung der Bauherrschaft nicht ersetzt werden. Ein Ersatz ist nur méglich, wenn
die Ersatzperson eine mindestens gleichwertige Qualifikation und Erfahrung vorweisen kann.
Stellt die Bauherrschaft fest, dass eine der drei Schllsselpersonen nicht zur Verfigung steht
zu Beginn des Mandates oder wahrend des Mandates, kann sie die Zuschlagsverfliigung ge-
stutzt auf diese Begriindung ohne weiteres widerrufen oder einen bereits abgeschlossenen
Planervertrag ohne weiteres kiindigen, dies unter eventueller Kostenfolge (Schadenersatz)
fur den Generalplaner.

2.3 ABWICKLUNG DES MANDATES, SITZUNGSWESEN

Die fir die Abwicklung des Mandates nétigen Sitzungen und Besprechungen sowie die in-
folge der raumlichen und sachlichen Abhangigkeiten notwendigen Koordinationssitzungen
mit dem Team, das fur die Ertichtigung der ARA Marin zustandig ist, sind in das Angebot
einzurechnen. Ohne Anspruch auf die Vollstandigkeit und die korrekte Anzahl ist von folgen-
dem Sitzungs-Rhythmus auszugehen:

e  Koordinationssitzungen mit allen Projektbeteiligten des Projekts ,Ins-Muntschemier®,
ganze Dauer des Projektes:
alle 14 Tage

e  Bausitzungen mit den Unternehmungen, wahrend der intensiven Bauphasen:
wochentlich bis zwei Mal pro Woche

¢ Koordinationssitzungen mit dem Generalplaner fir die Ertlichtigung der ARA Marin:
monatlich

e Konsultative technische Sitzungen mit den kommunalen und kantonalen Behdérden:
gemass Notwendigkeit fir ein Projekt, das in der Baubewilligungsphase interkantonal
und interkommunal aufgelegt werden muss und das daher in vielen Teilen zweisprachig
produziert werden muss

o  Konsultative finanzielle Sitzungen mit den kantonalen Behorden:
Planung der Subventionsgesuche, Prasentation des Arbeitsfortschrittes etc.

Der Anbieter stellt seine Vorstellung von Haufigkeit und Art der Sitzungen in seiner Auf-
tragsanalyse / seinem Interventionskonzept dar.
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24 TERMINPLAN

Der Terminplan ab Auftragsvergabe ist in nachstehender Abbildung zusammengefasst. Der
detaillierte Terminplan befindet sich im technischen Vorprojekt im = Anhang 1.
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Abbildung 4: Provisorischer Terminplan Stufe Vorprojekt.

Dieser Terminplan ist auf Stufe Bauprojekt in Zusammenarbeit mit der BHU und dem Gene-
ralplaner ARA Marin zu verfeinern.
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3 LEISTUNGSVERZEICHNIS

3.1 DARSTELLUNG DER ZU ERBRINGENDEN BAULEISTUNG

Die detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Bauleistung ist im Vorprojekt enthalten. Es
handelt sich um folgende Arbeiten:

e  Bau eines neuen Pumpwerks auf dem Areal der ARA Ins-Mintschemier. Aushub, Bau-
grubensicherung, Rohbau, elektrische und elektromechanische Ausrustung, Innenaus-
bau, Dosieranlagen fir Geruchshemmer, Luftung und eventuell Abluftbehandlung. Si-
cherstellung der Stromversorgung und der Versorgung mit Trinkwasser etc. nach Rick-
bau der ARA. In seiner Sitzung vom 7. August 2019 hat der Vorstand des Gemeindever-
bandes ARA-Mlntschemier der Realisierung des Pumpwerkes ,,Variante 5“ den
Vorzug gegeben. Der Generalplaner soll aber im Sinne einer teilweisen Wiederauf-
nahme des Variantenstudiums die Frage des Standortes zu Beginn des Bauprojektes
nochmals untersuchen und einen definitiven Entscheid herbeifiihren.

e Bau der Transportleitung Abschnitt ARA Ins-Mintschemier bis Pumpwerk Rothaus und
Abschnitt ab Pumpwerk Rothaus bis Anschluss an bestehende Leitung zur ARA Marin,
inklusive weiterer allfallig gleichzeitig zu verlegender Leitungen zwischen der ARA Marin
und der ARA Ins-Miintschemier (Leerohre, weitere Serviceleitungen). Zu Beginn des
Bauprojektes erstellt der Generalplaner einen Variantenvergleich tuber die Wirtschaft-
lichkeit (Lebenszyklusanalyse) verschiedener Leitungsmaterialien (PE, PP, Guss, an-
dere).

e  Produktion der funktionalen Beschreibung (FUB) der neuen Pumpstation ARA Ins-Miint-
schemier als Grundlage fur die Produktion der Automatik (nicht Teil des Auftrages).

e Koordinierte Inbetriebnahme Pumpwerke und Transportleitungen, unter laufendem Be-
trieb. Die Abwasserreinigung muss jederzeit sichergestellt sein.

e  Rickbau der nicht mehr bendtigten Anlagen der ARA Ins-Mintschemier gemass Bau-
projekt und Baubewilligung, Rekultivierung des frei gewordenen Gelandes.

Das Pumpwerk Rothaus wird vom Generalplaner Umbau und Ertlichtigung ARA Marin ge-
baut.

Die honorarberechtigten Baukosten betragen fir die Realisierung der ,Variante 5 des Pump-
werk Ins gerundet CHF 4'905‘000.- (ochne MwSt), gemass nachstehender Tabelle (ohne
Pumpwerk Rothaus, dieses wird vom Generalplaner der ARA Marin geplant und erstellt,
ohne BKP 5 ,Baunebenkosten und Honorare® und ohne BKP 10 ,Verschiedenes und Unvor-
hergesehenes®).
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3.2

3.21

3.2.2

Tabelle 1: Honorarberechtigte Baukosten

Anschluss ARA Ins-Mintschemier an ARA Marin
x u 0 0 = = v [=] o c wma
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g £3=£ S8 & T955= =15
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3 87 2 ] £°
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BKP _ Bezeichnung CHF CHF CHF CHF CHF CHF
0 Grundstiick 0 36'000 0 0 0 36'000
1 Vorbereitungsarbeiten 168'200| 1] 287'000 163'000 0 628'200
2 Gebaude 566900 0 0 335'400 0 902'300
4 Umgebung 47'400 0 0 39'000 0 86'400
6 Leitungsbau 191'000 3'127'000 0 0 158'000 3'476'000
7 Ausristung 182'370 0 0 105'561 0 287'931
8 MSRE - Technik 130'000 0 0 87'500 0 217’500
9  Austattung 1'000 0 0 1'000 0 2'000
5 Baunebenkosten und Honorare 268'035) 283'480 45'000 163'015 64'240 833770
10 Verschiedenes und Unvorhergesehenes 155'000| 346'000 34'000 89'000 22'000 646'000
TOTAL exkl. MwSt 1'709'905 3'802'480 376'000 983'476 244'240 7'116'101
Mehrwertsteuer 7.7% gerundet 131'975 283'060 29'000 76'000 19'000 549'035
TOTAL 1'841'880 4'095'540 405'000 1'059'476 263'240 7'665'136

LEISTUNGSVERZEICHNIS FUR DEN GENERALPLANER

Grundleistungen SIA 103 / SIA 108

Es sind als Generalplaner die vollstandigen ,Leistungen des Ingenieurs Grundleistungen®
als Fachplaner und Gesamtleiter gemass SIA Leistungsmodell 112 und Detailleistungsver-
zeichnissen gemass SIA Ordnung 103 (Uberarbeitete 2. Auflage 2014) bzw. SIA Ordnung
108 (Uberarbeitete 2. Auflage 2014) zu erbringen fur folgende Phasen:

4.32 Bauprojekt

4.33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

4.41 Ausschreibungen, Offertvergleich, Vergabeantrag
4.51 Ausfihrungsprojekt

4.52 Ausfuhrung

4.53 Inbetriebnahme, Abschluss

Zusitzliche Leistungen SIA 103 / SIA 108

Zusatzlich zu den ,Leistungen des Ingenieurs Grundleistungen® als Fachplaner und Gesamt-
leiter sind pro Phase folgende besonders zu vereinbarenden Leistungen als Fachplaner und
Gesamtleiter zu erbringen und in das Angebot einzurechnen:

SIA 103/ SIA 108
4.32 Bauprojekt

e  Wiederaufnahme der Diskussion um den definitiven Standort des Pumpwerks Ins

e Variantenvergleich Wirtschaftlichkeit (Lebenszyklusanalyse) verschiedener Leistungs-
materialien

e  Erstellung und Anwendung eines spezifischen PQM.

e  Unterstltzung bei Land- und Rechtserwerb, Entschadigung Dritter, Beitragsrechnungen,
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inkl. des Abschlusses der entsprechenden Vertrage soweit diese nicht eine dafir qualifi-
zierte Rechtsperson bendtigen.

Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten Stufe Bauprojekt
Erarbeiten und Bewerten von Varianten innerhalb des Bauprojektes
Komplette Fachkoordination gemass Kapitel 9 SIA Ordnung 108

Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen (Erschliessung)

4.33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Fachspezifische Anpassungen des Bauprojektes aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren

Mithilfe bei Verhandlungen mit den Behdérden wahrend des Auflageverfahrens

Zusammenstellen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren und Anpassen des Rea-
lisierungsprogrammes aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsprogramm

Erstellen eines Betriebs- und Storfallkonzeptes nach Vorgaben der Bewilligungsbehdr-
den fiir den Betrieb der Anlagen

4.41 Ausschreibungen, Offertvergleich, Vergabeantrag

Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnissen

Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung von Begehungen und Informationsver-
anstaltungen soweit diese als notwendig erachtet werden

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten der Ausfiihrung
der Bauarbeiten

Ausgestaltung und Abschluss von Werkvertragen

Keine Ausschreibung der Leistungen MSRE-Technik (Unternehmung bereits bestimmt)

4.51 Ausfiihrungsprojekt

Anwendung eines spezifischen PQM
Komplette Fachkoordination gemass Kapitel 9 SIA Ordnung 108
Eintragen von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in die eigenen Plane

Erstellen der Ausfiihrungsplane der Ver- und Entsorgungsleistungen

4.52 Ausfihrung

4.53

Anwendung eines spezifischen PQM

Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen der Unternehmer

Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme

Komplette Fachkoordination gemass Kapitel 9 SIA Ordnung 108

Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kanalen im Beton
Inbetriebnahme, Abschluss

Anwendung eines spezifischen PQM

Erstellen von Betriebsinstruktionen

Erstellen von Unterhaltspléanen (Instandhaltungsplane, Wartungsvertrage)

Erstellen des Betriebshandbuches
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e Instruktion des Betriebspersonals (Personalschulung)
e  Erstellen von Subventionsabrechnungen
e Planung, Organisation und Durchfiihrung integraler Tests

e Komplette Fachkoordination gemass Kapitel 9 SIA Ordnung 108

3.23 Zusatzleistungen ausserhalb der SIA Ordnungen

Zusatzlich zu den Grundleistungen gemass SIA sind zu erbringen und in die entsprechenden
Teilhonorare pro Phase einzusetzen:

e Aufwand fir das Sitzungswesen gemass vorliegendem Pflichtenheft

e  Aufwand fir die Koordination mit dem Generalplaner ARA Marin

e Aufwand fur Bewilligungsverfahren in zwei Kantonen und mehreren Gemeinden
o Aufwand fur die Zweisprachigkeit

e  Erstellen der Grundlagen fir die Erklarung der CE-Konformitat der elektromechanischen
Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Generalplaner der ARA Marin, auf der Grundlage
des VSA-Leitfadens und dessen geplanter Revision

o Pflichtenheft, Ausschreibung, Vergabe und Fiihrung der bodenkundlichen Baubeglei-
tung

e Pflichtenheft, Ausschreibung, Vergabe und Fihrung des Spezialisten fir Geotechnik
und Hydrogeologie

e Pflichtenheft, Ausschreibung, Vergabe und Fihrung des Spezialisten fiir Brandschutz
(eventuell notwendig fir die Baubewilligung der Pumpstation)

o  Pflichtenheft, Ausschreibung, Vergabe und Fiihrung des Spezialisten fir Gebaude-
schadstoffe fiir den Riickbau der ARA Ins. Berticksichtigen der allfalligen Sondermass-
nahmen im Ruckbaukonzept

e Einholen der erforderlichen Sicherheitsnachweise und bendtigten Spezialbewilligungen
mit SBB, BLS, ERI, TBA, BKW, ASTRA, etc.

3.24 Plangrundlagen und Werkzeuge der Planung (BIM oder kein BIM?)

Die Grundlagenplane des Bestandes sind ,klassischer® Natur wenn Uberhaupt vorhanden.
Es ist vorgesehen, dass das Mandat ,in klassischer Art und Weise“ mit klassischen CAD-
Werkzeugen abgewickelt wird. Sollte ein Teilnehmer der Submission Teile oder die Gesamt-
heit der Erstellung der Plane mit Hilfe von modernen, auf numerischer Planung basierenden
Werkzeugen (=BIM) bewaltigen wollen, so hat er samtlichen dafir erforderlichen Aufwand in
sein Angebot einzurechnen und er muss in seiner Auftragsanalyse / seinem Interventions-
konzept detailliert darauf hinweisen. Im Rahmen der Evaluation der Auftragsanalyse / des
Interventionskonzeptes werden ausschliesslich die mdglichen Auswirkungen auf Qualitat /
Kosten / Termine / Koordination eines solchen Vorschlages mit bewertet. Mit anderen Wor-
ten, die reine Entscheidung BIM oder klassisch hat keinen Einfluss auf die Bewertung.

3.3 AUSSCHREIBUNG DER ARBEITEN

Der Generalplaner schlagt in seiner Auftragsanalyse / in seinem Interventionskonzept eine
Losaufteilung und die mit den einschlagigen Gesetzen und Vorschriften des 6ffentlichen Be-
schaffungswesen konformen Beschaffungsverfahren pro Los vor und begriindet diese. Er
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3.4

3.5

3.6

nimmt davon Kenntnis, dass im elektrischen und vor allem im elektromechanischen Teil eine
Standardisierung der Materialisierung mit dem Generalplaner der ARA Marin stattfinden wird.

BESONDERHEITEN

Folgende Besonderheiten sind in der Auftragsanalyse / im Interventionskonzept abzuhan-
deln:

e  Erstellen von Druckleitungen in wassergesattigten, wenig tragfahigen, torfigen Boden,
teilweise unterhalb des Grundwasserspiegels;

e  Spezialbauverfahren fir die Unterquerung von Hindernissen;
e Die Erstellung von Abwasser-Druckleitungen in Gewéasserschutzzonen;

e  Mogliche konstruktive und organisatorische Massnahmen zur Vermeidung der Bildung
von Schwefelwasserstoff in den Abwasser-Druckleitungen;

¢  Konstruktive und organisatorische Massnahmen zur regelmassigen Reinigung der Ab-
wasserdruckleitungen

PFLICHT ZUR INFORMATION

Der Anbieter ist angehalten, sicher zu stellen, dass er fiir die Angebotslegung Gber samtliche
relevanten Unterlagen verfligt. Allfallig fehlende Unterlagen und Informationen kénnen Gber
die Fragerunde gemass Reglement der Ausschreibung bestellt werden. In seinem Angebot
weist er auf fehlende Informationen hin und er weist auf alle Leistungen hin, die nicht im vor-
liegenden Pflichtenheft enthalten sind, aber fur die erfolgreiche Abwicklung des Auftrages
notwendig sind. Der Anbieter kann sich nach erfolgtem Zuschlag nicht auf die Abwesenheit
von Information berufen.

ZUR VERFUGUNG GESTELLTE DOKUMENTE

Im Rahmen der vorliegenden Submission werden den Anbietern folgende Dokumente zur
Verfligung gestellt:

¢  ARA Ins-Mintschemier: Anschluss ARA Ins-Mintschemier an ARA Marin. Technischer
Bericht des Vorprojektes nach SIA 31, mit allen Anhangen und Planbeilagen. HOLIN-
GER AG, Bern, 15. August 2019. (B1857 ARA Ins-Mintschemier Technischer Be-
richt_20190815_def.pdf)
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41

4.2

4.3

4.4

HONORAR

GRUNDSATZ

Die Honorierung erfolgt als baukostenabhéngige Globalen bzw. Pauschalen fir die im Ka-
pitel 3.2 beschriebenen Leistungen.

HONORAR PHASEN SIA 32 UND 33

Die Leistungen der Phasen SIA 32 und SIA 33 sind auf der Basis der honorarberechtigten
Baukosten gemass Kostenvoranschlag des Vorprojektes (CHF 4°905°000.-; ohne Honorare,
ohne Reserven, ohne Unvorhergesehenes, ohne MwSt.) pauschal pro Phase zu offerieren.
Sie werden nach Zuschlagserteilung pauschal und unabhangig von den kinftigen Baukosten
fur beide Phasen gemeinsam in Auftrag gegeben und abgerechnet. Definition Pauschale:
Festpreis, nicht revidierbar in Bezug auf die honorarberechtigten Baukosten, ohne Teue-
rungsausgleich.

HONORAR PHASEN SIA 41 UND 51 BIS 53

Die Leistungen der Phasen 41 und 51 bis 53 sind auf der Basis der honorarberechtigten
Baukosten gemass Kostenvoranschlag des Vorprojektes (ohne Honorare, ohne Reserven,
ohne Unvorhergesehenes, ohne MwSt.) global pro Phase zu offerieren. Die Beauftragung
erfolgt nach der Verabschiedung des Baukredites fur alle 4 Phasen gemeinsam. Die Globale
bleibt gultig in einer Gabelung der Baukosten bis zur Héhe des Kostenvoranschlages Bau-
projekt plus 5%. Ubersteigen die Baukosten der Schlussabrechnung diesen Gabelwert, hat
der Anbieter das Recht auf eine proportionale Erhéhung der Honorare in dieser Phase durch
Anwendung einer Dreisatzrechnung wie folgt:

Honorarneu = Honoraroferiert * (Wert Schlussabrechnung Baukosten / KV Bauprojekt *1.05)
Die Globale ist teuerungsberechtigt (siehe 4.6).

Der Anbieter orientiert auf dem Angebotsformular die ausschreibende Stelle tiber die Stun-
denzahl pro Phase und den mittleren Stundenansatz und er kommentiert seine individuelle
Kalkulation des Honorars in seiner Aufgabenanalyse / seinem Interventionskonzept.

ZAHLUNGSPLAN, TARIFLISTE FUR ZUSATZLEISTUNGEN

Schliesslich erstellt der Anbieter mit seinem Angebot einen Vorschlag flr den Zahlungsplan
fur die erste Tranche des Auftrages (SIA Phasen 32 und 33) sowie die zweite Phase des
Auftrages (SIA-Phasen 41 und 51 bis 53) und einen Vorschlag fur den Zeittarif pro Kategorie
SIA der Mitarbeitenden des Generalplaners im Falle der Beauftragung von Zusatzleistungen
ausserhalb des Pflichtenheftes dieser Ausschreibungen.

Die Rechnungen sind an die Adresse der Bauherrschaft auszustellen und der BHU zur Kon-
trolle zuzustellen.
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4.5

4.6

4.7

NEBENKOSTEN

Der Anbieter offeriert pro Phase die Nebenkosten als prozentuale Pauschale in Funktion der
abgerechneten Honorare. Die Pauschale deckt samtliche Nebenkosten ab, die fiir die Pro-
duktion der Leistungen, die Erstellung der Bauten und die Dokumentierung der Bauten not-
wendig sind. Die Planlieferungen in Papierform auf die Baustelle erfolgen bis maximal 5
Exemplaren pro Plan (3 Exemplare Unternehmung und Bauleitung, 1 Exemplar BAMO, 1
Exemplar Bauherr).

TEUERUNG

Die Honorare der Globalen sind fest und ohne Teuerung bis zum 31.12.2020. Ab dem 1. Ja-
nuar 2021 kann die Teuerung gemass SIA 126 abgerechnet werden. Als Stichtag fur die Be-
rechnung der Teuerung gilt das Datum der Abgabe der Angebote.

VERTRAG

Nach Vergabe des Auftrages schliesst die Bauherrschaft mit dem Anbieter einen Planerver-
trag nach Modell KBOB 30 (Version 1.8, 2018, sieche = Anhang 2).
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ANHANG 1

VORPROJEKT GEMASS SIA 4.31
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ANHANG 2

MUSTER PLANERVERTRAG KBOB 30 VERSION 1.8 (2018)
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