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OCBA – Cahier des charges  

 

Rénovation de la production de 
chaleur et de la distribution 
hydraulique thermique partielle du site 
de l'HEPIA à Lullier 

 
Appel d'offres AIMP ouvert K2 

1. Définition du projet 
 
Site de l’HEPIA à Lullier (route de Presinge 150, 1254 Jussy). Le projet concerne la 
production d’énergie thermique à plaquettes de bois (énergie renouvelable indigène de 
proximité) et la distribution hydraulique thermique partielle. La rénovation envisagée touche 
plusieurs corps de métiers, comme l'électricité, la ventilation, l'AdB et le sanitaire et civil. 
Cette intervention a besoin des ingénieurs CV, E, S, AdB et civil.  
Un architecte sera mandaté ultérieurement pour coordonner les travaux.  
 
CFC 691 Marché de services pour un mandat d'architecte  
CFC 692 – 693 – 694 – 698 Marché de services pour un mandat d'ingénieur CVEAdB 
 

2. Planification du mandat 
 

Élaboration des projets 
 

 d’ici à début mars 2020 

Validation de projet, DG 
révisés à +/- 5%  
 

 d’ici à fin mars 2020  
 

Publication des appels d'offres 
entreprises  
 

 dès août 2020 

Adjudication des travaux aux 
entreprises  
 

 d’ici à janvier 2021 
 

Exécution des travaux selon 
planification du  
Pool de mandataires phases 
SIA 4.51 à  
SIA 4.53 
 

de mars 2021  à octobre 2021 
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3. Nature et importance du marché 
 

L'HEPIA Lullier est situé à Jussy C'est la Haute École du paysage, d'ingénierie et 
d'architecture de Genève ou HEPIA est l'un des six établissements genevois rattachés aux 
hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, l’HEPIA est née de la fusion entre l'École 
d'ingénieurs de Lullier et l'École d'ingénieurs de Genève en 2008. 
 
L'étude de faisabilité technique-économique, SIA 108, sur la production de chaleur et 
distribution de chaleur primaire met en évidence de la vétusté des appareilles pour la 
production et distribution hydraulique. Cette étude nous permet d'évaluer la faisabilité 
comme les coûts à +/- 25 %. De la même manière pour la planification. 
 
Le projet de rénovation comprend plusieurs lots: 
 
Production de chaleur : 
 
La production de chaleur est assurée par 2 chaudières fonctionnant au mazout et une unité 
principale fonctionnant avec des plaquettes de bois produites localement. 
- La chaudière N°1fonctionnant au mazout, de marque Ygnis modèle PYRONOX LN 2905, 
d’une puissance nominale de 2’500 kW pour une température de départ de 90°C, date de 
1999. 
- La chaudière N°2 fonctionnant au mazout, de marque Ygnis modèle PYRONOX LR 1’100, 
d’une puissance nominale de 1'000 kW pour une température de départ de 90°C, date de 
1999. 
Les chaudières à mazout sont de type Low Nox, équipées d’un dispositif de recirculation des 
gaz de combustion. 
Les citernes de stockage de mazout enterrées à proximité du terrain de sport sont réalisées 
en béton avec double paroi. Au nombre de deux, elles ont une capacité de 350’000 litres et 
650’000 litres. Un dispositif de détection de fuite de type VACUM permet la surveillance de 
l’étanchéité des bassins. Chacune des cuves possède une pompe de transfert liées à la 
chaufferie par l’intermédiaire d’une conduite en acier.  
- La chaudière N°3 fonctionnant avec des plaquettes de bois, de marque MÜLLER TMV 17 
H, d’une puissance nominale de 1’000 kW pour une température de départ MAX de 110°C, 
date de 2’000. 
La rénovation consiste à garder la chaudière à 2'500 kW en secours. Et d'installer deux 
chaudières à bois, une à 1'600 kW et une autre à 900 kW et dégazage et mise hors service 
la citerne de 650 m3.  
L'autre citerne reste pour la chaudière de secours et d'autres 3 petites chaudières à mazout 
pour les serres isolées.  
Précisons que la production de chaleur primaire s’arrête aux échangeurs de chaque sous-
station en faisant un circuit fermé de la fourniture de chaleur.  
 
Électricité: 
 
Travaux électriques annexes, tels que déconnexion des anciennes installations, tableau de 
chantier provisoire, raccordements des nouvelles installations, mise en service, modification 
et adaptation des tableaux de commandes existants, éclairage, canaux, essais et contrôle 
des installations selon OIBT. 
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AdB: 
 
Les appareils de mesures et de contrôle de la régulation (MCR) installés en chaufferie sont 
en fin de vie. Ces régulateurs doivent être remplacés par des appareils de nouvelle 
génération avec la mise en place d'une supervision qui permettrait la visualisation et l’export 
des données de l'ensemble des équipements des bâtiments du site. Ce système permettra 
de réaliser des relevés de consommation et d'optimiser la puissance absorbée par les 
différents consommateurs du site. 
 
Travaux de maçonnerie et génie civil: 
 
Adaptation du sol de la chaufferie pour intégrer le décendrage de la nouvelle chaudière. 
Modification du local des silos pour intégrer le système d'approvisionnement du bois. 
Installation de la nouvelle citerne à mazout enterrée y compris raccordement et de 
l'adaptation des passerelles dans la chaufferie et le local du silo et des travaux induits. 

4. Estimation du coût total des travaux  
 

Coût estimatif à +/- 25% : 
 
CFC 242  Production de chaleur    CHF 1'650'000 HT  
CFC 243  Distribution de chaleur    CHF    910'000 HT 
CFC 232  Installations à courant fort   CHF    160'000 HT 
CFC 237  Gestion technique du bâtiment   CHF    230'000 HT 
CFC 211.9   Divers travaux de l'entreprise de maçonnerie CHF    200'000 HT 
Travaux induits        CHF    266'000 HT 
Divers         CHF    150'000 HT 
 
Total         CHF 3'566'000 HT 
 

 
 Ne prend pas en compte la rénovation de la TGBT vétuste qui se trouve dans le local 

technique de la chaufferie.  

5. Prestations des mandataires 
 

Architecte (hors présent appel d’offres): 
 

- Pilotage, direction et coordination du pool mandataires CVSEAdBCSI et MO  
- Direction et coordination des travaux 
- Relation avec les différentes entités concernées soit : OCBA, DIE, DRT; DIP, DIP, 

SAC, sécurité et dépollution 
 
Ingénieurs CV+E+AdB+C:  
 

- Phase 4.31                         Avant-projet                      
- Phase 4.32-4.33                 Projet autorisation APE      
- Phase 4.41                         Appels d’offres                   
- Phase 4.51                         Projet exécution             
- Phase 4.52                         Exécution                            
- Phase 4.53                         Mise en service             

 
 

*** 


