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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Jona-Briicke der Feldlistrasse verlauft Uber den Fluss Jona und verbindet die
Feldlistrasse mit der Oberseestrasse. Die Briicke wurde 1960 erstellt. Sie befindet sich in
einem sanierungsbedirftigen Zustand. Zudem sind die Anforderungen an den
Hochwasserschutz nicht erfullt.

Aufgrund des visuellen Schadenausmasses wurde 2019 mittels vertieften Untersuchungen
und weiteren Kontrollen der aktuelle Zustand der Briicke ermittelt. Die statische
Uberpriifung erfolgte mit Einbezug der Resultate der materialtechnischen Untersuchungen.
Es zeigte sich, dass aufwendige Instandsetzungsmassnahmen nétig sind und fir den
Hochwasserschutz (HQ 100) eine Briickenanhebung ausgefiihrt werden miusste.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wurde ein Ersatzneubau der Briicke miteinbezogen
und ein Vergleich zwischen den Varianten Ersatzneubau und Instandsetzung geprift.

Anhand der Resultate hat sich die Stadt Rapperswil-Jona filir den Ersatzneubau
entschieden.
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Abbildung 1 Situation Briickenstandort
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1.2 Auftrag

Mit dem Entscheid fir einen Ersatzneubau muss die neue Briicke grundsatzlich folgende
Anforderungen erflllen:

Hochwassersicherheit mit einer Durchgangigkeit eines HQ 100; nétige Fahrbahnbreite
mindestens fir eine Kernfahrbahn mit Radstreifen flir den Begegnungsfall ,PW - PW (m
50 km/h)" mit beidseitigem Radstreifen und Gehweg. Briickenbreite max. 13.40 Meter

Die Richtlinien des TBA SG, ,R2016.02; REI 01 Fahrbahnbreiten™ sind zu berticksichtigen.
Die Anschlussbereiche flihren heute keinen Radstreifen, eine Verlangerung vor und nach
der Briicke ist zu prtfen.

Mit dem Bau der Briicke sollen im unmittelbaren Ober — und Unterwasserbereich der Briicke
bereits Massnahmen zum Ausbau der Jona flr ein HQ 100 erstellt werden. Darunter fallen
Massnahmen wie das Erhdhen der seitlichen Damme an die Brickenhdhe und ein maglicher
Ausbau des Uferbereichs mit Berticksichtigung ékologischer Anforderungen und Zielen.

Die Ausfiihrung der Brickenbauarbeiten soll im 2024 erfolgen. Arbeiten an und in der Jona
im Anschluss, unter Berlicksichtigung der behérdlichen Auflagen zum Gewdsserschutz.

Die Briicke wird mit einem DTV von ca. 3'400 Fahrzeugen befahren. Darunter erfolgen die
meisten Schwertransporte in den anliegenden Industriebereich und die Stidquartiere von
Rapperswil-Jona lber die Feldlibricke.

Fir eine Vollsperrung ist ein Briickenkonzept mit einer kurzen Ausfiihrungszeit vor Ort
anzustreben. Die Mdglichkeiten fir Sperrungen sind mit der Stadt RJ], der Kantonspolizei
und dem Tiefbauamt des Kantons SG abzusprechen.

Die engen Platzverhaltnisse und wenigen freien Flachen erschweren die Bauausfiihrung
und den Bauablauf. Bereits im Rahmen des Bauprojektes sind der geplante Bauablauf, die
Bauzufahrten und Bauinstallationen detailliert aufzuzeigen.

Der Anbieter ist flir den gesamten Auftrag als Gesamtleiter verantwortlich. Sollten fiir den
Auftrag weitere Fachplaner oder Spezialisten bendtigt werden (z.B. Architekt), sind diese
Aufwendungen in die Honorarofferte einzurechnen. Ausnahme bildet einzig der Beizug
eines allfalligen Geologen.

In der Phase Vorstudie sind Varianten mdoglicher Briickenkonstruktionen unter
Berlicksichtigung der technischen, konstruktiven und dasthetischen Anforderungen
aufzuzeigen.
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Ubersicht Briickenlage und Vorlandbereiche

Bereiche

1 Vorlandbereich Nord
Briickenbereich
Vorlandbereich Sud

Abbildung 2 Situation Brickenstandort und Vorlandbereiche

Mit dem Bau der neuen Bricke missen auch die Vorlandbereiche in die Planung und
Ausfiihrung einbezogen werden. Eine allfallige Verldngerung der Radstreifen innerhalb des
nordlichen Vorlandbereiches ist zu prifen.

Beidseitig der Briicke queren bachbegleitende Fusswege die Strasse. Mit dem Neubau sind
in diesen Bereichen entsprechende Anpassungen an der horizontalen und vertikalen
Linienfihrung vorzunehmen. Dies auch im Hinblick auf die Hochwasserschutzmassnahmen
im Ober - und Unterwasserbereich der Bricke.
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Aufrechterhaltung OV und Langsamverkehr
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Abbildung 3 Ubersicht Bushaltestellen

Im sidlichen Bereich befinden sich Bushaltebuchten, welche in der horizontalen und
vertikalen Strassenlinienflihrung zu berlcksichtigen sind und in das Projekt einfliessen.

Fir den Langsamverkehr ist die Verkehrsverbindung, zB mittels einer Hilfsbriicke, aufrecht
zu erhalten. Mit welchen Massnahmen die Aufrechterhaltung des Busbetriebs (OV) méglich
ist muss geprift werden (z.B. einer einzelnen Fahrspur flr den Bus, eventuell mit Einbezug
von Personenfahrzeugen).

Fir den Schwerverkehr / Transporte missen Ausweichrouten zur Verfligung gestellt
werden. Jedoch sind in den mdéglichen Umfahrungen teilweise enge Kurvenradien oder
Unterfihrungen vorhanden. Die Mdglichkeiten und allféllige Einschréankungen sind
aufzuzeigen.
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Bestehende Werkleitungen im Briickenbereich
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Abbildung 4 Ubersicht Werkleitungen

An der heutigen Briicke sind verschiedenen Werkleitungen befestigt. Flir Umlegungen,
Provisorien etc. missen die Werkeigentiimer beigezogen und die Planung und Ausfiihrung
mit den Werken oder deren Vertretern koordiniert werden.

Die Aufwendungen fir die Information und Koordination der Werkleitungsanpassungen
sind in das Angebot einzurechnen.

Die Abwasserleitung ist im Eigentum des Auftraggebers. Der Betrieb muss wahrend der
Bauzeit aufrechterhalten werden. Eine provisorische Umleitung kann mdglicherweise
weiter bachabwarts erfolgen. Bei einer Umlegung ist auch die Wiederinbetriebnahme am
Brickenstandort zu berlcksichtigen. Die Arbeiten und Kosten fir die Planung und
Umsetzung der Abwasserleitung sind in dieses Angebot einzurechnen. Die Abrechnung der
Arbeiten flir die Abwasserleitung erfolgt dann separat.
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1.3 Grundlagen

1.3.1 Beilagen Angebotsphase

Folgende Grundlagen stehen fir die Angebotsabgabe zur Verfligung:
¢ Datenblatt Kunstbauten, 13.04.2005

* Bestandesplane (Archiv):

9665 Ubersichtsplan Feldlistrasse
9708a Briickenplatte Schalung
9709a Briickenplatte Bewehrung
9700a Trager Bewehrung

9703a Trager Schalung

9678a Widerlager rechts Schalung
9681a Widerlager rechts Bewehrung
9751a Widerlager rechts Pfahlplan
9756a Zusatzplan Fundament rechts
9705e feste Lager

9716a Pendellager

Technischer Bericht Zustandsiiberprifung, 13.05.2019

« Technischer Bericht hydraulische Uberpriifung, 16.04.2019
* Auszug technischer Bericht Variantenvergleich, 08.07.2019

Fotodokumentation

1.3.2 Auftragsphase

Folgende Grundlagen stehen fir die Auftragserfillung zusatzlich zur Verfigung:

* Weitere Bestandespldne (Archiv)
* Technischer Bericht Variantenvergleich vollstéandig
* Hochwasserstudie Ausbau Jona, Unterer Abschnitt, 2.07.2013, Querprofile Jona,

Niederer + Pozzi

* Im Bach - und Uferbereich sind digitale Terrainmodeldaten vorhanden. Die

Terraindaten flr den weiteren Bereich werden gemeinsam festgelegt und die Kosten
durch den Auftraggeber ibernommen.

1.3.3 Kantonale Vorgaben

Neben den allgemein giltigen aktuellen Normen (Bsp. SIA, VSS etc.) und Merkbldttern
sind die gesetzlichen Grundlagen, Richtlinien, Merkblatter und dergleichen des Kantons
St. Gallen zu berlcksichtigen und fir das Projekt anzuwenden. Dies insbesondere bei

bewilligungsrelevanten Vorgaben.

Anderweitige technische oder konstruktive Lésungen innerhalb dieser Vorgaben sind mit

der Bauherrschaft abzusprechen.

Unterlagen fiir die zu beriicksichtigenden Vorgaben der verschiedenen kantonalen Amter
des Kantons St. Gallen (Bsp. Tiefbauamt SG, Amt fiir Raumentwicklung, Amt fiir Natur,
Jagd und Fischerei, Amt flir Umwelt, Amt flir Wasser und Energie, Kantonspolizei etc.) sind
durch den Auftragnehmer zu besorgen.
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2 Projekt

2.1 Projektorganisation

Die folgende Darstellung zeigt die Projektorganisation. Die wichtigsten Schnittstellen sind
im folgenden Abschnitt ndher beschrieben.

2.1.1 Organigramm

“— Tiefbau + Verkehr

Unternehmer
Baumeister

Drittunternehmen
Drittunternehmen

Drittunternehmen
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2.1.2 Schnittstellen

Bezlglich der Schnittstellen des Planers zu anderen Projektbeteiligten, insbesondere zur
Gesamtprojektleitung der Stadt RJ als Auftraggeber sowie den ausfiihrenden
Unternehmern gilt grundsatzlich die Ordnung SIA 112; 2001.

2.2 Terminprogramm

Im zu erstellenden Terminprogramm sind die Planer- sowie die Bauarbeiten darzustellen.
Folgende Meilensteine sind einzuhalten.

- Abgabe Bauprojekt mit KV und Bericht: August 2021

- Entscheid Baukredit Blirgerversammlung: Marz 2022

- Auflage und Bewilligungsverfahren ab Marz 2022
- Versand UN Ausschreibung: Januar 2023

- Vergabe der Arbeiten: Mai 2023

- Vorbereitungsarbeiten Frihjahr 2024
- Ausflihrung Hauptarbeiten Sommer 2024
- Abschlussarbeiten Herbst 2024

Abweichungen oder Vorbehalte zu den hier aufgefiihrten Meilensteinen sind zu
kommentieren.
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3 Leistungsbeschrieb

3.1 Phasenunterteilung
Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 103.

Das vorliegende Projekt umfasst folgende Teilphasen | Phasen Stadt Rapperswil Jona

21/22 Vorstudien
31 Vorprojekt Phase I Stadt RJ
32 Bauprojekt

Kreditbewilligung durch Blrger oder
Kreditfreigabe

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Phase II Stadt R]
Aufgrund von Terminvorgaben
kdnnen Teilphasen aus der Phase 11
51 Ausfiihrungsprojekt bereits in der Phase I ausgeltst

. werden, jedoch nur mit schriftlichem
52 Ausfiihrung

Auftrag durch die Stadt RJ.
53 Inbetriebnahme, Abschluss

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Die einzelnen Teilphasen werden vom Planer rechtzeitig bei der Stadt R]J beantragt und
jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die Stadt RJ ausgeldst.

Die Stadt RJ ist berechtigt, den Vertrag vor Ausldésung einer nachsten Teilphase jederzeit
schriftlich aufzulésen. Der Planer hat keinen Anspruch auf eine weitergehende
Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase aufgeldst wird
(aufgrund fehlender Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat der Planer Anspruch auf die
Vergitung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflésung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht in keinem Falle.
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3.2 Leistungen fiir die Stadt RJ

Es gelten die Leistungen der Phasen gemass SIA 103, Ausgabe 2014. Des Weiteren sind
folgende Leistungen zu erbringen und in die dazugehdrigen Phasen einzurechnen:

X

X

Vorbereitung

Erarbeitung Anforderungskatalog

Unterlagenbeschaffung

Antrag zum Bezug von Spezialisten, Formulierung deren Auftrage
Beschaffung von vermessungstechnischen Unterlagen

Planungsstudie

Grobe Kostenschatzung
Verhandlungen mit Behdérden und Dritten

Vorprojekt

Projektleitung

Generelles Bauprogramm
Baukostenschatzung
Erstellung technischer Bericht

Bauprojekt

Projektleitung

geotechnische Abklarungen

Absteckung Hauptachse

Profilaufnahmen

Kostenvoranschlag auf Grund von Vorausmassen und Einheitspreisen
Technischer Bericht

Erstellung Bauprojektplane (Situation, Quer-/Langenprofil, Landerwerb,
Teilstrassenplan mit Klassierungen)

Erstellung Netzplan (bei Werkleitungen)
Hinweisen auf Auswirkungen allfélliger Projektabweichungen

Absprechen der Projektdetails, Besprechungen mit Bewilligungsbehérden und
liefern der hierzu erforderlichen Unterlagen (Protokolle, Aktennotizen etc.)

Markierungs- / Signalisationsplan auf Grund von Absprache mit den
zustandigen Instanzen (Entwurf von Ingenieur erarbeitet)

Bauphasenplan mit ersichtlicher Verkehrsflihrung aller Benutzer auf Grund
von Absprache mit den zustdndigen Instanzen (mit Querprofil der Benutzer,
Entwurf von Ingenieur erarbeitet)

Fristenkontrolle (gilt auch fir alle folgenden Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses)

Ausschreibung und Offertvergleich

Projektleitung

Erstellung Ausschreibungsunterlagen bestehend aus:

- Entwurf Vertragstext

- besondere Bestimmungen

- Leistungsverzeichnis

- Baubeschrieb

- erforderliche Planunterlagen

Durchflihrung Ausschreibung

Beurteilung Angebote beziiglich Qualitét, Termine und Preise
Ermittlung Baukostenabweichung gegeniiber KV

Ausfiihrungsprojekt
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=  Projektleitung

= Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fir die Beweissicherung
innerhalb des Projektperimeters (ausgenommen sind Aufnahmen fir Dritte
und Gebaudeaufnahmen, welche die Ubliche Vorsorge liberschreiten)

= Bauphasenplane und Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen wahrend
der Bauzeit auf Grund von Absprache mit den zustandigen Instanzen (Entwurf
von Ingenieur erarbeitet)

= Weisungen an Bauunternehmer

=  Erstellung Absteckungsplan, inkl. allfalliger Maschinensteuerung nach Angabe
Unternehmer

= Koordinierung der Projektplane von Spezialisten, Unternehmern und
Lieferanten

=  Projektvorstellung und Information der Eigentiimer / Anwohner (Infoschreiben
erstellen und verteilen, evtl. Infoveranstaltung)

X Oberbauleitung
= Leitung der Bauausfiihrung
= Ausfertigung Werkvertrage
= Termin-, Kosten- und Kreditiberwachung bis Schlussprifung
»  Verkehr mit Behdérden, Amtern und Dritten

= Abgrenzung und Koordinierung der Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortungen der Projektverfasser, der értlichen Bauleitungen und der
Ubrigen am Bau Beteiligten

=  Problembeurteilungen, Entscheidfdllungen
=  Periodische Baukontrollen vor Ort

= Uberwachung der fiir die Sicherheit und Gebrauchsfihigkeit angeordneten
Kontrollen und Massnahmen.

= Anordnung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen
Abweichungen des Zahlungsverkehrs

=  Erstellung und Vorlage der Abrechnungen/Gesamtabrechnung, Vergleich mit
dem Kostenvoranschlag

= Einholung der Garantieverpflichtungen

= Mitwirkung bei Uberpriifung des Werks auf Mangelfreiheit und
Gebrauchsfahigkeit

= Festlegung der Massnahmen zur Mangelbehebung in Absprache mit
Unternehmer

< Ortliche Bauleitung
* Leitung und Uberwachung der Bauausfiihrung

= Information der Eigentiimer / Anwohner (Infoschreiben erstellen und
verteilen, bei Etappenwechsel)

= Koordinierung und Kontrolle der Unternehmerarbeiten
=  Periodische Baukontrollen vor Ort (min. 2 Kontrollen pro Arbeitswoche)

= Aufstellung Detailprogramme bezliglich technischer Ausfiihrung mit
Unternehmer und Lieferanten

= Lieferung der Unterlagen fiir Plananpassungen an die Ausfiihrung
= Markierung der Haupt- und H6henpunkte

=  Absteckung Neuer Anlageteile (neue Linienfihrungen)

=  Prifung von Regieausmassen

=  Prifung von Nachtragen

=  Ausmassbereinigung flir Abrechnung

= Prifung der Rechnungen
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=  Sicherheitskontrollen wahrend Bauausfiihrung

= Periodische Berichterstattung Uber die Bauausfiihrung, Baufortschritt und
Kostenentwicklung

=  Fdhrung Baujournal
] Koordination Anwohner und Dritter

= Vorbereitung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen
Abweichungen

= Veranlassung der Prifung von Baumaterialien und Werkteilen

= Vergleich der vorhandenen geotechnischen Verhdltnisse mit den Annahmen,
Veranlassen von allfallig notwendigen Massnahmen

= Uberpriifung der Gebrauchsfahigkeit des Werks

=  Durchfiihrung der gemeinsamen Priifung zur Abnahme des Werks oder
Werkteile, Erstellung Abnahmeprotokoll

= Unterlagenlieferung fir Gesamtabrechnung
=  Erstellung Schlussabrechnung z.Hd. Auftraggeber
X Dokumentation iliber Bauwerk
=  Nachfiihrung der Ausfithrungspldane mit Anderungen

= Einholung der von den Spezialisten, Unternehmer und Lieferanten
nachgefihrten Ausfihrungspldane und Ausflihrungsunterlagen

= Zusammenstellung der fiir Betrieb und Unterhalt erforderlichen Dokumente
und Abgabe an den Auftraggeber

= Vollstandige Abgabe der erforderlichen Unterlagen gemass LIS-
Nachfihrungsunterlagen

= Abgabe der Abnahme- / Dichtigkeitsprotokolle und die TV-Aufnahmen inkl.
Protokolle

X Uberwachung der Garantiearbeiten, Durchfiihrung der Schlusspriifung
=  Erstellung von Mangellisten wahrend der Rugefrist
= Rigen der Mangel in Absprache mit dem Auftraggeber

= Aufbieten von Unternehmer und Lieferanten, Uberwachung der
Garantiearbeiten

= Organisation und Protokollierung der Schlusspriifung
= Beantragung allfdlliger Garantiefristenverlangerung
= Antrag zur Freigabe von Garantieverpflichtungen

Fir die Entschadigung weiterer Detailleistungen nach dem Kostentarif ist der
Leistungsbeschrieb, Art. 4.1.1 ff der SIA-Ordnung 103, Ausgabe 2014, verbindlich.

4 Beilagen
- Gemass Kapitel 1.3.1
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