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1 Situation 

1.1 Extrait carte topographique   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1: Payerne (VD), Place d’armes           Echelle 1 : 25 000e 
Reproduit avec l’autorisation Swisstopo  
Coordonnées Moyennes : CH1903/LV03 - 562'000 / 186’350 

N



       DNA-A/7697/ PLA de Payerne (VD) / Nouveaux CMR et PM Ouest    -   Cahier des charges de projet 
 

5 

 
 
 

 
 

 

1.2 Photo aérienne  
 

 
 
Fig.2: Payerne (VD), Place d’armes              Echelle 1 : 5 000e 
Reproduit avec l’autorisation Swisstopo 

N
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1.3 Parcellaire 
 

 
 
Fig.3: Payerne (VD), Parcelle 2113      Echelle 1 : 2 500e 
Reproduit avec l’autorisation Swisstopo 
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2 Généralités  

2.1 Objet  
Ce cahier des charges synthétise les réflexions du team projet constitué dans le but 
de répondre à la mission assignée à armasuisse immobilier dont l’objet est le sui-
vant :  
 
Adaptation du centre médical régional (CMR) de la région MMR 1b 

- Mesures de construction en vue de l’adaptation de l’infrastructure du service 
sanitaire aux nouveaux standards sanitaires et les directives concernant la loi 
« Normes de construction et d’exploitation, soins et convalescence SUP6 » 
ainsi que la concentration des sites conformément à la planification de mise 
en œuvre ‘Stao K A San D A’. Emplacement indépendant dans la région mé-
dico-militaire (RMM-MMR) 1b. 

 
Mesures de construction police militaire ouest (PM Ouest) 

- Mesures de construction pour permettre de centraliser la PM Ouest au même 
emplacement, dans un seul bâtiment à Payerne et d’étoffer ses effectifs. Ac-
tuellement la PM est stationnée dans le bâtiment Milliangos à Payerne. L’objet 
délabré (construit en 1968) engendre un besoin d’assainissement grandissant. 
Il a donc été décidé de le remplacer par une nouvelle construction. 

 
Ces deux projets déclenchés en parallèle pour le site de Payerne entrainent 
l’utilisation d’espaces disponibles sur la place d’armes. Initialement des stratégies de 
solutions séparées ont été élaborées. Il en résulte cependant que le regroupement 
des deux projets offre des avantages non négligeables, ceci en raison des synergies 
possibles. Vu ce qui précède, les deux projets font donc l’objet d’une seule stratégie 
de solution. 
 
L’étude des mesures provisoires liées à la démolition du bâtiment Milliangos, et à 
l’exploitation des services de la PM Ouest durant la période des travaux, entre dans 
la cadre de cette même mission. 

2.2 Description succincte des tâches et de l’organisation de l’utilisateur  

2.2.1 Centre Médical Régional : 
 
Ce bâtiment accueille des soins ambulatoires, stationnaires et urgences ainsi que 
des thérapies spéciales pour toute la région. Le centre est exploité par des médecins 
et infirmières (PFP) à emploi fixe (méd) et du personnel soldats d’exploitation. Le 
centre est ouvert 24h sur 24. 

2.2.2 Police Militaire, commandement d’engagement Ouest : 
 
Le bâtiment doit recevoir les commandements d’engagement du secteur Ouest, il 
s’agit des unités suivantes : 

- Commandement d’engagement de la police militaire (cdmt eng PM) 
- Commandement d’engagement des détachements de sécurité de la police mi-

litaire (cdmt eng S sec PM) 
- Poste de police militaire (po PM) 
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- Police criminelle 
- Police de la circulation 
- Domaine logistique et aide au commandement 
- Détachement de sécurité de la police militaire (det sec PM), aérodrome de 

Payerne 
- Détachement de sécurité de la police militaire (det sec PM), centre logistique 

de l’armée Grolley 
 
Il est également prévu d’installer une centrale d’engagement dans le même bâtiment. 
Celle-ci servira de redondance pour la centrale d’engagement principale installée à 
Sion. 
 
2.2.2.1 Cdmt eng PM Ouest / poste de PM / police de la circulation / police criminelle 
 
Dans le cadre des prestations de police militaire au sein de l’armée, le cdmt PM 
mène à bien des actions dans les domaines de la police de sûreté et de la police de 
la circulation dans toutes les situations tant en Suisse qu’à l’étranger. 
 
Les tâches faisant partie des prestations de base de police militaire sont notamment 
les suivantes : 

- Actions de prévention par la police militaire 
- Intervention par la police militaire en cas d’événement 
- Contrôle et maintien de l’ordre au sein de l’armée 
- Contrôle des dispositifs de la garde de la troupe 
- Escortes policières dans le cadre de dislocations des troupes motorisées et/ou 

mécanisées 
- Accompagnement et/ou protection de transports (personnes et biens) 
- Sécurité lors de manifestations militaires (publiques) 

 
Prestations spéciales de police militaire au sein de l’armée : 
Dans le cadre des prestations spéciales, il incombe au cdmt PM d’accomplir les 
tâches de police criminelle ainsi que celles nécessaires à la maîtrise policière de si-
tuations d’urgence et de situations particulières au sein de l’armée, ceci dans toutes 
les situations tant en Suisse qu’à l’étranger. 
 
Les prestations spéciales de police militaire comprennent notamment les tâches sui-
vantes : 

- Activités de police judiciaire pour le compte et en faveur de la justice militaire. 
- Prévention criminelle et activités de police criminelle dans la lutte contre la 

criminalité ainsi que prises de mesures pour assurer la protection de l’armée 
contre l’espionnage, le sabotage et d’autres actes illicites 

- Missions de police de la circulation dans le domaine de la police judiciaire, no-
tamment à l’aide d’appareils techniques de surveillance 

- Service d’ordre 
- Engagement de protection (de personnes), interventions et arrestations no-

tamment lors de situations de menace et de danger au sein de l’armée. 
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2.2.2.2 Domaine logistique et aide au commandement 
 
Une cellule logistique et aide au commandement est intégrée au cdmt eng PM 
Ouest, assurant la logistique d’intervention et l’aide au commandement pour les deux 
cmdt eng du secteur Ouest. 
 
Les tâches lui incombant sont les suivantes : 

- Coordination des besoins en matière de logistique et d’aide au commande-
ment des cdmt eng, du poste de PM et du dét séc PM avec la BLA / BAC 

- Gestion du matériel attribué et des véhicules 
- Gestion de l’informatique et des systèmes de transmission des cdmt eng 
- First-level Support dans le domaine de l’informatique dans tout le secteur 

d’engagement 
- Soutien logistique couvrant tout le secteur d’engagement 
- Prestation de support lors de manifestations de grande envergure 
- Gestion des pièces à conviction saisies 

 
2.2.2.3 Cdmt eng S sec PM Ouest / dét séc PM  
 
De par son rôle de service de sécurité de l’armée, le cdmt PM contribue à la sécurité 
de personnes, de biens et d’objets liés à l’armée au moyen de mesures de protection 
actives et passives, d’une présence visible, d’informations et de conseils. 
 
Ses tâches comprennent notamment les mesures suivantes : 

- Protection d’infrastructures critiques de l’armée 
- Protection de transports de matériel susceptible d’être volé 
- Activités de surveillance et de contrôle au niveau d’objets et de territoires ap-

partenant à l’armée 
 
Protection d’infrastructures critiques de l’armée : 
Le cdmt PM protège les infrastructures critiques de l’armée (par exemple base aé-
rienne, centre logistique de l’armée) au moyen de mesures de police de sûreté pas-
sives et/ou actives. Par conséquent le cdmt PM contribue de manière durable à 
l’autoprotection de l’armée. 
 
Les tâches à assumer dans le cadre de la protection d’infrastructures critiques de 
l’armée sont notamment les suivantes : 

- Surveillance, sécurisation ou protection d’objets 
- Activités de contrôle d’accès et de papier d’identité 
- Activités de contrôle au niveau d’objets et de territoires appartenant à l’armée 
- Intervention en cas d’évènements 
- Information, conseils et instruction dans le domaine de la technique de sécuri-

té donnée aux exploitants et utilisateurs des infrastructures de l’armée 
- Élaboration, révision et gestion de dossier d’objets ainsi que de concepts de 

fermeture et d’alarme 
 
2.2.2.4 Centrale d’engagement PM (redondance pour la centrale de Sion)  
 
Le site de Payerne est prévu pour abriter une centrale de redondance pour la cen-
trale d’engagement PM à Sion. 
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Les prestations spéciales de police militaire comprennent notamment les tâches sui-
vantes : 

- Réception et transmission d’appels d’urgence et de messages. 
- Conduite et surveillance des patrouilles et des services d’intervention de la PM 
- Alerte et mobilisation des éléments de piquet et des organes de conduite de 

l’armée. 
- Appui à la troupe et encadrement immédiatement après la survenue d’un inci-

dent ou d’un événement. 
- Clarifications et collecte des informations demandées dans le cadre des mis-

sions en cours 
- Coordination de la collaboration avec des organisations externes lors d’un in-

cident ou d’un événement. 
 
Les prestations doivent être fournies dans toutes les situations 24 heures sur 24 / 
365 jours. 
 

2.3 Planification immobilière 
Le financement du projet sera prévu dans le programme immobilier 2022. 
 
L’entrée en possession pour le PM Ouest est fixée à l’année 2024. 
L’entrée en possession pour le CMR est fixée à l’année 2026. 
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3 Motif du projet  

3.1 Besoins du CMR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4: Emplacement existant du CMR à la PLA de Payerne 

 
Le centre médical régional est actuellement basé à la place d’armes de Payerne. 
Des soins ambulatoires, stationnaires et urgences ainsi que des thérapies spéciales 
y sont dispensés pour la région. Les installations et infrastructures équipements ne 
répondent plus aux lois civiles, ordonnances, prescriptions, normes, directives et re-
commandations actuelles de la Confédération, des cantons, de l’assurance-maladie. 
En outre, les recommandations en matière d’hygiène et de préventions d’infections 
liées aux soins médicaux ne peuvent être respectées complètement, le risque 
d’infection étant donc élevé. 
En vue du projet de concentrer les CMR sur 10 sites en Suisse, et de l’augmentation 
des effectifs en résultant, il sera nécessaire de réaliser des adaptations architectu-
rales au niveau des infrastructures existantes (entre autres au niveau du CMR de la 
région RMM 1b). 
Aussi bien la place d’armes de Payerne, que celle de Drognens ou encore de Fri-
bourg, peuvent entrer en ligne de compte pour accueillir le CMR de la région RMM 
1b. La PLA de Drognens et de Fribourg disposent actuellement d’une infirmerie. 
Dans le cadre de la stratégie de solution, un besoin supplémentaire s’est créé qui 
concerne la mise en place d’un service ambulatoire soit à Payerne soit à Drognens.  
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3.2 Besoins du PM Ouest  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5: Emplacement existant de la PM Ouest à la PLA de Payerne 

 
La police militaire ouest est actuellement basée à la place d’armes de Payerne. 
L’ensemble du bâtiment Milliangos existant, abritant la police militaire, est dans un 
état vétuste. Depuis sa construction en 1968, il n’a subi que des travaux de mainte-
nance strictement nécessaires. L’extension provisoire réalisée en 1992 par la mise 
en place de 6 conteneurs de bureau est restée inchangée jusqu’à ce jour. 
En outre, selon le DEVA, il est prévu de centraliser l’ensemble des commandements 
d’engagement du secteur Ouest à Payerne, ceci dans le cadre du regroupement du 
cdmt PM / centre d’engagement, cdmt eng PM (poste de police militaire), cdmt eng S 
séc PM (détachement de sécurité de la police militaire). Il en résulte la nécessité 
d’augmenter les effectifs et d’aménager trois places de travail supplémentaires pour 
la police criminelle ainsi que des places de stationnement pour les véhicules. 
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3.3 Stratégie de solution retenue 

3.3.1 Variante M2 

Les intervenants au projet ont retenu la variante M2 dans la Stratégie de solutions 
datée du 21.03.2019 : 
La variante M2 prévoit une nouvelle construction de remplacement pour l’installation 
commune du CMR et de la PM à l’emplacement existant de Milliangos à Payerne. Le 
besoin relatif au service ambulatoire sera projeté et réalisé dans le cadre du projet 
DNA-A/3720 Drognens, Assainissement et extension – 2e étape. 
 

Fig.6: Variantes M2 extraites de la Stratégie de solutions du 21 Mars 2019 

 

Fig.7: détail Variante M2 avec proposition d’aménagement extérieurs extraite de la présentation du 11 
Mars 2019 
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(1) Besoins en biens immobiliers 
(2) Gestion des finances de la Confédération 
(3) Intérêts politiques nationaux 

 
Cette solution permettra de maintenir les surfaces de réserve pour des besoins fu-
turs. En outre, les processus liés à l’exploitation de la place d’armes ne seront affec-
tés que dans une moindre mesure. 
En optant pour la variante M2, il a été décidé de regrouper les deux projets afin de 
profiter des synergies possibles aussi bien lors de la réalisation que lors de 
l’exploitation (chauffage, accès, contrôle d’accès etc.). 
Un minimum d’interventions, permettra d’utiliser le CMR existant à Payerne dans le 
cadre d’autres projets (par exemple DNA-A/7700 Infrastructure pour br IE FA ; env 
1000m2). 
La moitié de l’infirmerie à Drognens pourra également être affectée à d’autres fins 
(par exemple DNA-A/3720 Assainissement et extension – 2e étape ; env.300m2) 
Les variantes présentées ci-dessus montrent des exemples d’implantation illustrant 
les principes majeurs retenus. Sur cette base, et en lien avec les utilisateurs, d’autres 
variantes pourront être développées dans le cadre de l’avant-projet. 
Parce que le projet se construit en lieu et place du bâtiment Milliangos qui abrite ac-
tuellement la PM Ouest, des installations provisoires devront être fournies pour cette 
même unité dès la phase de démolition du bâtiment Milliangos jusqu’à la mise à dis-
position du nouveau bâtiment PM Ouest. 
 

Evaluation des 
solutions 
proposées

Avantages Désavantages

2.M2: 
Installation 
commune de la 
PM et du CMR à 
l'emplacement 
de Milliangos

(1) Pas de contraintes au niveau de la 
construction, bonne accessibilité, accès 
séparé possible, la séparation des 
processus liés à l'exploitation du CMR et 
de la PM est possible, maintien des 
surfaces de réserve, adapttions 
minimales au niveau de l'infrastructure
(2) En tenant compte des synergies, 
cette solution est plus efficiente au 
niveau des coûts
(3) La solution n'entre pas en conflits 
avec les intérêts politiques nationaux

(1) En fonction de la solution retenue, 
la réalisation d'une installation 
provisoire pour la police militaire (PM)  
est nécessaire



       DNA-A/7697/ PLA de Payerne (VD) / Nouveaux CMR et PM Ouest    -   Cahier des charges de projet 
 

15 

 
 
 

 
 

3.3.2 Variante M 

La variante M abordée dans la Stratégie de solution est rappelée dans le cadre de ce 
document au cas où les mesures provisoires suivantes présenteraient des désavan-
tages majeurs en termes économiques ou en termes d’exploitation : 
- construction d’installations provisoires pour la PM Ouest 
- déménagement de la PM Ouest dans d’autres locaux existants 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fig.8: Variante M extraite de la Stratégie de solutions du 20 Mars 2019 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(1) Besoins en biens immobiliers 
(2) Gestion des finances de la Confédération 
(3) Intérêts politiques nationaux 

 
 

Evaluation des 
solutions 
proposées

Avantages Désavantages

1.M: Nouvelle 
construction à 
côté du 
bâtiment 
Milliangos (sans 
construction 
provisoire)

(1) Maintien des surfaces de réserve, 
accès séparé possible, séparation de 
processus liés à l'exploitation de la 
place d'armes, la réalisation d'une 
construction provisoire n'est pas 
nécessaire, bonne accessibilité
(2) Solution efficiente au niveau des 
coûts
(3) La solution n'entre pas en conflits 
avec les intérêts du canton, de la 
commune ou de l'organisation du 
territoire, la densification du site peut 
être compensée par la démolition du 
bâtiment Milliangos

(1) Les distances à la limite parcellaire 
sont partiellement insuffisantes (trop 
proches)
(3) Pas d'optimisation des éléments 
existants
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4 Conditions actuelles 

4.1 La parcelle 

La parcelle n°2113 qui accueille le projet est située le long de la route de Neuchâtel, 
bordée à l’ouest par l’avenue du Stade et au Sud par la rue du Mont-Tendre. Elle est 
classée en zone industrielle et régie par le RPGA de la commune de Payerne. 
La parcelle est composée des zones suivantes : 

- Une zone de parking Nord avec accès depuis la route de Neuchâtel 
- Une zone de parking Sud avec accès depuis la rue du Mont-Tendre 
- Le bâtiment Milliangos 
- Un terrain de football à l’Est 
- Une zone végétalisée non construite à l’Est 
- Présence de quelques arbres au nord et sud du bâtiment 

Le périmètre d’intervention réservé au projet se situe au Sud-Ouest de la parcelle.  
Il englobe le bâtiment Milliangos et ses abords jusqu’à la limite du terrain de football. 
La parcelle se situe en limite de Zone industrielle, une distance augmentée (10m) à 
la limite de deux zones d’affectation doit être respectée. Pour les autres distances, 
se référer aux minimas définis par le RPGA et la LRou au moment du projet (actuel-
lement 5m à la limite de la parcelle ou entre bâtiments, et distance de 7m à l’axe de 
la route de Neuchâtel DP48, LRou art. 36.c,). 
 
La zone a un degré de sensibilité au bruit IV (geo.vd.ch) 
 
La parcelle est située dans une zone de danger résiduelle d’inondation (H – imprévi-
sible). 
 
La parcelle n’est pas répertoriée comme surface d’assolement. 
 
La parcelle est à l’inventaire ISOS comme « a – conservation du caractère non bâtis 
du périmètre environnant ».  
 
Protection des eaux :  
- Indice de protection des eaux : Au (geo.vd.ch) 
- La parcelle se situe dans une aire d’alimentation ZU (alimentation d’un cap-

tage d’intérêt public, geo.vd.ch). 

4.2 Le bâtiment Milliangos n°B68  

4.2.1 Historique du bâtiment 

Il s’agit d’une ancienne usine construite dans les années 60 (1965-1971).  
A partir de 1982, l’ancien bâtiment d’usine a été adapté par des mesures de cons-
tructions minimales en vue d’y entreposer du matériel de corps et d’y stationner 
l’ancien cmdt du corps des gardes-fortifications (CGF) de la région 11 à titre transi-
toire. Avec un minimum de moyens, il a été procédé à l’aménagement de surfaces 
d’entreposage et de bureaux.  
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En 1991, l’objet a été complété par l’ajout de 6 conteneurs de bureau, ceci afin de 
pouvoir accueillir 60 collaborateurs supplémentaires faisant partie du CGF du secteur 
110.  
Par la suite, seuls des travaux de maintenance et d’adaptation strictement néces-
saires ont été réalisés au niveau du bâtiment. Cependant, malgré les divers besoins 
formulés au cours des années, il n’a jamais été procédé aux travaux de transforma-
tion nécessaire pour adapter l’objet à sa nouvelle affectation. Vu que son affectation 
est restée transitoire et que de ce fait aucun investissement n’était plus prévu, la bâ-
timent Milliangos n’a subi plus aucun travail de maintenance depuis 1995. 
L’actuel commandement d’engagement PM Ouest (anciennement cdmt de la police 
militaire, région 1), utilise un objet qui ne permet pas des processus d’exploitation 
appropriés, ne répond plus aux exigences actuelles en matière de Minergie, sécurité 
sismique, etc. et nécessite d’être assaini de toute urgence.  
Les coûts de travaux de transformations nécessaires pour assurer des processus 
d’exploitation appropriés et répondre aux exigences et directives en vigueur seront 
similaires à ceux générés par la construction d’un nouveau bâtiment. 

4.2.2 Risque d’amiante 

Ce bâtiment d’un étage comportant un toit plat de construction légère est susceptible 
de contenir de l’amiante au niveau des éléments de construction suivants : mastic de 
fenêtres, joints d’étanchéité, panneaux d’isolation, sols en linoléum, carrelages, joints 
et colle de carrelage, isolation de tuyauterie, panneaux légers et protection anti-feu 
au niveau des poutres en acier. 
Vu l’année de construction du bâtiment, le risque d’amiante est considéré comme 
avéré.  
Au moment de la rédaction de ce rapport, un diagnostic amiante est en cours de réa-
lisation. Il devra être considéré pour le développement de projet et l’organisation des 
travaux. 
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4.2.3 Plans de l’existant 
Le plan du rez-de-chaussée du bâtiment ci-dessous est fourni pour information. 
Aucun plan du sous-sol du bâtiment n’est disponible. 
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4.2.4 Photos de l’existant 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.9 : accès à la cour Sud.                                       Fig.10 : Cour Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.11 : accès à la cour Nord                                     Fig.12 : Cour Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.13 : façade Sud 1/2                                              Fig.14 : façade Sud 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.15 : façade Nord 1/2                                           Fig.16 : façade Nord 2/2                                   
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Fig.17 : façade Ouest                                                Fig.18 : façade Est 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.19: halle véhicules d’intervention 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20: terrain de football 



       DNA-A/7697/ PLA de Payerne (VD) / Nouveaux CMR et PM Ouest    -   Cahier des charges de projet 
 

21 

 
 
 

 
 

5 Buts du projet  

5.1 Démolition  

Le bâtiment Milliangos à démolir comporte 2 niveaux, un rez-de-chaussée d’environ 
4100m2, et un sous-sol d’environ 1300m2. 

5.2 Installations provisoires 

Des installations provisoires seront prévues pendant la durée des travaux (démolition 
du bâtiment Milliangos et construction du nouveau bâtiment PM) pour les unités de 
police militaire actuellement logées dans le bâtiment Milliangos. 
Les besoins en locaux et la définition des surfaces devront être déterminés par les 
mandataires en accord avec les services de la PM Ouest.   

5.3 Programme SUP de la nouvelle construction  
 

 
 
Le programme des locaux est décrit au chapitre 7. 

5.4 Capacité  

Le CMR doit disposer d’une capacité de 60 lits et recevoir environ 18 employés. 
Le PM Ouest doit accueillir 6 unités pour un total de 64 employés. 
 

SUP Affectation CMR (m2) PM (m2)
SUP1 Habitation et séjour - 165
SUP2 Travaux administratifs - 502
SUP3 Production, travaux d'artisanat et à la machine, expériences - -
SUP4 Entreposage, distribution et vente - 732
SUP5 Formation, ensignement et culture - -
SUP6 Soins et convalescence 1'426 -
SUP 1-6 Total surface utile principale 1'426 1'399
SAA Surface des abords aménagés 240 1'380
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6 Conditions de base 

6.1 Réglementations générales 

Directives, normes et lois en vigueur dans le domaine de la construction et de 
l’aménagement (SIA, VSS etc.) 
 

6.2 Réglementations cantonales 

Urbanisme 
RPGA de la commune de Payerne du 13 mars 1996 
Plan général d’affectation (plan des zones) du 01.09.1992 version du 08.02.2018 
 
Mise à l’enquête 
Procédure OAPCM : selon Ordonnance concernant l’approbation des plans de cons-
tructions militaires du 13.12.1999 (état 1er juillet 2009) dont la compétence de déci-
sion appartient au Secrétariat général du DDPS. 
 
6.3 Directives et lois internes 

De manière générale les directives et instructions d’armasuisse immobilier doivent 
être respectées.  
 
6.4 Sûreté / Sécurité 

6.4.1 Biens, matériels, et information 

Directives SIO (Sécurité des informations et des ouvrages) 
Ordonnance du DDPS sur le matériel de l’armée (OMat, RS514.20) et des directives 
concernant le matériel de l’armée (cf ref.7.2) 

6.4.2 Réglementation parasismique, vent, charges statiques 

Les normes, recommandations SIA les plus récentes sont à respecter. 
 
Les exigences de la sécurité parasismique doivent être prises en considération de 
façon raisonnable et appropriée. La base générale est définie par les normes SIA 
260 à 267 sur les structures porteuses ainsi que SIA 2018 pour les ouvrages exis-
tants.  
Sont à respecter en complément les spécifications du fascicule « Prévention des 
séismes à appliquer aux ouvrages de la Confédération ». 
 
(La prévention des séismes à appliquer aux ouvrages de la Confédération se con-
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forme à la checklist « Sécurité des ouvrages/séismes » de l'unité organisationnelle 
822 « Gestion de l'environnement, normes et standards ». 

6.4.3 Réglementation protection incendie 

Les normes, recommandations SIA les plus récentes sont à respecter, notamment 
l’AEAI. Directives de protection incendie armasuisse immobilier. 

6.4.4 Réglementation loi sur le travail 

Les réglementations SECO, SUVA, OCIRT, notamment les ordonnances relatives à 
la loi sur le travail (santé et sécurité). 
Swissmedics et les directives civiles pour le CMR 

6.5 Énergie 
Les directives techniques de la Confédération sur le label Minergie, fixent les règles 
d’application en fonction des types d’ouvrages et des travaux à réaliser. 
   
Le concept énergétique devra être conforme aux Directives du DDPS, de manière 
générale conforme aux directives d’armasuisse immobilier, notamment en respect de 
la « checklist concept énergétique ». 
Directive Instruction technique (tV – 70136) Énergie, bâtiments et technique du bâti-
ment, en particulier les lignes directrices du chapitre 2 : Directives techniques Écolo-
gie, énergie et bâtiment. Version la plus récente. (Au moment de la rédaction du ca-
hier des charges : version 03 du 01.08.2019).  
 
« Check-list Installations photovoltaïques » (MS-ID 30324) 

6.6 Développement durable 

Documentation KBOB, notamment : 
La construction durable (KBOB 2017) 
Gestion immobilière durable (KBOB 2010) 

6.7 Environnement 
La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) et ordonnances.  
Suivi environnemental de chantier (sol, air, eau, bruit). 
Respect des directives et normes en vigueur en matière de gestion des déchets et 
de protection des sols (OFEV, Osites)  
Respect des directives en matière de protection contre le bruit, notamment contre les 
bruits de chantier – OFEV 
Respect des mesures applicables sur la base de la directive air-chantiers de l’OFEV 
Tableau de suivi des déchets, concept d’évacuation OLED (filière d’évacuation, type, 
quantité et lieu de décharge) 
« Checklist Environnement Gestion de Projets immobiliers » 
Directives techniques NPA (Nature Paysage Armée) 
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6.8 Exploitation 
Directive instruction technique (tV) – Facility management en cours de planification et 
construction (FMpc).  
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7 Concept 

7.1 Périmètre d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.21 : Périmètre d’intervention 
Reproduit avec l’autorisation Swisstopo 

 
La parcelle 2113 est destinée à accueillir la nouvelle construction en lieu et place du 
bâtiment Milliangos.  
Le périmètre d’intervention réservé au projet est compris dans la zone délimitée par 
la route de Neuchâtel (DP 48), l’avenue du Stade (DP49), la rue du Mont-Tendre 
(DP59) et le terrain de football. 
Le terrain de football adjacent au périmètre d’intervention est aujourd’hui mis à dis-
position pour des activités sportives au bénéfice de la Commune. 

N

Périmètre d’intervention 
~23'632 m2 

  

Batiment existant  
~ 4'100 m2 
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7.2 Concept général 
 
Le projet consiste en la démolition du bâtiment Millangos et la construction de deux 
parties d’ouvrages aux fonctions clairement distinctes et indépendantes : PM et 
CMR.  
 
Dans un souci d’optimisation économique et d’exploitation, les principes de mutuali-
sations techniques et fonctionnelles (accès, stationnement, chauffage, contrôle 
d’accès etc.), devront être abordés dans le cadre du projet.  

7.3 Concept installations provisoires   

Les installations provisoires doivent permettre aux unités de police militaire actuelle-
ment abritées par le bâtiment Milliangos, de continuer leurs activités sur la Place 
d’Armes de Payerne dans les meilleures conditions durant la période des travaux.  
Plusieurs pistes ont été abordées, de l’installation de containers de bureaux provi-
soires jusqu’à la relocalisation dans d’autres bâtiments existants de la Place 
d’Armes, de l’Arsenal de Payerne ou d’autres sites (Moudon, etc.). 
Enfin, la possibilité de construire le bâtiment PM dans le périmètre d’intervention 
sans avoir à démolir la bâtiment Milliangos, ni affecter le fonctionnement du terrain 
de football voisin, permettrait à la PM Ouest de quitter ce dernier et d’emménager 
dans le nouveau bâtiment sans faire appel à des installations provisoires. 
Ces alternatives devront être étudiées par les mandataires en phase d’avant-projet 
pour déterminer celle qui présentera les meilleurs avantages économiques, tech-
niques et d’exploitations durant les phases de travaux et une fois construite. 
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7.4 Concept fonctionnel PM Ouest 

7.4.1 Schéma fonctionnel programme PM Ouest 
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7.4.2 Schéma fonctionnel programme PM Ouest 
  

 

Département de la défense,  
de la protection de la population et des sports DDPS 
 
armasuisse immobilier 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABITAT  
SEJOUR 

DETENTION 

ADMINISTRATION 
Ei Kdo MP WEST 
Ei Kdo Sich D MP WEST 
Commandement 

HALLE VEHICULES ACCES/SAS 
SECURISE 

ABORDS AMENAGES PM 

CLÔTURE  
PERIMETRE PM 

MATERIEL 

MUNITIONS 

VESTIAIRES 

LOGISTIQUE 

PREUVES 

ENGAGEMENT ET COMMANDEMENT 
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7.4.2 Programme des locaux PM Ouest 
 

 
 

N°SUP/SUS
/SD/SI/SAA

N°BESOIN N° LOCAL LOCAUX Qté
 m2 

unité
m2 

local
REMARQUES

HABITAT SEJOUR

1 1.1.3 113.1 Chambre Poste PM pour 4p 1 32 32 séparation hommes/femmes à vérifier durant AVP
1 1.1.3 113.2 Chambre Dét Séc PM AERO. pour  4p 1 32 32 séparation hommes/femmes à vérifier durant AVP
1 1.1.3 113.3 Chambre Dét Séc PM CLA pour 4p 1 32 32 séparation hommes/femmes à vérifier durant AVP
1 1.2.1 121 Local de séjour 1 36 36 accès 24/7/365, surface et équipement à vérifier 
7 7.1 - Sanitaires H 1 3.5 3.5 surface à vérifier durant AVP
7 7.1 - Sanitaires F / PMR 1 3 3 surface à vérifier durant AVP

TOTAL SUP HABITAT SEJOUR 132
TOTAL SUS HABITAT SEJOUR 6.5

DETENTION

1 1.6.1 161.1 - 161.2Cellules de détentions 2 12 24 au rez 
1 1.6.2 162.1 - 162.2Vestibule cellules détentions 2 4.5 9 au rez 
7 7.1 - Sanitaires + douche 1 6 6 surface à vérifier durant AVP

TOTAL SUP DETENTION 33
TOTAL SUS DETENTION 6

ADMINISTRATION

2 2.1.1.1 211.1 Bureau C cdmt eng PM 1 12 12 temps partiel et complet 12m2/p
2 2.1.1.1 211.2 Bureau C cdmt eng S séc det PM 1 12 12 temps partiel et complet 12m2/p
2 2.1.1.1 211.3 Bureau C Poste de police criminelle 1 12 12 temps partiel et complet 12m2/p
2 2.1.1.3 213.1 Bureau 2p cdmt eng PM + cdmt eng det sec PM 1 18 18 temps partiel et complet 9m2 
2 2.1.1.3 213.2 Bureau 2p police circulation PM 1 18 18 temps partiel et complet 9m2/p
2 2.1.1.3 213.3 Bureau 4p log + cdmt eng PM BAC + 2 collab 1 36 36 temps partiel et complet 9m2/p
2 2.1.1.3 213.4 Bureau 3p sof police criminelle 1 27 27 temps partiel et complet 9m2/p
2 2.1.1.3 213.5 Bureau 3p collab. police criminelle/analyse 1 27 27 pas d'accès au réseau de la confédération - 9m2/p
2 2.1.1.3 213.6 Bureau 2p C poste de PM + 1 collab 1 18 18 temps partiel et complet - 9m2/p
2 2.1.1.3 213.7 Bureau 2p C dét séc PM aérodrome + 1 collab 1 18 18 temps partiel et complet - 9m2/p
2 2.1.1.3 213.8 Bureau 2p C dét séc PM CLA + 1 collab 1 18 18 temps partiel et complet - 9m2/p
2 2.1.1.4 214.1 Bureau 4p PM 1 24 24 temps partiel - 6m2/p
2 2.1.1.4 214.2 Bureau 5p PM CLA 1 30 30 temps partiel - 6m2/p
2 2.1.1.4 214.3 Bureau 7p PM aérodrome 1 42 42 temps partiel - 6m2/p
2 - 211.4 Local Poste PM rangement chariots bureaux 211 1 7 7 7 chariots
2 - 213.9 Local PM aérodrome rangement chariots bureaux 2131 19 19 19 chariots
2 - 214.4 Local PM CLA rangement chariots bureaux 214 1 15 15 15 chariots
2 2.3.1 231 Salle de rapport 30p 1 75 75 divisible en deux avec paroi coulissante
2 2.7.1 271 Loge 1 8 8 éventuellement divisible en 2
2 - 220 Salle d'interrogatoire Poste PM 1 12 12 également utilisé comme bureau pour juge d'instruction 

/ fenêtres avec protection anti-regard
2 - 230 Centrale d'engagement 1 54 54 local insonorisé et climatisé, accès par sas sécurisé
7 - - Local imprimante 1 6 6 à vérifier durant phase avant-projet

7 7.1 - Sanitaires H / Hand + douche 1 13 13
en lien avec Habitat/Engagement/Administration - 
surface à vérifier durant AVP

7 7.1 - Sanitaires F / PMR + douche 1 13 13
en lien avec Habitat/Engagement/Administration - 
surface à vérifier durant AVP

7 7.2 - Vestiaires H / F 64 2.2 140.8 en lien avec Habitat/Engagement/Administration - 
surface à vérifier durant AVP

TOTAL SUP ADMINISTRATION 502
TOTAL SUS ADMINISTRATION 172.8

ENGAGEMENT ET STOCKAGE

4 4.1.7 417 Local de sécurité pour les armes 1 36 36 WK/RC 4 - séparation grillagée en 3 compartiments 
avec coffres forts pour entreposage munitions

4 4.1.11 411 Local pour séchage des vêtements 1 30 30 équipé d'un Secomat et cordes à linge
4 4.1.2 412 Local de stockage de matériel (mag sgtm 1 80 80 divisé en 4 par séparations grillagées

4 4.2.1 421 Local d'archives 1 30 30
divisé en 2 par séparations grillagées, en lien avec 
bureaux

4 - 423.1 et 423.2Salles de preuves Cmdt Eng PM 1 12 12 idem 417 - sécurisé en lien avec bureaux
4 - 423.1 et 423.2Salles de preuves Poste PM 1 12 12 idem 417 - sécurisé en lien avec bureaux
4 - 424 Halle de stationnement pour véhicules 1 494 494 27 véhicules (voitures, cars d'intervention, motos) vhc 

sensibles - dimension de véhicules et surface à vérifier 
durant AVP

4 - 425 Local matériel chien militaire 1 18 18 divisé en 3 par séparations grillagées

4 - 426 Local de rétablissement armes 1 20 20
bac de déchargement des armes et service de parc 
armes et mat

7 - - Local d'analyse technique 1 10 10
7 - - Local de nettoyage central 1 20 20 au RdC, surface à vérifier durant phase avant-projet
7 - - Local de nettoyage décentralisé 1 12 12 un local par étage, surface à vérifier durant phase AVP
7 - - Local déchets 1 12 12 surface à vérifier durant AVP
7 7.1 - Sanitaires H 1 3.5 3.5 surface à vérifier durant AVP
7 7.1 - Sanitaires F / PMR 1 3 3 surface à vérifier durant AVP

TOTAL SUP ENGAGEMENT ET STOCKAGE 732
TOTAL SUS ENGAGEMENT ET STOCKAGE 60.5
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CIRCULATION
9 - 90 Sas d'entrée sécurisé au bâtiment - - - surface à définir durant AVP
9 - 90 Sas d'entrée sécurisé à la centrale d'engagement - - - surface à définir durant AVP

9.1 - - Couloirs, halles - - - surface à définir durant AVP
9.2 - - Escaliers - - - surface à définir durant AVP
9.3 - - Gaines pour installations de transport - - - surface à définir durant AVP

TOTAL SD SPECIFIQUE -

LOCAUX TECHNIQUES

8 8.1 82.1 Collecte des eaux et leur évacuation 1 3 3 surface à vérifier durant AVP
8 8.2 82.1 Alimentation en eau 1 15 15 surface à vérifier durant AVP
8 8.2 82.2 Alimentation en eau / sprinkler 1 7 7 surface à vérifier durant AVP
8 8.3 8.3 Chauffage et préparation de l'eau chaude domestique 1 20 20 surface à vérifier durant AVP
8 8.5 8.4 Introduction électrique 1 15 15 surface à vérifier durant AVP
8 8.5 8.4 Courant fort 1 15 15 surface à vérifier durant AVP
8 8.6 8.4 Techniques de communication 2 10 20 1 par étage, surface à vérifier durant AVP
8 8.7 8.7 Installations de renouvellement d'air / monobloc 1 40 40 surface à vérifier durant AVP
8 8.8 8.8 Ascenseurs et installations de transport 1 6 6 surface à vérifier durant AVP

TOTAL SI 135

SURFACES DES ABORDS AMENAGES

10 10.1.1 101 Places de parc militaires et administration 22 20 440
10 10.1.2 102 Place de parc véhicules privés 30 20 600
10 - 103 Places de parc militaires et administration 2 12 20 240 pour chaque unité 3 DURO / 3 minibus
10 - 104 Chenil 10 10 100

TOTAL SAA 1380
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7.5 Concept fonctionnel CMR 

7.5.1 Norme de construction et d’exploitation, soins et convalescence SUP6 

 
Fig.24 : Schéma fonctionnel extrait de « besoin de locaux global modèle » - armasuisse Immobilier 
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7.5.2 Schéma fonctionnel programme CMR 
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7.5.2 Schéma fonctionnel programme CMR 
 
 
 
  

 

Département de la défense,  

de la protection de la population et des sports DDPS 

 
armasuisse immobilier 
 

 

 

 
 

 

1.1.1 Schéma fonctionnel programme CMR 
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7.5.3 Programme des locaux CMR 
 

 
 
 
 

N°SUP/SUS
/SD/SI/SAA

N°BESOIN N° LOCAL LOCAUX Qtité  m2 
unité

m2 local REMARQUES

CHAMBRES DU PERSONNEL

6 6.1.1.1.1 611.1 - 611.2 Chambre médecins 2p 2 16 32
6 6.1.1.1.2 612.1 - 612.2 Chambres personnel san 4p 2 24 48
6 6.1.1.1.3 613.1 - 613.2 Chambre de piquet 24h 2p 2 16 32
6 6.1.1.1.4 614 Sanitaires et douches pour chambres 2p 4 4 16
6 6.1.1.1.5 615 Sanitaires et douches pour chambres 4p 4 6 24

TOTAL SUP CHAMBRES PERSONNEL 152

BUREAUX

6 6.2.1.1.1 621.1 Bureau médecin chef et suppléant  2p 1 18 18
6 6.2.1.1.1 621.2 Bureau chef de soin et suppléant  2p 1 18 18
6 6.2.1.1.2 622 Bureau pour le personnel soignant 4p 1 36 36
6 6.2.1.1.3 623 Loge - local de piquet 1 20 20
6 6.2.1.1.4 624.1 WC hommes 1 5 5
6 6.2.1.1.4 624.2 WC femmes 1 4 4
6 6.2.1.1.7 627 Vestiaire pour le personnel H/F 2 8 16

TOTAL SUP BUREAUX 117

SALLE D'ATTENTE

6 6.1.4.1 641 Salle d'attente patients 1 30 30
6 6.1.4.2 642 WC patients ambulatoires H 1 5 5
6 6.1.4.2 642 WC patients ambulatoires F 1 4 4
6 6.1.4.3 643 Sas d'entrée 1 18 18 surface à vérifier durant AVP

TOTAL SUP SALLE D'ATTENTE 57

SALLES A MANGER

6 6.1.5.1 651 Salle à manger / salle commune patients 1 90 90
6 6.1.5.2 652 Local restau. et séjour médecins/personnel 1 27 27

TOTAL SUP SALLE A MANGER 117

CUISINES

6 6.3.8.1 681 Cuisine pour la préparation 1 15 15 surface et équipement à vérifier durant AVP
6 6.3.8.2 682 Cuisine du personnel 1 8 8 surface et équipement à vérifier durant AVP

TOTAL SUP CUISINES 23

LOCAUX D'ENTREPOSAGE ET GARAGE

6 6.4.1.1 6411 Local matériel san. / consommables médic. 1 24 24
6 6.4.1.2 6412 Local matériel instr. 1 18 18
6 6.4.1.3 6413 Local matériel pharmacie 1 18 18 en lien direct local de soins
6 6.4.1.4 6414.1-.3 Local  linge propre 3 10 30 1 par étage / module
6 6.4.1.5 6415.1-.3 Local  linge sale 3 12 36 1 par étage / module
6 6.4.1.6 6416.1-.3 Local  matériel entretiens 3 12 36 1 par étage / module
6 6.4.1.7 6417 Local  matériel militaire 1 8 8  local RC4-WK4
6 6.4.1.8 6418 Garage pour l'ambulance TA 1 30 30 prévoir hauteur d'une ambulance avec gyrophare

température entre 15 et 25 degC a préserver
7 - - Local imprimante 1 6 6 à vérifier durant phase avant-projet
7 - - Local déchets central 1 12 12 surface à vérifier durant AVP
7 - - Local déchets décentralisé 1 5 5 1x / étage / surface à vérifier durant AVP

TOTAL SUP ENTREPOSAGE ET GARAGE 200
TOTAL SUS ENTREPOSAGE ET GARAGE 23

ARCHIVES

6 6.4.2.1 6421 Local archives 1 8 8
TOTAL SUP SALLE ARCHIVES 8

LOCAUX A EQUIPEMENT MEDICAL GENERAL

6 6.6.1.1 661.1 à 661.3 Locaux d'examen 3 24 72
6 6.6.1.2 662.1 - 662.2 Locaux de soins 2 20 40
6 6.6.1.3 663 Local stérilisation 1 24 24
6 6.6.1.4 664 Monte lits 1 8 8 pour transport lit patient avec accompagnateur

TOTAL SUP MEDECINE GENERALE 144

PHYSIOTHERAPIE

6 6.6.6.1 666 Local Physiotherapie 1 18 18
TOTAL SUP SALLE PHYSIOTHERAPIE 18
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CHAMBRES HOSPITALISATION

6 6.6.7.1 671.1 à .2 Chambre Hospitalisation of/sof - 2p 2 20 40

6 6.6.7.2 672.1 à .3 Chambre Hospitalisation pour femmes - 2p 3 20 60

6 6.6.7.3 673.1 à .8 Chambre Hospitalisation sof-personnel - 6p 8 45.5 364

6 6.6.7.4 674.1 à .2 Chambre Hospitalisation isolement - 1p 2 16 32

6 6.6.7.5 675 Sanitaires et douches pour chambres 2p 7 4 28

6 6.6.7.6 615 Sanitaires et douches pour chambres 6p 8 6 48

6 - - Local préparation médicament 2 9 18 1 par étage / lavabo et un plan de travail

TOTAL SUP CHAMBRES HOSPITALISATION 590

CIRCULATION
9.1 - - Couloirs, halles - - - surface à définir durant AVP

9.2 - - Escaliers - - - surface à définir durant AVP

9.3 - - Gaines pour installations de transport - - - surface à définir durant AVP

TOTAL SD SPECIFIQUE -

LOCAUX TECHNIQUES

8 8.1 82.1 Collecte des eaux et leur évacuation 1 3 3 surface à vérifier durant AVP

8 8.2 82.1 Alimentation en eau 1 15 15 surface à vérifier durant AVP

8 8.2 82.2 Alimentation en eau / sprinkler 1 7 7 surface à vérifier durant AVP

8 8.3 8.3 Chauffage et préparation de l'eau chaude domestique1 20 20 surface à vérifier durant AVP

8 8.5 8.4 Introduction électrique 1 15 15 surface à vérifier durant AVP

8 8.5 8.4 Courant fort 1 15 15 surface à vérifier durant AVP

8 8.6 8.4 Techniques de communication 2 10 20 1x / étage, surface à vérifier durant AVP

8 8.7 8.7 Installations de renouvellement d'air / monobloc 1 40 40 surface à vérifier durant AVP

8 8.8 8.8 Ascenseurs et installations de transport 1 6 6 surface à vérifier durant AVP

TOTAL SI 135

SURFACES DES ABORDS AMENAGES

10 10.1.1 101_B Places de parc militaires et administration 7 20 140

10 10.1.2 102_B Place de parc véhicules privés 5 20 100

TOTAL SAA 240
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8 Description du projet 

8.1 Phasage 

8.1.1 Scénario principal (variante M2) 

Phase préalable : réalisation ou l’allocation de locaux provisoires pour permettre le 
déménagement des unités PM actuellement logées dans le bâtiment Milliangos. 
Phase 1 : la démolition du bâtiment Milliangos ( ) pour libérer la zone destinée aux 
futures constructions 
Phase 2 : réalisation de la nouvelle construction PM ( ) et de ses abords ( ) pour 
permettre une mise en service en 2024. 
Phase 3 : réalisation de la nouvelle construction CMR ( ) et de ses abords ( ) 
pour permettre une mise en service en 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.25 : proposition de phasage sur la base de l’esquisse de la Stratégie de Solution 
 
L’attention est portée sur le fait que l’ouvrage de la PM Ouest devra être mis en ser-
vice avant le démarrage des travaux du bâtiment CMR, et qu’il sera exploité durant la 
phase de construction du bâtiment CMR. 
 

Phase 1 Phase 2 

Situation finale 
 
 4 

Phase 3 
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8.1.2 Scénarios alternatifs 
 
Les scénarios relatifs à la variante M de projet, évitant de faire appel à des installa-
tions provisoires, ainsi que ceux permettant de réaliser les phases 2 et 3 simultané-
ment, tout en conservant une mise à disposition des locaux PM en 2024, devront 
être étudiés par les mandataires, et évalués en termes de coûts et de délais de cons-
truction. 
 

8.2 Exigences fonctionnelles 

8.2.1 Aménagements extérieurs 
 
Un soin particulier devra être donné à la gestion des flux extérieurs (accès, parkings) 
entre les affectations PM et CMR. La gestion du périmètre sécurisé de la parcelle 
devra être prise en compte durant la phase de projet et celle des travaux.  
 
Prévoir un emplacement pour les containers de déchets en attente d’enlèvement. 

8.2.2 Police Militaire 

- De par ses mandats et tâches, la PM et CMR devront être installés dans des lo-
caux/bâtiments séparés. 
- L’accès au bâtiment devra être assuré 24 heures sur 24, 365 / 365 jours. 
- La disposition des bureaux au sein du bâtiment devra être adaptée, voire prévue en 
fonction des déroulements d’exploitation des divers éléments (cdmt eng PM y com-
pris log,cmdt eng dét séc PM, poste de PM y compris cellule de police criminelle, 2 
dét séc PM). 
-L’aménagement des cellules devra répondre au standards actuels (équipement, 
possibilité de prendre contact avec le surveillant). 
-Les véhicules de patrouille devront être stationnés dans une halle résistante au gel 
et fermée à clef (accessibles uniquement aux membres de la PM). Pour chaque vé-
hicule et le maintien en charge des batteries (méthode dite « floating »), un raccor-
dement électrique suspendu au plafond à l’aide d’un enrouleur de câble devra être 
prévu. Les surfaces de travail pour le service de parc des armes et le service d'entre-
tien des véhicules devront être prévues. Ce local doit disposer des raccordements 
d'eau, électriques (400 V) et d'air nécessaires.  
-Le local de sécurité ainsi que les salles de preuves devront répondre aux directives 
techniques en la matière. 
-Le bâtiment devra être sécurisé par une installation d’alarme, contre les effractions 
et l’accès par des personnes non autorisées. 

8.2.3 Centre Police Militaire – Centrale d’engagement 

- Le local devra être climatisé et insonorisé. Les appareils bruyants et dégageant de 
la chaleur seront à placer dans un local séparé. 
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- l’éclairage du local de travail devra répondre aux exigences liées à une occupation 
de 24h. 
- L’accès à la centrale d’engagement se fera par un sas. Les accès seront contrôlés 
au moyen d’un système de badge permettant d’identifier la personne autorisée. 
- L’accès extérieur ainsi que le sas seront à surveiller depuis la centrale 
d’engagement au moyen d’une installation de vidéo surveillance. 
- Les parois extérieures, les portes et les fenêtres ainsi que les plafonds et planchers 
de la centrale d’engagement devront répondre aux exigences de la classe de résis-
tance 3. 
- Les vitres des fenêtres devront être réfléchissantes et résistantes à la rupture. 
- La centrale d’engagement devra disposer d’une sortie de secours dont la surveil-
lance sera assurée par les collaborateurs de la centrale d’engagement soit par une 
installation de surveillance électronique. 

8.2.4 Centre Médical Régional 

Les exigences fonctionnelles sont regroupées dans le document « Normes de cons-
truction et d’exploitation Soins et convalescence SUP6 – Concept sanitaire S 
Soins », et les directives Swissmedics, Heilmittelgesetz etc.  

8.3 Exigences techniques 

8.3.1 Matériaux polluants 
- Tous les matériaux polluants qui seront identifiés devront être éliminés conformé-
ment aux dispositions en vigueur et aux directives armasuisse Immobilier. Une ex-
pertise sur les matériaux polluants avec un rapport « avant-travaux » doit être effec-
tuée. 
- Radon : les bâtiments voisins ont des valeurs supérieures à 300Bq/m3, Il faudra 
tenir compte de cet élément dans les futures constructions. 

8.3.2 Sols / sous-sols 
 
Aucune campagne géotechnique n’a été réalisée. Elle devra être effectuée durant les 
phases de projet, en lien avec les études de génie civil. 
 
Le site n’apparaît ni au cadastre cantonal des sites pollués ni au cadastre des sites 
pollués du DDPS. Ce point devra être contrôlé lors du projet.  
 
Il est nécessaire lors de l’avant-projet de vérifier au cadastre du canton si les sur-
faces sont déclarées comme surfaces d’assolement. (Au moment de l’établissement 
du cahier des charges ces surfaces n’étaient pas déclarées comme surfaces 
d’assolement). 

8.3.3 Sécurité, contrôle d’accès 
- Les directives du domaine Safety Security ar Immo tel que par exemple tV ZUKO, 
locaux de sécurité doivent être respectées.  
- En particulier les locaux contenant des armes doivent être WK3 (RC3).  
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- La centrale d’engagement PM devra être WK3 (RC3). 
- Le domaine SIO (Sécurité information et objets) devra être consulté au début du 
projet. 
 
 

8.3.4 Energie 
- Le Label Minergie P devra être obtenu ainsi que la certification ECO 
- L’objectif de 100% d’énergie renouvelables est visé 
 
- En application des exigences, politique, et réglementation fédérale en matière de 
développement durable il devra être prévu de couvrir au maximum possible les toi-
tures de capteurs solaires photovoltaïques, dans la mesure de la viabilité écono-
mique et technique. La faisabilité d’une intégration photovoltaïque en façade devra 
également être étudiée. 
 
- L’alimentation électrique devra être sans coupure et secourue (groupe électrogène 
ESTA) 
- Une production d’énergie doit être assurée dans le bâtiment. Les potentiels de rac-
cordement au CAD devront être également étudiés dans le cadre de l’avant-projet. 

8.3.5 Environnement et écologie  
- Les directives PGEE doivent être prises en compte. Un spécialiste PGEE doit être 
mandaté pour l’élaboration d’un concept d’évacuation des eaux. 
 
- Tenir compte de l'ISOS (à coordonner avec le service des biens culturels) et de la 
NPA (à coordonner avec le mandataire NPA d’armasuisse Immobilier) 
 
- Le concept général d’alimentation électrique de la place d’arme doit être pris en 
compte. 
 
- Intégration dans la mesure du possible et si cela ne rentre pas en conflit avec le 
point 8.3.4, de toitures végétalisées et rétention des eaux pluviales. 
 
- Un concept de mobilité doit être prévu y compris pour les stations de charge pour 
véhicules électriques. (Plus de 50 emplois permanents sur site). 
 

8.4 Descriptif des travaux par CFC 
 
CFC 1 Travaux préparatoires 
 
Phase 1, 2 et 3 
 
Installations communes de chantier 
Sécurité et surveillance du périmètre du bâtiment PM durant la construction du bâti-
ment CMR 
 
Phase 1 
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Démolitions 
Désamiantage 
 
Phase 2 et 3 
 
Modifications des réseaux existants 
 
 
CFC 2  Bâtiment 
 
Phase 2 et 3 
 
Fondations 
-excavations, remblayage 
-canalisations intérieures et raccordements 
-fondations (sauf fondations spéciale) dalle de fond en béton avec isolation et drai-
nage sous dalle 
 
Parois extérieures / fenêtres 
-échafaudages de façades 
-parois extérieurs avec revêtement de façades 
-fenêtres y compris protections solaires et portes extérieures  
-portes spéciales halles véhicules 
-protection contre effraction pour le PM uniquement 
 
Toiture 
-construction 
-revêtement de toiture 
-vitrages éclairages zénithaux et exutoires de fumées 
 
Gros œuvre intérieur 
-dalles et escaliers 
-parois intérieures en maçonnerie, piliers 
 
Installations techniques 
-alimentation électrique sans coupure et secourue (groupes életrogènes) 
-courant fort et luminaires, courant faible yc incendie 
-contrôle d’accès, alarme et vidéosurveillance pour le PM uniquement 
-chauffage / ventilation/ climatisation 
-installations sanitaires 
-installation d’extinction incendie 
-air comprimé 
-MCR 
-ascenseurs / monte charges 
 
Aménagements intérieurs 
-cloisons et portes intérieures 
-garde-corps 
-revêtement de sols 
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-revêtements de paroi 
-plafonds 
-équipements fixes 
 
Honoraires 
 
 
CFC 3  Équipement d’exploitation 
 
Phase 2 et 3 
 
Panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques 
Équipements cuisine 
 
Honoraires 
 
 
CFC 4  Aménagements extérieurs 
 
Phase 2 et 3 
 
Surface perméables 
Surfaces imperméables 
Plantations 
Clôtures et contrôle d’accès 
Chenils  
 
Honoraires 
 
CFC 5  Frais secondaires  
 
CFC 8  Compte d’attente  
 
CFC 9  Ameublement 
 
Mobilier CMR 
Mobilier PM 
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9 Echéances 

9.1 Décisions prises / à prendre à ce jour 

- Étude de faisabilité (décision de développer la variante M2) Mars 2019 
- Cahier des charges de projet Janvier 2020 
- Décision cahier des charges Mars 2020 

 

9.2 Phases de planification et d’approbation 

- Appel d’offres mandataires (organisation et procédure) Janvier à Juin 2020 
- Avant-projet / devis estimatif ±15% Décembre 2020 
- Dossier de Projet / Devis Général ±10% Août 2021 
- Procédure OAPCM  Septembre 2021 à Août 2022 
- Approbation du programme immobilier Septembre 2022 

 

9.3 Construction, Phases de planification et d’approbation 

- Préparation de la phase de construction Janvier – Décembre 2023 
- Début des travaux Juin 2023 
- Réalisation des travaux PM ouest Juin 2023 – Septembre 2024 
- Remise à l’utilisateur PM Ouest Octobre 2024 
- Réalisation des travaux CMR Octobre 2024 à avril 2026 
- Remise à l’utilisateur CMR mai 2026 

 

9.4 Durée de location minimale 

- Durée de location minimale CMR : 25 ans 
- Durée de location minimale PM Ouest : 25 ans 


