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Incarto MP/DP Fornaci, approvato il 17.12.2019



EP 19 Melide - Gentilino, segmento parziale B
Progetto d'intervento MP - Dossier K - Viadotto delle Fornaci

Titolo

KO Contenuto del dossier

- Contenuto del dossier K-MP-416.01/02-R-0B _

K1 Esigenze d'approvazione / Messa in opera condizioni d'approvazione MK

- Oneri di approvazione MK / attuazione degli oneri d'approvazione MK K-MP-416.01/02-R-1 _

K2 Rapporto di verifica
K2.1 Rapporto di verifica

Documento (PV) /
piano no. (PV) e Oggetto

TPO2

TPO2

TPO2
K-MP-416.01/02-R-2.1A

Numero oggetto inventario

| Osservazioni

21.02.80.416.01/02

21.02.80.416.01/02

21.02.80.416.01/02

K2.2 Scheda di valutazione

K-MP-416.01/02-R-2.2

(con allegati informatici)

K2.3 Rapporto indagini materiali (viadotto N-S)

K-MP-416.01/02-R-2.3-1

(con allegati informatici)

Rapporto indagini materiali (viadotto S-N)

K3.1 Convenzione di utilizzazione

K-MP-416.01/02-R-2.3-2
TPO2

(con allegati informatici)

21.02.80.416.01/02

- Convenzione di utilizzazione K-MP-416.01/02-R-3.1A _

K3.2 Base di progetto TP02 21.02.80.416.01/02
[ Dewedpoeo  [kwpaomeRam |
K4 Relazione tecnica TP02 21.02.80.416.01/02

Relazione tecnica K-MP-416.01/02-R-4.1B

K-MP-416.01/02-R-4.2A
Programma lavori TP02 21.02.80.416.01/02

K6 Preventivo dei costi +/- 10% TP02 21 .02.80.416.01 /02

[ [Preventivo dei costi +/- 10% K-MP-416.01/02-R-6A (con allegati informatici)

K7 Analisi dei rischi TPO2 21.02.80.416.01/02

AnaI|S| dei rischi K-MP-416.01/02-R-7 _

Elaborati grafici TPO02 21.02.80.416.01/02
K8.1 Estratto carta nazionale K-MP-416.01/02-P-8.1

CFAP: riassunto disposizioni costruttive e prescrizioni di esecuzione

K8.2 Schizzi dei manufatti K-MP-416.01/02-P-8.2-1A

Piano sinottico K-MP-416.01/02-P-8.2-2

K8.3 Piano dei difetti (viadotto N-S) K-MP-416.01/02-P-8.3-1-1

Piano dei difetti (viadotto S-N) K-MP-416.01/02-P-8.3-1-2

Risultati indagini (viadotto N-S) K-MP-416.01/02-P-8.3-2-1

Risultati indagini (viadotto S-N) K-MP-416.01/02-P-8.3-2-2

K8.4 Piano di risanamento - Piante e Sezioni K-MP-416.01/02-P-8.4-1A

Piano di risanamento - Sezione tipo K-MP-416.01/02-P-8.4-2A

Piano di risanamento - Rinforzo viadotto a taglio K-MP-416.01/02-P-8.4-3

K8.5 Fasi di cantiere, descrizione interventi e gestione del traffico (viadotto N-S) K-MP-416.01/02-P-8.5-1A

Fasi di cantiere, descrizione interventi e gestione del traffico (viadotto S-N) K-MP-416.01/02-P-8.5-2A

Sezioni tipo gestione cantiere e traffico K-MP-416.01/02-P-8.5-3A

K8.6 Piano dei dettagli - Dettagli tipo K-MP-416.01/02-P-8.6-1A

Piano dei dettagli - Risanamento appoggi e giunti dilatazione K-MP-416.01/02-P-8.6-2A

Piano dei dettagli - Sezione tipo sovragetto K-MP-416.01/02-P-8.6-3A

Piano dei dettagli - Nuovi ancoraggi K-MP-416.01/02-P-8.6-4A

Piano dei dettagli - Risanamento soletta di assestamento e giunto di dilatazione K-MP-416.01/02-P-8.6-5A

Piano dei dettagli - Risanamento spalla e muri d'ala NS K-MP-416.01/02-P-8.6-6

Piano dei dettagli - Risanamento spalla e muri d'ala SN K-MP-416.01/02-P-8.6-7

21.02.80.416.01/02

Allegati
K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto

K-MP-416.01/02-R-9.1

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico K-MP-R-9.2 (solo informatico)
K9.3 Piano di sorveglianza e manutenzione K-MP-416.01/02-R-9.3A
K9.4 Metodologia per pericoli naturali K-MP-R-9.4 solo informatico)

K9.5 Rapporto degli esperti: Muttoni & Fernandez IC - Rapport 13-A04-R1 - 31.05.2013 K-MP-416.01/02-R-9.5-1 solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Responses questions - 23.05.2016 K-MP-416.01/02-R-9.5-2 solo informatico)

Rapporto degli esperti: Muttoni & Fernandez IC - CFAP shear strenghtening - 19.08.2016 K-MP-416.01/02-R-9.5-3 solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Rapport conformite avant renf - 29.09.2016 K-MP-416.01/02-R-9.5-4 solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Note de calculs reduit - 31.01.2017 K-MP-416.01/02-R-9.5-5 solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Rapport_expertise BFUP - 31.01.2017

Rapporto degli esperti: IFEC - Risultati di misura vibrazioni - 24.05.2017 K-MP-416.01/02-R-9.5-7 solo informatico)

K-MP-416.01/02-R-9.5-8
K-MP-416.01/02-R-9.6-1
K-MP-416.01/02-R-9.6-2
K-MP-416.01/02-R-9.6-3
K-MP-416.01/02-R-9.6-4
K-MP-416.01/02-P-9.7-1A
K-MP-416.01/02-P-9.7-2A
K-MP-416.01/02-P-9.7-3A
K-MP-416.01/02-R-9.8
K-MP-416.01/02-R-9.8-2A
K-MP-416.01/02-R-9.9-1
K-MP-416.01/02-R-9.9-2
K-MP-R-9.10

Rapporto degli esperti: ITEC - Rapport d'essais - 12.02.2018 solo informatico)

K9.6 Rapporto ingegnere verificatore: Lurati & Muttoni - Rapporto di verifica - 31.08.2017 solo informatico)

Rapporto ingegnere verificatore: TraCiA - Attuazione osservazioni IV - 08.11.2017 solo informatico)

Rapporto ingegnere verificatore: Lurati & Muttoni - Rapporto di verifica - 19.09.2019 solo informatico)

(
(
(
(
(
(
K-MP-416.01/02-R-9.5-6 (solo informatico)
(
(
(
(
(
(

Rapporto ingegnere verificatore: TraCiA - Attuazione osservazioni IV - 19.09.23 solo informatico)

K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere

Pianificazione della logistica di cantiere - Viabilita cantiere NS

Pianificazione della logistica di cantiere - Viabilita cantiere NS

K9.8 Calcoli statici - stato attuale e rinforzo sovragetto (con allegati informatici)

Calcoli statici - allargamento PUN e rinforzo a taglio (con allegati informatici)

K9.9 Presa di posizione EP, unita territoriale, responsabile della sicurezza UT (solo informatico)

Presa di posizione EP: Attuazione osservazioni EP (solo informatico)

K9.10 |Relazione ambientale (solo informatico)

Scatola

K-1
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Documento non consegnato in forma cartacea
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SN 02 EP 19 Melide - Gentilino
N. del progetto: 070077 / Categoria del progetto: Progetto chiave

] Approvazione del progetto di dettaglio X Approvazione del progetto d’intervento
0 Modifica del progetto

Gentili signore, egregi signori,

dopo aver esaminato la documentazione inoltrataci in 4 dicembre 2019, vi comunichiamo che il
progetto soprastante ottiene I'approvazione dellUSTRA.

Strada nazionale: N 02
Sezione: 80

MK approvazione USTRA: 02.11.2015
AP- approvazione USTRA: -

Descrizione oggetto iscritto  Viadotto Fornaci N-S / Viadotto Fornaci S-N
nell'inventario:

N. oggetto iscritto 21.02.80.416.01 /21.02.80.416.02
nell’'inventario:

Ufficio federale delle strade USTRA

Daniele Stroligo

3003 Berna

Sede: Mihlestrasse 2, 3063 Ittigen

Tel. +41 58 463 21 38, Fax +41 58 463 23 03
daniele.stroligo@astra.admin.ch
https://www.astra.admin.ch

ASTRA-A-F0173401/19



Numero di riferimento: ASTRA-331.5-01-501/2/1/4/33

Costi stimati:

Ripartizione dei costi?

Ripartizione in %:

Ripartizione nelle voci conta- Sistemazione 0 %

bili del conto SN:

Progettazione 2'895'772.00 CHF
Acquisizione di terreni 0.00 CHF
Esecuzione dei lavori 19'907°627.00 CHF
Imprevisti 2'280'340.00 CHF
IVA 1'931'448.00 CHF
Totale 27'015187.00 CHF

(base dei prezzi: aprile 2018)

SiJ No X

Conto SN 100 % Terzi 0 %

Manutenzione 100% Eliminazione de problemi di
capacita 0 %

Ripartizione in % (in tranche del 5%):

Osservazione(i):

ASTRA-A-F0173401/19

Osservazioni generali

La presente approvazione annulla e sostituisce la precedente
approvazione del 17.09.2018 (doc. R351-2217), a seguito della decisione
di prevedere un allargamento del manufatto per permettere la futura
implementazione di una PUN.

A causa di tale allargamento € necessario prevedere un rinforzo a taglio di
entrambi i viadotti, in maniera da poter garantire lo stesso livello di
sicurezza contemplato dal progetto iniziale.

La ripartizione dei costi per oggetto d’inventario & riportata nella tabella
seguente:

Oggetto NOI P A R IVA TOT
Viadotto N-S 1'459'890 0 10'080'827 1'154'072 977'499 13'672'288
21.02.80.416.01

Viadotto S-N 1'435'882 0 9'826°800 1'126°'268 953’949 13'342'899
21.02.80.416.02

| nuovi ripari fonici previsti sui cordoli esterni dei due viadotti sono stati
approvati nell’ambito dello specifico dossier DP “Pareti foniche” del’EP 19.
Gli oneri riportati nella relativa approvazione (doc. R342-1139 del
03.07.2019) sono da considerare.

L’accompagnamento e la verifica del progetto da parte dell’esperto BFUP
(Ing. B. Fleury) &€ da prevedere anche nelle prossime fasi progettuali
(progetto d’appalto, progetto esecutivo e realizzazione).

Le osservazioni riportate nel capitolo 7 del rapporto K9.5-6 del 31.01.2017
sono da prendere in conto.

Il piano di sorveglianza e manutenzione del manufatto (doc. K9.3) € da
completare, dopo i lavori, con indicazioni relative ai prodotti utilizzati per la
protezione delle superfici in calcestruzzo ed alle eventuali consegne per la
manutenzione (p.es. sistema antigraffiti).

Dettagli costruttivi

L’orientamento dell’armatura di rinforzo prevista nello strato di CFAP ¢ da
invertire in zona pile (armatura trasversale in primo strato, armatura
longitudinale in secondo strato).
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Numero di riferimento: ASTRA-331.5-01-501/2/1/4/33

Data di realizzazione
prevista:

Distinti saluti

Conformemente alla norma SIA 262, 4.3.4.2, prevedere un irrudivimento
della superficie interna delle travi del cassone di scabrezza minima pari a
ca. 5-8mm in vista del getto dei setti addizionali necessari per il rinforzo a
taglio.

Lo schema di appoggio, riportato nel piano K-8.6-2, & da completare con
la definizione dei gradi di liberta previsti presso i vari dispositivi di
appoggio. In particolare i bloccaggi trasversali dei nuovi appoggi presso le
spalle non sono attualmente definiti. Partiamo dal presupposto che un
appoggio presso ogni spalla di entrambi i viadotti sia bloccato
trasversalmente.

La protezione contro la corrosione delle piastre di appoggio superiori
esistenti presso le spalle, che verranno mantenute, & da verificare ed
eventualmente da ripristinare, in maniera da garantire anche per questi
elementi una durata di utilizzazione conforme a quella dei nuovi dispositivi
di appoggio che si prevede di posare sotto alle stesse.

Le reti di protezione previste in corrispondenza delle barriere di sicurezza
dei cordoli interni sono da realizzare conformemente alla TMB 22001-
12310 del FHB-K.

Conformemente al parere dell’esperto di sicurezza, Sig, Wolfgang Schiiler,
la posa di una rete anticaduta tra i cordoli interni dei due viadotti non &
necessaria neanche presso il tratto adiacente alla spalla sud del
manufatto.

Altre osservazioni

Il progetto prevede la posa sul manufatto di una pavimentazione
provvisoria in SDA 8, in maniera da poter posare la pavimentazione
definitiva in PA 8 in un’unica fase. Questa soluzione & da discutere con il
FaS Pavimentazioni della FU, al fine di verificare se non siano attuabili
delle soluzioni alternative piu economiche.

2020 - 2021

Ufficio federale delle strade

sign. 17.12.2019 Bgu

Guido Biaggio

Divisione Infrastruttura stradale

Est

Vicedirettore, Capodivisione

Distribuzione interna: Bgu, Bib, Stn, Fob, Fim, Caf, Rug, Vap, Cal, Thc, Tau
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