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Allegato 5.3 

Incarto MP/DP Fornaci, approvato il 17.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo
Documento (PV) /

piano no. (PV) e Oggetto

Numero oggetto inventario

/ Osservazioni
Scatola

K0 Contenuto del dossier TP02 21.02.80.416.01/02

Contenuto del dossier K-MP-416.01/02-R-0B

K1 Esigenze d'approvazione / Messa in opera condizioni d'approvazione MK TP02 21.02.80.416.01/02

Oneri di approvazione MK / attuazione degli oneri d'approvazione MK K-MP-416.01/02-R-1

K2 Rapporto di verifica TP02 21.02.80.416.01/02

K2.1 Rapporto di verifica K-MP-416.01/02-R-2.1A

K2.2 Scheda di valutazione K-MP-416.01/02-R-2.2 (con allegati informatici)

K2.3 Rapporto indagini materiali (viadotto N-S) K-MP-416.01/02-R-2.3-1 (con allegati informatici)

Rapporto indagini materiali (viadotto S-N) K-MP-416.01/02-R-2.3-2 (con allegati informatici)

K3.1 Convenzione di utilizzazione TP02 21.02.80.416.01/02

Convenzione di utilizzazione K-MP-416.01/02-R-3.1A

K3.2 Base di progetto TP02 21.02.80.416.01/02

Base di progetto K-MP-416.01/02-R-3.2B

K4 Relazione tecnica TP02 21.02.80.416.01/02

K4.1 Relazione tecnica K-MP-416.01/02-R-4.1B

K4.2 CFAP: riassunto disposizioni costruttive e prescrizioni di esecuzione K-MP-416.01/02-R-4.2A

K5 Programma lavori TP02 21.02.80.416.01/02

Programma lavori K-MP-416.01/02-R-5A (con allegati informatici)

K6 Preventivo dei costi +/- 10% TP02 21.02.80.416.01/02

Preventivo dei costi +/- 10% K-MP-416.01/02-R-6A (con allegati informatici)

K7 Analisi dei rischi TP02 21.02.80.416.01/02

Analisi dei rischi K-MP-416.01/02-R-7

K8 Elaborati grafici TP02 21.02.80.416.01/02

K8.1 Estratto carta nazionale K-MP-416.01/02-P-8.1

K8.2 Schizzi dei manufatti K-MP-416.01/02-P-8.2-1A

Piano sinottico K-MP-416.01/02-P-8.2-2

K8.3 Piano dei difetti (viadotto N-S) K-MP-416.01/02-P-8.3-1-1

Piano dei difetti (viadotto S-N) K-MP-416.01/02-P-8.3-1-2

Risultati indagini (viadotto N-S) K-MP-416.01/02-P-8.3-2-1

Risultati indagini (viadotto S-N) K-MP-416.01/02-P-8.3-2-2

K8.4 Piano di risanamento - Piante e Sezioni K-MP-416.01/02-P-8.4-1A

Piano di risanamento - Sezione tipo K-MP-416.01/02-P-8.4-2A

Piano di risanamento - Rinforzo viadotto a taglio K-MP-416.01/02-P-8.4-3

K8.5 Fasi di cantiere, descrizione interventi e gestione del traffico (viadotto N-S) K-MP-416.01/02-P-8.5-1A

Fasi di cantiere, descrizione interventi e gestione del traffico (viadotto S-N) K-MP-416.01/02-P-8.5-2A

Sezioni tipo gestione cantiere e traffico K-MP-416.01/02-P-8.5-3A

K8.6 Piano dei dettagli - Dettagli tipo K-MP-416.01/02-P-8.6-1A

Piano dei dettagli - Risanamento appoggi e giunti dilatazione K-MP-416.01/02-P-8.6-2A

Piano dei dettagli - Sezione tipo sovragetto K-MP-416.01/02-P-8.6-3A

Piano dei dettagli - Nuovi ancoraggi K-MP-416.01/02-P-8.6-4A

Piano dei dettagli - Risanamento soletta di assestamento e giunto di dilatazione K-MP-416.01/02-P-8.6-5A

Piano dei dettagli - Risanamento spalla e muri d'ala NS K-MP-416.01/02-P-8.6-6

Piano dei dettagli - Risanamento spalla e muri d'ala SN K-MP-416.01/02-P-8.6-7

K9 Allegati TP02 21.02.80.416.01/02

K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto K-MP-416.01/02-R-9.1

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico                                           K-MP-R-9.2 (solo informatico)

K9.3 Piano di sorveglianza e manutenzione K-MP-416.01/02-R-9.3A

K9.4 Metodologia per pericoli naturali                                            K-MP-R-9.4 (solo informatico)

K9.5 Rapporto degli esperti: Muttoni & Fernandez IC - Rapport 13-A04-R1 - 31.05.2013 K-MP-416.01/02-R-9.5-1 (solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Responses questions - 23.05.2016 K-MP-416.01/02-R-9.5-2 (solo informatico)

Rapporto degli esperti: Muttoni & Fernandez IC - CFAP shear strenghtening - 19.08.2016 K-MP-416.01/02-R-9.5-3 (solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Rapport conformite avant renf - 29.09.2016 K-MP-416.01/02-R-9.5-4 (solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Note de calculs reduit - 31.01.2017 K-MP-416.01/02-R-9.5-5 (solo informatico)

Rapporto degli esperti: B. Fleury - Rapport_expertise BFUP - 31.01.2017 K-MP-416.01/02-R-9.5-6 (solo informatico)

Rapporto degli esperti: IFEC - Risultati di misura vibrazioni - 24.05.2017 K-MP-416.01/02-R-9.5-7 (solo informatico)

Rapporto degli esperti: ITEC - Rapport d'essais - 12.02.2018 K-MP-416.01/02-R-9.5-8 (solo informatico)

K9.6 Rapporto ingegnere verificatore: Lurati & Muttoni - Rapporto di verifica - 31.08.2017 K-MP-416.01/02-R-9.6-1 (solo informatico)

Rapporto ingegnere verificatore: TraCiA - Attuazione osservazioni IV - 08.11.2017 K-MP-416.01/02-R-9.6-2 (solo informatico)

Rapporto ingegnere verificatore: Lurati & Muttoni - Rapporto di verifica - 19.09.2019 K-MP-416.01/02-R-9.6-3 (solo informatico)

Rapporto ingegnere verificatore: TraCiA - Attuazione osservazioni IV - 19.09.23 K-MP-416.01/02-R-9.6-4 (solo informatico)

K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere K-MP-416.01/02-P-9.7-1A

Pianificazione della logistica di cantiere - Viabilità cantiere NS K-MP-416.01/02-P-9.7-2A

Pianificazione della logistica di cantiere - Viabilità cantiere NS K-MP-416.01/02-P-9.7-3A

K9.8 Calcoli statici - stato attuale e rinforzo sovragetto K-MP-416.01/02-R-9.8 (con allegati informatici)

Calcoli statici - allargamento PUN e rinforzo a taglio K-MP-416.01/02-R-9.8-2A (con allegati informatici)

K9.9 Presa di posizione EP, unità territoriale, responsabile della sicurezza UT K-MP-416.01/02-R-9.9-1 (solo informatico)

Presa di posizione EP: Attuazione osservazioni EP K-MP-416.01/02-R-9.9-2 (solo informatico)

K9.10 Relazione ambientale                                                           K-MP-R-9.10 (solo informatico)

EP 19 Melide - Gentilino, segmento parziale B

Progetto d'intervento MP - Dossier K - Viadotto delle Fornaci

K - 1

Legenda:

Documento non consegnato in forma cartacea



 



Ufficio federale delle strade USTRA

Daniele Stroligo

3003 Berna

Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen

Tel. +41 58 463 21 38, Fax +41 58 463 23 03

daniele.stroligo@astra.admin.ch

https://www.astra.admin.ch

ASTRA-A-F0173401/19

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Divisione Infrastruttura stradale Est

A-PRIORITY 3003 Berna POST CH AG

USTRA; Stn

SN 02 EP 19 Melide - Gentilino

N. del progetto: 070077 / Categoria del progetto: Progetto chiave

☐ Approvazione del progetto di dettaglio☒ Approvazione del progetto d’intervento

☐ Modifica del progetto

Gentili signore, egregi signori,

dopo aver esaminato la documentazione inoltrataci in 4 dicembre 2019, vi comunichiamo che il 

progetto soprastante ottiene l'approvazione dell'USTRA.

Strada nazionale: N 02

Sezione: 80

MK approvazione USTRA: 02.11.2015

AP- approvazione USTRA: -

Descrizione oggetto iscritto Viadotto Fornaci N-S / Viadotto Fornaci S-N

nell’inventario:

N. oggetto iscritto 21.02.80.416.01 / 21.02.80.416.02

nell’inventario:

Vs. rif.: R264-0168/Rug

Ns. rif.: ASTRA-A-F0173401/19

Referente: Daniele Stroligo

Ittigen, 17 dicembre 2019

Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale Bellinzona

Via C. Pellandini 2a 

6500 Bellinzona
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ASTRA-A-F0173401/19

Numero di riferimento: ASTRA-331.5-01-501/2/1/4/33

Costi stimati: Progettazione 2'895’772.00 CHF

Acquisizione di terreni 0.00 CHF

Esecuzione dei lavori 19'907’627.00 CHF

Imprevisti 2'280'340.00 CHF

IVA 1'931'448.00 CHF

Totale 27'015'187.00 CHF

(base dei prezzi: aprile 2018)

Ripartizione dei costi? Si ☐ No ☒

Ripartizione in %: Conto SN 100 % Terzi 0 %

Ripartizione nelle voci conta-
bili del conto SN:
Ripartizione in % (in tranche del 5%):

Sistemazione 0 % Manutenzione 100% Eliminazione de problemi di 
capacità  0 %

Osservazione(i): Osservazioni generali

La presente approvazione annulla e sostituisce la precedente 
approvazione del 17.09.2018 (doc. R351-2217), a seguito della decisione 
di prevedere un allargamento del manufatto per permettere la futura 
implementazione di una PUN.

A causa di tale allargamento è necessario prevedere un rinforzo a taglio di 
entrambi i viadotti, in maniera da poter garantire lo stesso livello di 
sicurezza contemplato dal progetto iniziale.

La ripartizione dei costi per oggetto d’inventario è riportata nella tabella 
seguente:

Oggetto NOI P A R I IVA TOT

Viadotto N-S

21.02.80.416.01

1'459’890 0 10'080’827 1'154’072 977’499 13'672’288

Viadotto S-N

21.02.80.416.02

1'435’882 0 9'826’800 1'126’268 953’949 13'342’899

I nuovi ripari fonici previsti sui cordoli esterni dei due viadotti sono stati 
approvati nell’ambito dello specifico dossier DP “Pareti foniche” dell’EP 19. 
Gli oneri riportati nella relativa approvazione (doc. R342-1139 del 
03.07.2019) sono da considerare.

L’accompagnamento e la verifica del progetto da parte dell’esperto BFUP 
(Ing. B. Fleury) è da prevedere anche nelle prossime fasi progettuali 
(progetto d’appalto, progetto esecutivo e realizzazione).

Le osservazioni riportate nel capitolo 7 del rapporto K9.5-6 del 31.01.2017 
sono da prendere in conto.

Il piano di sorveglianza e manutenzione del manufatto (doc. K9.3) è da 
completare, dopo i lavori, con indicazioni relative ai prodotti utilizzati per la 
protezione delle superfici in calcestruzzo ed alle eventuali consegne per la 
manutenzione (p.es. sistema antigraffiti).

Dettagli costruttivi

L’orientamento dell’armatura di rinforzo prevista nello strato di CFAP è da 
invertire in zona pile (armatura trasversale in primo strato, armatura 
longitudinale in secondo strato).
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ASTRA-A-F0173401/19

Numero di riferimento: ASTRA-331.5-01-501/2/1/4/33

Conformemente alla norma SIA 262, 4.3.4.2, prevedere un irrudivimento 
della superficie interna delle travi del cassone di scabrezza minima pari a 
ca. 5-8mm in vista del getto dei setti addizionali necessari per il rinforzo a 
taglio.

Lo schema di appoggio, riportato nel piano K-8.6-2, è da completare con 
la definizione dei gradi di libertà previsti presso i vari dispositivi di 
appoggio. In particolare i bloccaggi trasversali dei nuovi appoggi presso le 
spalle non sono attualmente definiti. Partiamo dal presupposto che un 
appoggio presso ogni spalla di entrambi i viadotti sia bloccato 
trasversalmente.

La protezione contro la corrosione delle piastre di appoggio superiori 
esistenti presso le spalle, che verranno mantenute, è da verificare ed 
eventualmente da ripristinare, in maniera da garantire anche per questi 
elementi una durata di utilizzazione conforme a quella dei nuovi dispositivi 
di appoggio che si prevede di posare sotto alle stesse.

Le reti di protezione previste in corrispondenza delle barriere di sicurezza 
dei cordoli interni sono da realizzare conformemente alla TMB 22001-
12310 del FHB-K.

Conformemente al parere dell’esperto di sicurezza, Sig, Wolfgang Schüler, 
la posa di una rete anticaduta tra i cordoli interni dei due viadotti non è 
necessaria neanche presso il tratto adiacente alla spalla sud del 
manufatto.

Altre osservazioni

Il progetto prevede la posa sul manufatto di una pavimentazione 
provvisoria in SDA 8, in maniera da poter posare la pavimentazione 
definitiva in PA 8 in un’unica fase. Questa soluzione è da discutere con il 
FaS Pavimentazioni della FU, al fine di verificare se non siano attuabili 
delle soluzioni alternative più economiche.

Data di realizzazione 
prevista:

2020 - 2021

Distinti saluti

Ufficio federale delle strade

sign. 17.12.2019 Bgu

Guido Biaggio 

Divisione Infrastruttura stradale 

Est

Vicedirettore, Capodivisione

Distribuzione interna: Bgu, Bib, Stn, Fob, Fim, Caf, Rug, Vap, Cal, Thc, Tau


