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Projekt: Revitalisierung und Hochwasser-
schutz, Jonen, Rifferswil

Leistung: Planerleistung SIA-Phasen 32-33
(Option SIA-Phasen 41-53)

1. Projektbeschrieb und Perimeter

1.1. Ausgangslage

Die Jonen wurde in den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts zwischen dem Flughafen
Hausen am Albis und Rifferswil kanalisiert, tiefergelegt und in ein Trapezprofil verlegt. Mit
dieser Massnahme konnte Landwirtschaftsland gewonnen werden. Allerdings gingen
dadurch auch wertvolle Gewasserlebensraume verloren. Heute wirkt die Jonen auf einigen
Abschnitten infolge eigendynamischer Prozesse wieder naturnah, ist aber nach wie vor
eingeengt und grosstenteils verbaut.

Im Siedlungsgebiet von Oberrifferswil sdumen vereinzelt alte Uferverbauungen die Jonen.
Ein systematischer Ausbau zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes wurde nie durch-
gefuhrt. Gemass Gefahrenkarte sind entlang der Jonen bereits bei haufigen Ereignissen
Gebaude gefahrdet. Bei HQ100 ist mit grésseren Ausuferungen zu rechnen.

In den Jahren 2015 — 2016 fand im Rahmen einer strategischen Planung eine umfassende
Grundlagenanalyse statt, aus der eine Losungsstrategie hervorging. In einem Folgeschritt
wurde fir die beste Variante (Durchleiten mit Objektschutz) eine Vorstudie erarbeitet. Es
zeigte sich, dass die Landverfiigbarkeit im Offenland fur die Revitalisierung (Gewasser-
raum = 32 m) das entscheidende Kriterium fiir den Erfolg des Projekts war. Aus diesem
Grund wurde anschliessend ein Vorprojekt mit einem speziellen Teilprojekt Landerwerb
(Land- und Pachtumlegung) ausgeltst und umgesetzt. Die fir das Projekt erforderlichen
Landflachen im Offenland ausserhalb des Siedlungsgebiets (Revitalisierung) sind heute
ausgeschieden und werden bauherrenseitig gesichert. Innerhalb des Siedlungsgebiets
(Hochwasserschutz) ist dieser Arbeitsschritt noch ausstehend.

Im Jahr 2017 wurde die Strassenbriicke beim Dorfplatz durch das TBA erneuert und ge-
mass den Vorgaben aus dem Vorprojekt hydraulisch optimiert. Damit ist ein erster Teil des
Hochwasserschutzkonzepts umgesetzt. Defizite sind aber nach wie vor vorhanden, wes-
halb weitere Hochwasserschutzmassnahmen am Gerinne und in dessen Umfeld (Objekt-
schutz) erforderlich sind.
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1.2. Projektperimeter

Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt den Perimeter des Revitalisierungs- und Hochwasser-
schutzprojekts Jonen Rifferswil. Der Perimeter ist in zwei Teilperimeter aufgeteilt: das
Siedlungsgebiet von Oberrifferswil (mit Fokus Hochwasserschutz) und das Offenland
zwischen Siedlungsgebiet und Kappelerstrasse (mit Fokus Revitalisierung).
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Abbildung 1: Projektperimeter in Oberrifferswil; Rot eingezeichnet ist der Projektperimeter, schwarz
punktiert die Linie, welche die beiden Teilprojekte Siedlungsgebiet und Offenland voneinander trennt.

1.3. Abgegebene Grundlagen und Projektunterlagen

Mit den Submissionsunterlagen werden die folgenden Grundlagen und Projektunterlagen in
elektronischer Form auf SIMAP abgegeben:

[1] Ausbau Jonenbach, Bericht Losungsstrategie, Strategische Planung, gpw, 10.03.2015

[2] Ausbau Jonenbach, Technischer Bericht, Vorstudie, gpw, 02.03.2016

[3] Rifferswil, Renaturierung Jonenbach. Bodenverwertungskonzept, Geotest, 05.06.2018.

[4] Teilprojekt Landerwerb, Land- und Pachtumlegung zum Vorprojekt, gpw, 11.09.2018.

[5] Vorprojekt ,Ausbau Jonen, 6.G. Nr. 1.0, Teilprojekt Wasserbau®, gpw, 28.01.2019.
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1.4. Projektbeschrieb

Das Projekt «Revitalisierung und Hochwasserschutz Jonen, Rifferswil» besteht aus zwei
Teilprojekten: einem 960 m langen Abschnitt im Offenland oberhalb von Oberrifferswil mit
Fokus Revitalisierung und einem 540 m langen Abschnitt im Siedlungsgebiets mit Fokus
Hochwasserschutz (vgl. Abb. 1). Das Projekt ist auf Stufe Vorprojekt [5] ausgearbeitet. Die
Vernehmlassung des Vorprojekts hat jedoch ergeben, dass die Hochwasserschutzmass-
nahmen fir das Siedlungsgebiet zu Uberarbeiten sind. Das Schutzziel fir das Siedlungs-
gebiet ist dabei risikobasiert und differenziert festzulegen.

Neben diesen 6kologischen und wasserbaulichen Zielsetzungen ist die Revitalisierung mit
einer Landumlegung verbunden, die ebenfalls Projektbestandteil ist. Die Landumlegung ist
im «Teilprojekt Landerwerb, Land- und Pachtumlegung» [4] beschrieben und vertraglich
gesichert. Der ausserhalb des Gewasserraums zu verlegende Landwirtschaftsweg ist
ebenfalls Projektbestandteil und wird gleichzeitig mit der Revitalisierung ausgefiihrt.

Der Umgang mit dem anfallenden Bodenmaterial wurde ebenfalls bereits untersucht. Im
Bodenverwertungskonzept [2] werden verschiedene Varianten flir Bodenverbesserungen
beschrieben. Gemass Vorprojekt mussen lediglich 0.12 ha Fruchtfolgeflachen (FFF) kom-
pensiert werden. Diese Kompensation ist im Rahmen des Bauprojekts zu erbringen und
somit ebenfalls Projektbestandteil. Eine Entscheidung betreffend Variantenwahl ist noch
nicht erfolgt. Eine entsprechende Empfehlung ist zu erarbeiten.

Im Rahmen des Bauprojekts wird auch der Gewasserraum rechtskraftig festgelegt. Ein
Entwurf basierend auf dem Vorprojekt liegt bereits vor. Dieser ist aber nach Uberarbeitung
der Hochwasserschutzmassnahmen insbesondere im Siedlungsgebiet zu aktualisieren.

Aufgrund der unterschiedlichen Bearbeitungstiefen der beiden Teilprojekte auf Stufe Vor-
projekt erfolgt die Bearbeitung des Bauprojekts gegliedert. In einem ersten Schritt liegt der
Fokus auf dem Hochwasserschutzprojekt im Siedlungsgebiet. Dieses wird aufgrund von
noch zu klarenden Aspekten mehr Zeit in Anspruch nehmen als das bereits weit ausgear-
beitete Revitalisierungsprojekt im Offenland. Anschliessend sollen die beiden Teilprojekte
gemeinsam offentlich aufgelegt und umgesetzt werden.

1.5. Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand des Hauptangebots der vorliegenden Ausschreibung ist die Ausarbeitung des
Bauprojekts (SIA-Phase 32) und das Bewilligungsverfahren (SIA-Phase 33). Nebst der
Konkretisierung des Vorprojekts sind zudem folgende Aspekte zu bearbeiten (vgl. Kapitel 0
Leistungsbeschrieb):

Uberarbeitung der Hochwasserschutzmassnahmen im Siedlungsgebiet
Landschaftsgestaltung und Gewasserokologie im Offenland
Landumlegung gemass Vereinbarung im Offenland

Landbeschaffung innerhalb des Siedlungsgebiets

Massnahmen flir Erholungssuchende (Gestaltung, Wegflihrung)
Bepflanzung und Pflegekonzept inkl. Zustandigkeiten

Bodenprojekt unter Verwendung des anfallenden Materials

Anpassung des Drainagenetzes im Offenland

Ausscheidung Gewasserraum auf gesamtem Perimeter
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1.6. Projektorganisation

Die Leitung des Projekts liegt beim AWEL, Abteilung Wasserbau. Die Projektleitung wird
von einer Bauherrenunterstiitzung (BHU) unterstiitzt. Die nachfolgende Abbildung zeigt das
Organigramm der SIA-Phasen 32-33. In den anschliessenden Projektphasen (Ausfihrung)
wird das Organigramm angepasst (Fachplaner, Bauleitung, Unternehmer, etc).

Projektleitung Gemeinde Rifferswil
Bauherrenunterstiitzung
[— AWEL PL — + Gemeinderat

Sieber & Liechti GmbH AWEL PL Stv Matthias Oplatka + Betroffene Grundeigentimer und Pachter

wwwww + Bevélkerung

Kantonale Fachstellen

» Abt. Wasserbau (AWEL)
+ Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe (AWEL)

= « Abt Gewasserschutz (AWEL)
Projektteam + Fachstelle Naturschutz (ALN)

+ Fachstelle Bodenschutz (ALN)
+ Wasserbau + Abt Landwirtschaft (ALN)
+ Fachspezialist Okologie + Fischerei- und Jagdverwaltung (ALN)
« Fachspezialist Boden + Abt. Raumplanung (ARE)

» Abt. Archdologie & Denkmalpflege (ARE)
+ Projektieren und Realisieren (TBA)

Abbildung 2: Organigramm der Bauherrschatft fiir die SIA-Phasen 32-33. Das in der vorliegenden
Ausschreibung ausgeschriebene Mandat ist blau hervorgehoben. Die Projektleitung wird von einer BHU
unterstiitzt (rot). Die Aufzéhlung der involvierten kantonalen Fachstellen ist nicht abschliessend.

Die BHU unterstitzt die Projektleitung (AWEL) in den Aufgaben des Auftraggebers gemass
SIA-Norm 103. Die BHU ibernimmt somit keine Planerleistungen des Projektteams.

1.7. Terminplan

Der generelle Projektterminplan ist in der nachfolgenden Ubersichtstabelle aufgezeigt. Die
Planungsarbeiten des Bauprojekts beginnen im August 2020. Die Abgabe des Bauprojekts
erfolgt per Ende September 2021. Die Ausflhrung ist ab dem zweiten Quartal 2022 ge-
plant. Das Projekt soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

SIA Arbeitsschritt Q3/20 | Q4/20| Q1/21 | Q2/21 | Q3/21 | Q4/21| Q1/22| Q2/22 | Q3/22 | Q4/22
32 Bauprojekt Teilperimeter Siedlungsgebiet

32 Bauprojekt Teilperimeter Offenland

33 Bewilligungsverfahren, kantonale Vernehmlassung
33 Bewilligungsverfahren, 6ffentliche Auflage

33 Einsprachebehandlung

33 Projektfestsetzung

--- Option Realisierung ---

41 Ausschreibung Baumeisterarbeiten

51 Ausfiihrungsprojekt, Bauvorbereitung

52 Ausfiihrung (alle Teilperimeter inkl. Bodenprojekt) l l
53 Inbetriebnahme, Abschluss, Schlussdokumentation l.
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2. Leistungsbeschrieb

2.1. Auftragsziel

Das Auftragsziel besteht in der Erbringung der Planerleistungen (SIA-Phasen 32—-33 mit
Option auf Phasen 41-53) des Projekts «Revitalisierung und Hochwasserschutz Jonen,
Rifferswil». Die Leistungen muissen unter Einhaltung von Qualitat, Kosten und Terminen
erbracht werden.

Das Vorprojekt «Ausbau Jonen, 6.G. Nr. 1.0, Teilprojekt Wasserbau» [5] inkl. «Teilprojekt
Landerwerb, Land- und Pachtumlegung» [4] und «Bodenverwertungskonzept» [2] nehmen
Bezug auf die Resultate der Vorstudie [1] und der Strategischen Planung [1] und bauen auf
diesen auf (vgl. Grundlagen und Projektunterlagen gem. Kapitel 1.3). Die Inhalte dieser
Dokumente sind als wichtige Grundlagen fiir das Bauprojekt zu berlicksichtigen.

Im Rahmen des Mandats fir die SIA-Phasen 32-33 (sowie der optionalen Phasen 41-53)
sind samtliche Grundleistungen gemass SIA 103 (Ausgabe 2020, Bauingenieurinnen und
Bauingenieure), SIA 105 (Ausgabe 2020; Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchi-
tekten) und SIA 106 (Ausgabe 2019; Geologinnen und Geologen) zu erbringen. Die Aufga-
ben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richten sich nach der
SIA 118 (Ausgabe 2013; Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten).

Erganzend zu den Grundleistungen sind die im Folgenden aufgefihrten fach- und themen-
spezifischen Leistungen zu erbringen. Im Rahmen der Projektierung sind sdmtliche betei-
ligten und betroffenen Akteure adaquat zu involvieren, so dass einvernehmliche Lésungen
erzielt werden kdnnen und ein bewilligungsfahiges Projekt resultiert.

2.2, Teilperimeter Siedlungsgebiet

Das im Vorprojekt dargestellte Hochwasserschutzkonzept fiir den Siedlungsbereich ist
vollstandig zu Uberarbeiten. Daraus ergeben sich die folgenden zusatzlichen Aufgaben fir
das Bauprojekt, welche nicht aus dem Vorprojekt ibernommen werden kénnen:

e Abklarung des zu erwartenden Schadens bei HQ30, HQ100 und HQ300 sowie
Evaluation der Schutzdefizite.

o Differenzierte Risikobetrachtung zur Festlegung des Hochwasserschutzziels: Die
Risikoabwagung muss gemeinsam mit der Gemeinde, der GVZ und dem AWEL
(evtl. auch betroffenen Grundeigentiimern) durchgefiihrt werden. Dabei sind die
folgenden Fragen zu klaren:

- welches Schutzziel ist an welcher Stelle adaquat?
- welcher Schutz wird erwartet («was darf nicht passieren»)?
- welches Risiko wird akzeptiert («was darf passieren»)?

e Formulieren dkologischer, raumplanerischer, gestalterischer und weiterer Ziele
(z.B. Grundwasser- und Denkmalschutz, Naherholung etc.).

e Variantenvergleich aufgrund der festgelegten Zielsetzungen. Nachvollziehbare
Wahl der Bestvariante unter bestmdglicher Berticksichtigung der definierten Ziele,
der relevanten Randbedingungen sowie Kosten-Nutzen-Uberlegungen.

e Erwirken der Akzeptanz der gewahlten Variante bei den relevanten Anspruchs-

gruppen.
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e Projektierung der gewahlten Variante auf Stufe Bauprojekt. Berlicksichtigung des
Systemverhaltens im Uberlastfall inkl. Umgang mit dem Restrisiko sowie Nachweis
der Robustheit der Massnahmen im Uberlastfall.

e Erhebung der Grundeigentiimer und Bewirtschafter samtlicher Parzellen, welche
ganz oder teilweise von den baulichen Massnahmen betroffen sind und Darstellung
auf einem entsprechenden Plan.

o Nachweis der Wirtschaftlichkeit der geplanten Massnahmen (ohne EconoMe).

2.3. Teilperimeter Offenland

Okologie: Es wird grosser Wert auf die Gestaltung und Bepflanzung der terrestrischen
Lebensraume im Offenland gelegt. Der grossziigige Gewasserraum eroffnet Moglichkeiten
fur einen 6kologisch hochwertigen und vielfaltigen Lebensraum. Die Langsvernetzung und
die Vernetzung mit den nahegelegenen Naturschutzflachen im Rorholz spielt dabei eine
wichtige Rolle. Ebenso wichtig ist die Pflege dieser neu zu schaffenden Lebensraume.
Dieses Themenfeld ist vertieft zu bearbeiten unter Einbezug der Fachstelle Naturschutz. Es
ist ein Lebensraum-, ein Bepflanzungs- und ein Pflegekonzept zu erstellen (inkl. Plane).

Fischerei: Die Anliegen der Fischerei — sowohl der kantonalen Fischerei- und Jagdverwal-
tung als auch der ortlichen Fischpachter — sind in die Ausgestaltung des Gerinnebereichs
einfliessen zu lassen.

Boden: Im Angebot sind alle bodenrelevanten Projektierungsarbeiten (Bodenkundliche
Abklarungen, Bodenverwertungskonzept, Kompensation FFF, Bodenkundliche Baubeglei-
tung) zu berticksichtigen inkl. Bereitstellen aller fiir die Projektbewilligung erforderlichen
Dokumente fir die Fachstelle Bodenschutz (FaBo) und inkl. aller Vertrage mit den Grund-
eigentiimern. Zudem sind samtliche Arbeiten fiir eine allfallige Folgebewirtschaftung (Ver-
trage, Kontrollen, Abnahmen) im Angebot (Phasen 32-53) einzurechnen. Es ist zu priifen
ob mit verhaltnismassigem Aufwand zusatzliche FFF Flachen generiert werden kénnen.

Drainagen: Das bestehende Drainagenetz wird innerhalb des Gewasserraums abgehangt
und neu ausserhalb desselben verlegt. Die Projektierung und Umsetzung dieses Teilpro-
jekts ist im vorliegenden Mandat einzurechnen (Phasen 32-53). Alle dazu erforderlichen
Abklarungen inkl. Besprechungen mit Grundeigentiimern und Pachtern sind im Angebot zu
berlcksichtigen.

2.4, Weitere Leistungen fiir beide Teilperimeter
Folgende Leistungen sind im Rahmen des Mandats fir beide Teilperimeter zu erbringen:

Bauprojekt
e Uberpriifen und Verifizieren der zur Verfligung gestellten Unterlagen und Arbeitser-
gebnisse. Dem Bauherrn sind Unstimmigkeiten und Mangel anzuzeigen. Abgege-
bene Grundlagen und Projektunterlagen gemass Kapitel 1.3.

e Erfassung der Werkleitungen inkl. Drainagen im gesamten Projektperimeter und
Darstellung in einem Plan. Erhebung Anpassungsbedarf und langfristige Planung
im Voraus (Koordination mit Werkeigentiimern).

¢ Vermessungsarbeiten erfolgen durch den Geometer und sind nicht zu offerieren.
Terrainaufnahmen, Querprofile etc. sind jedoch durch den Anbieter zu erheben.
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Aufarbeiten und Beschaffen weiterer bendtigter Grundlagen (z.B. Bestandsauf-
nahmen, Zustandsanalysen, geologische und gewasserdkologische Grundlagen,
Altlasten, Drainagen, Inventare, Archaologie, Denkmalschutz, etc.).

Definition und Berlicksichtigung der Randbedingungen bezliglich Hochwasser-
schutz, Wasserbau, Geschiebe, Grundwasser, Okologie, Gewasserraum, Altlasten,
Fruchtfolgeflachen, Wald, Neobiota, Denkmalschutz, Verkehrsplanung, Raum- und
Landschaftsplanung, Gestaltung sowie allfalliger weiterer Aspekte.

Abklarungen und Projektierung des Ersatzes an Fruchtfolgeflachen durch Boden-
aufwertungsmassnahmen.

Darstellung des Gewasserraums gemass Vorgaben des Kantons Zirich in Plan
und Bericht (inkl. Abgabe der digitalen GIS-Daten).

Festlegen der Zustandigkeiten in Bezug auf die einzelnen Bauteile (inkl. Briicken)
sowie hinsichtlich Kosten inkl. Kostenteiler. Erstellung eines Konzepts bezlglich der
Zustandigkeit fir den zukinftigen Unterhalt (baulich und betrieblich).

Bereitstellen der Landerwerbsplane inkl. neuer Dienstbarkeiten nach Vorgaben des
Immobilienamts (dabei sollen u.a. die Rechte und Pflichten der Grundeigentiimer
abgeklart und festgehalten werden). Der Landerwerb wird durch den Auftraggeber
unter Mithilfe des Planers getatigt.

Klaren aller fir die Baubewilligung notwendiger Bewilligungen (inkl. Abklarungen
und Koordination mit den kantonalen Behérden).

Bauprogramm inkl. kompletter Baulogistik (Installationen, Erschliessung, Bauab-
lauf, Wasserhaltung, Materialbewirtschaftungskonzept, etc.).

Detaillierter Kostenvoranschlag (+/- 10 %) inkl. Betriebs- und Unterhaltskosten so-
wie Vorschlag fir einen allfalligen Kostenteiler (Dritte).

Monitoringkonzept fiir eine Erfolgskontrolle nach Vorgabe des BAFU, inkl. Konzept
fur Aufnahme des Ist-Zustands vor Baubeginn.

Administration / Kommunikation

Fachliche Unterstiitzung bei der Offentlichkeitsarbeit (6ffentliche Informationsver-
anstaltungen, Prasentationen, Medienmitteilungen etc.) sowie Aufbereitung von
technischen Projektinhalten zuhanden der Kommunikation.

Erstellen von Sitzungsprotokollen und Aktennotizen bei Arbeitssitzungen und Be-
sprechungen (z.B. mit Grundeigentiimern).

Fihrung und Verwaltung einer Pendenzenliste (u.a. aus Vernehmlassungen).

Fihren eines nach Teilarbeitsschritten aufgeschliisselten Controllings der Kosten
(aufgelaufener Aufwand in Stunden und Kosten), der Termine und der Qualitat.
Laufende Erfassung und Uberwachung der Projektrisiken sowie Klarung weiterer
moglicher Projektrisiken. Aufstellen und Nachflihren eines Terminplans.

Koordination mit den kantonalen Fachstellen (Fischerei, Landwirtschaft, Boden-
schutz, Naturschutz, Grundwasser, Denkmalschutz, etc.) und Berticksichtigung von
deren Interessen und Auflagen.
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Ausschreibung und Realisierung (Option)

Das detaillierte Pflichtenheft fiir die Phasen Ausschreibung und Realisierung (Option) wird
zu einem spateren Zeitpunkt festgelegt. Erganzend zu den Grundleistungen gemass SIA
103:2020, SIA 105:2020, SIA 106:2019 und SIA 118:2013 sind die im Folgenden aufge-
fuhrten fach- und themenspezifischen Leistungen zu erbringen (nicht abschliessend).

e Zusammenstellen der Massnahmen fiir Pflanzenschutz auf Privatgrundstiicken, Be-
ricksichtigung dieser Leistungen im Leistungsverzeichnis des Baumeisters.

o Erstellen Installationsplan mit Zufahrten, Baustelleninstallation und Lagerplatzen.

e Terminliche und technische Koordination der Projektierungs- und Bauarbeiten zwi-
schen den einzelnen Fachplanern und den ausfiihrenden Unternehmern.

¢ Nachfiihren der Endkostenprognose mindestens quartalsweise mit Begriindung der
Abweichungen gegeniiber der vormaligen Prognose.

o  Werkleitungskoordination samtlicher durch das Projekt betroffener Werke (Proviso-
rien, Ersatz/ Erneuerungen, allfallige neu zu erstellende Werkleitungen).

e Vorsorgliche Beweissicherung bei durch den Baustellenbetrieb potenziell gefahrde-
tem Dritteigentum (Strassenflachen, Hauser, Vorgarten etc.) mittels Rissprotokoll,
Fotodokumentation und Zustandsbeschreibung inkl. Abnahme nach Bauende mit
Beihilfe zur Regelung allfalliger Schadensfalle (Art. 111 SIA 118:2013).

e Organisation der Verkehrsfiihrung wahrend den Bauphasen (Befahrbarkeit, Ver-
kehrssicherheit, Berticksichtigung samtlicher Verkehrsteilnehmer, flankierende
Massnahmen).

e Rechtzeitige Information der Werkeigentiimer Gber Massnahmen an ihren Werken.

¢ Information der Anwohner, Werke, Verkehrsbetriebe, Einsatzkrafte, Gemeinden
Uber Einschrankungen durch die Bauausfiihrung sowie Uber larmintensive Arbeiten.

2.5. Sitzungen

Zur Koordination mit der Projektleitung, Fachexperten, Interessensgruppen, Behérden etc.
ist gemass untenstehender Tabelle von 12 Projekt-/Arbeitssitzungen, einer 6ffentlichen
Informationsveranstaltung und zwei Workshops mit Gemeindevertretern (Festlegung des
akzeptierten Risikos und Variantenentscheid) auszugehen. Ausserdem sind 10 Landver-
handlungen mit Grundeigentiimern vorgesehen. Organisation, Vor- und Nachbereitung der
Sitzungen inkl. Protokollierung sind im Angebot eingerechnet. Bilaterale Besprechungen
zwischen dem Planerteam (oder einzelnen Vertretern davon) und der Bauherrschaft oder
der BHU, den Behorden oder weiteren Institutionen / Personen sind in untenstehender
Tabelle nicht abgebildet, sind aber in der Stundenvorgabe beriicksichtigt. Bilaterale Be-
sprechungen mit Fachstellen, Werkeigentimern oder Privaten sind durch das Planerteam
selbstandig nach Bedarf zu organisieren.

Projektphase Anzahl (Dauer) der Sitzungen
Projektsitzungen Bauprojekt (SIA-Phase 32-33) 12 (2.5 h)

Offentliche Infoveranstaltung / Workshops 3(3.0h)

Landerwerb (Landverhandlungen mit Privaten) 10 (2.0 h)

Ausschreibung, Offertvergleich (SIA-Phase 41) 2(2.0h)

Realisierung (SIA-Phasen 52-53) Regelmassige Bausitzungen
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2.6. Dokumentation
Das Projektdossier des Bauprojekts hat mindestens aus den nachfolgenden Dokumenten
zu bestehen:

Technischer Bericht

Situationsplane (technisch und gestalterisch)

Langenprofil (inkl. Wasserspiegellagen)
Querprofile/Gestaltungsprofile (inkl. Wasserspiegellagen)
Pflegeplan mit Zustandigkeiten

Konflikt- und Werkleitungsplan

Landerwerbsplan (inkl. Dienstbarkeiten, Konzessionen, etc.)
Dossier Gewasserraum (Kurzbericht und Situationsplan)

Dossier Bodenprojekt (Fachbericht Boden und Bodenaufwertung)

Fir das Teilprojekt Offenland sind zuséatzlich die folgenden Dokumente abzugeben:

e Situation Drainagen (Abbruch und Projekt Neubau)
e Technischer Kurzbericht Drainagen

Es ist von insgesamt 5 abzugebenden Dossiers auszugehen. Samtliche Dokumente sind
auch in digitaler Form abzugeben.

Allfallige Dokumentationen sind in gangigen weiter verwertbaren Datenformaten wie PDF,
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) und CAD/GIS (DXF/MXD) abzugeben. Bei
Abweichungen ist dies mit dem Auftraggeber friihzeitig abzusprechen und auf Kompatibili-
tat mit den Anwendungsprogrammen der Auftraggeberin zu priifen.

Mehraufwand durch Umformatierungen oder Programmanpassungen kann nicht geltend
gemacht werden. Die Prifung der Kompatibilitat der Datenformate liegt in der Verantwor-
tung des Auftragnehmers und seiner Subplaner.

2.7. Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafur sind in der vorgegebenen
Stundenschatzung bertcksichtigt.

Kostenkontrolle

Termine/Meilensteine

Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen

Risikobeurteilung und Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen
Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende
Grundlagen (fur Realisierung)

e Vorgehen bei Nichteinhalten der Prifkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen,
Notfallkonzept (fir Realisierung)

2.8. Zusatzleistungen
Allfallige Zusatzleistungen, welche nicht in dieser Submission ausgeschrieben sind, bedur-
fen der rechtzeitigen Anmeldung und der Freigabe durch die Auftraggeberin.
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3. Weitere Bestimmungen

3.1. Vorgaben fiir den Umgang mit raumlichen Daten

Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfiigbar. Der

Bezug ist via http://maps.zh.ch mdglich. Geodaten mit zusatzlichen Attributen sowie nicht

offentlich zugangliche Geodaten sind Uiber den Geodaten-Shop des Kantons zu bestellen

(are.geoshop@bd.zh.ch). Anderweitige Grundlagen werden nur nach vorgangiger Abspra-
che mit der Auftraggeberin vergutet.

Die Plane des ausgefiuhrten Werkes (PAW) sind spatestens 3 Monate nach Bauabnahme
in dreifacher Ausfiihrung abzugeben. Der CAD/GIS-Plan (DXF/MXD) ist im Schweizeri-
schen Landeskoordinatensystem (LV95) georeferenziert abzugeben.

3.2. Verfiigbarkeit und Ersatz von Schliisselpersonen

Die Verfugbarkeit der vorgesehenen Schllisselpersonen muss vom Anbieter gewahrleistet
werden. Die Schlisselpersonen missen mit den in der Honorartabelle (Teil C3) angegebe-
nen Kapazitaten im Projekt eingesetzt werden. Sind die Schlisselpersonen nicht im offe-
rierten Ausmass verfugbar, kann die Bauherrschaft vom Vertrag zurticktreten oder dadurch
entstehende Mehraufwendungen dem Anbieter in Rechnung stellen.

Bei langerem Ausfall einer Schllisselperson ist ein gleichwertiger Ersatz (Stellvertretung)
aufzustellen. Der Anbieter hat dann fir die neue Schlisselperson deren Referenzen analog
zum Formular gemass Teil C2 einzureichen. Der Ersatz einer Schliisselperson ist nur mit
schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers zulassig.

3.3. Kommunikation

Die offentliche Kommunikation ist Sache der Auftraggeberin. Externe Kontakte erfolgen in
Abstimmung mit der Projektleitung nach Rucksprache mit der Medienstelle der Baudirekti-
on (BD-Kom). Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch die Projektleitung mit Unterstiitzung
des Auftragnehmers.

3.4. Allgemeines

In einem ersten Schritt werden die SIA-Phasen 32 Bauprojekt und 33 Auflageprojekt /
Bewilligungsverfahren ausgel6st. Optional werden die weiteren SIA- Phasen 41 bis 53
anschliessend durch die Auftraggeberin ausgeldst. Diese behalt sich vor, die nachfolgen-
den Phasen nicht oder nach einer erneuten Ausschreibung durch einen Dritten ausfiihren
zu lassen. Aus einem Verzicht auf eine Beauftragung fiir die Phasen 41 bis 53 kénnen
weder Anspriiche abgeleitet noch eine Honoraranpassung geltend gemacht werden.

Fir die SIA-Phasen 41 bis 53 kann der Auftragnehmer die Teamzusammensetzung den
neuen Anforderungen anpassen.

Bei einem Projektabbruch und der damit zusammenhangenden Kiindigung des Vertrages
durch die Auftraggeberin kann der Beauftragte weder Anspriiche auf die Honorierung
verbleibender angebotener Arbeitsstunden ableiten, noch eine Honoraranpassung geltend
machen. In keinem Fall — auch nicht bei Kiindigung des Vertrages zur Unzeit — besteht
Anspruch auf Schadenersatz oder Ersatz fir den entgangenen Gewinn.
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