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1 Ausgangslage

1.1 Allgemein

In der zweiten Programmbotschaft Engpassbeseitigung wird fiir den Abschnitt der N2 zwischen den
Verzweigungen Hagnau und Augst die héchste Problemstufe Il ausgewiesen. Ohne kapazitatsstei-
gernde Massnahmen wird dieser Nationalstrassenabschnitt zuktnftig sehr stark tberlastet sein, ins-
besondere unter Berlcksichtigung des sich in Planung befindlichen Rheintunnels. Die Abteilung
Strassennetze hat im Rahmen einer Vertiefungsstudie die bautechnische und verkehrliche Machbar-
keit der Erweiterung der bestehenden N2 abgeklart.

1.2 Ubergeordnetes Projekt

Auf dem Nationalstrassenabschnitt zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst soll ein Ausbau
von sechs auf acht Fahrstreifen sowie eine Gesamtinstandsetzung der bestehenden Infrastruktur er-
folgen. Das Objekt «Tunnel Schweizerhalle» (ehemals «Galerie Schweizerhalle») ist auf diesem Ab-
schnitt ein Objekt mit spezieller Herausforderung. Die Herausforderungen in Zusammenhang mit dem
Ausbau sind in diesem Bereich besonders anspruchsvoll, da der bestehende Tunnel nérdlich an das
Industrieareal Schweizerhalle angrenzt und sudlich an den Rangierbahnhof Basel SBB.

Im Jahr 2016 wurden durch das ASTRA das Generelle Projekt (GP) sowie das globale Erhaltungs-
konzept fur den 8-Streifenausbau Hagnau-Augst ausgelost. Im Erhaltungskonzept (EK) wird der Zu-
stand der bestehenden Anlage analysiert, um die Dringlichkeit von Instandsetzungsbedarf zu erken-
nen und um zu beurteilen, ob die Massnahmen losgeldst oder zusammen mit dem Ausbau auszufiih-
ren sind. Im vorliegenden Fall wurde Handlungsbedarf bei der Fahrbahn, an Kunstbauten und insbe-
sondere im Tunnel Schweizerhalle nachgewiesen. Zudem muss die Betriebs- und Sicherheitsausris-
tung (BSA) vollstandig erneuert werden. Fur die Unterbringung der Energieversorgung und der Anla-
gesteuerung ist eine neue Zentrale notwendig.

Bei der Uberpriifung des Tunnels Schweizerhalle wurden bekannte Defizite bestétigt respektive Defizi-
te in gravierenderem Ausmass erkannt. Die Lage der verbauten Bewehrung ist bei vielen Quertragern
nicht bekannt. Zusammen mit einem mutmasslichen Fortschritt der Korrosion ist von reduzierten
Querschnitten in der Armierung auszugehen. Die Tragsicherheit kann mit diesen Unbekannten nicht
zweifelsfrei nachgewiesen werden. Fir eine akute Gefahrdung bestehen allerdings keine ausseren
Anzeichen; es liegen keine Vorformungen mit Rissbildung vor. Das Bauwerk ist konstruktiv robust
ausgebildet. Damit besteht kein Bedarf fiur die Ausfihrung von Sofortmassnahen.

Ohne Instandsetzungsmassnahmen zur Einddmmung einer voranschreitenden Korrosion nimmt die
Schadigung des Bauwerks weiter zu. Abgeleitet aus dem heutigen Zustand ist davon auszugehen,
dass sich das Bauwerk in ca. 20 Jahren am Ende der Lebensdauer befindet, abgebrochen und neu
erstellt werden muss, wenn bis 2025 keine Instandsetzung bezlglich Korrosion erfolgt. Abbruch und
Neubau des Tunnels Schweizerhalle unter Betrieb der Nationalstrasse und unter Aufrechterhaltung
des Bahnbetriebs im Rangierbahnhof der SBB, welcher sich teilweise Giber dem Tunnel Schweizerhal-
le befindet, ist sehr anspruchsvoll und soll mdglichst vermieden werden.

Eine grosse Herausforderung bei der Instandsetzung des Tunnel Schweizerhalle ist die zeitliche Ab-
stimmung der Instandsetzungsmassnahmen der 153 Quertrager in der Rohre Luzern und 130 Quer-
trdger in der Rohre Basel. In einem Variantenstudium wurden 6 Methoden respektive Instandset-
zungsverfahren in Bezug auf deren Eignung fir die vorliegende Fragestellung untersucht. Neben den
technischen Aspekten und den sich aus den Komponenten der Betriebs- und Sicherheitsausristung
sowie aus dem Verkehr ergebenden Randbedingungen ist auch die Frage nach der Kompatibilitat der
Massnahmen mit dem spéateren Ausbau der Infrastruktur ein wichtiges Kriterium.

Der Vergleich der Verfahren hat gezeigt, dass ,Kathodischer Korrosionsschutz (KKS)* im vorliegenden
Fall gegenuber einer konventionellen Betoninstandsetzung vorteilhaft ist, da die bestehende Korrosion
gestoppt werden kann und damit die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks bis auf weiteres sicherge-
stellt ist. Betoninstandsetzungen missen periodisch wiederholt werden und fiihren damit periodisch zu
erheblichen Einschréankungen in der Verfugbarkeit der Anlage.
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Mit dem vorgeschlagenen kathodischen Korrosionsschutz ist vorgesehen, Titanbéander direkt auf die
Quertrageroberflache zu montieren. Ein standig fliessender Schutzstrom schiitzt die Bewehrung und
die Vorspannung dauerhaft, der Korrosionsprozess wird gestoppt. Die Machbarkeit wurde in den Jah-
ren 2019 und 2020 vor Ort an einer Musterflache getestet und die Wirksamkeit nachgewiesen (siehe
Beilage B2). Mit der Umsetzung dieser Variante soll bis 2025 eine umfassende Instandsetzung der
Quertrager erreich werden. Fur die Instandsetzung der Quertrager (exkl. Vor- und Nacharbeiten BSA)
wird mit einer Bauzeit von ca. 2 x 20 Wochen gerechnet. Die Bauarbeiten kdnnen nur in der Nacht
ausgefihrt werden.

1.3 Beweggrunde und Ziel des Einsatzes

Die Instandsetzung der Quertrager im Bereich «Tunnel Schweizerhalle» ist ein komplexes Instandhal-
tungsprojekt mit hohen Anforderungen an die bautechnische Umsetzung sowie die zeitliche Abstim-
mung mit den tbrigen Uberbriickungsmassnahmen in den Fachbereichen Bau (Fahrbahn und Kunst-
bauten) sowie dem Fachbereich BSA. Fehler in der Planung kénnen zu erheblichen Mangeln in der
Ausfihrung fuhren und deren Bereinigung haben i.d.R. hohe Termin- und Kostenauswirkungen zur
Folge, die bei richtiger Planung haufig vermeidbar gewesen wéren. Die Bauherrschaft méchte sich
daher bei der Planung, Ausschreibung und Ausfihrung des kathodischen Korrosionsschutzes mit
einen unabhangigen Prifingenieur verstarken.

Ziel des Einsatzes eines «Prifingenieurs KKS» ist es, dass dieser die Arbeit in Zusammenhang mit
dem «kathodischen Korrosionsschutz (KKS)» des separat beschafften Projektverfassers Bau (Projek-
tierung und Bauleitung) Uber alle Phasen hinweg als unabhangiger Sachverstandiger kritisch hinter-
fragt, die Planung KKS verifiziert und dabei eine inhaltliche und technische Prufung sowie die Um-
setzbarkeit der Massnahmen fur den kathodischen Korrosionsschutz durchfiihrt. Der Prifingenieur
tragt mit seiner Arbeit einen grossen Teil zur erfolgreichen Abwicklung des Projektes bei und steht
dabei dem Projektverfasser Bau sowie der Bauherrschaft als fachkundiger Ansprechpartner fiir samt-
liche Fragen hinsichtlich der gewahlten Instandsetzungsmethode «kathodischer Korrosionsschutz»
jederzeit zur Verfugung. Wahrend der Projektierungsphase fir die Instandsetzung der Quertrager des
Tunnels Schweizerhalle mittels KKS sind insbesondere die Projektunterlagen sowie das Vorgehen
und die vorgeschlagenen Bau- und Ausfilhrungskonzepte zu prifen. Zudem soll der Prifingenieur der
Bauherrschaft bei der Beschaffung der ausfiihrenden Unternehmen als Spezialist zur Seite stehen.
Wahrend der Ausfuhrung sollen die Bauarbeiten periodisch durch den Prifingenieur KKS inspiziert
und auf Richtigkeit Uberpruft werden.

2 Beschaffungsgegenstand

Gegenstand dieses Pflichtenhefts sind die Leistungen des ,Prifingenieur KKS* fur die Instandsetzung
der Quertrdger Tunnel Schweizerhalle im Rahmen des Erhaltungsprojekts Hagnau — Augst. Neben
den fachspezifischen Aufgaben, die das Mandat ,Prufingenieur KKS* beinhaltet, inklusive Projektie-
rung der KKS-spezifischen Elementen, schuldet der Beauftragte folgende Ubergeordneten Leistungen
analog zu den Leistungsbeschrieben fur die Bauherrenunterstiitzung (BHU) in der Projektierungspha-
se und in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase gem. verfligbaren Dokumenten unter:

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-
infrastrukturprojekte/beschaffungs-vertragswesen/leistungsbeschriebe-und-pflichtenhefte.html

2.1 Ubergeordnete Leistungen
Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe insbesondere folgende allgemeine Leistungen zu erbrin-
gen und Entscheide vorzubereiten:

- Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Projektierung (KKS)

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben

und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

- Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

- Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt

- Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

- Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen
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2.2

Die Informationspflicht gegentuber dem Auftraggeber Uber alle fiir den Auftraggeber objektiv
und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und
Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnisset-
zung

Das rechtzeitige Herbeiftihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an den Auftraggeber

Die Koordination der eigenen Leistungen mit allen Beteiligten und Fachbereichen

Das Wissen und Erkennen fur den Beizug von weiteren Spezialisten

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pen-
denzen pro Projektstufe

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangi-
gen Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

Der technische und administrative Datenaustausch

Erstellung von Aktennotizen, Berichten

Grundleistung

Dieses Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Leistungen des «Priifingenieurs KKS» und umfasst
Leistungen in den Phasen Massnahmenprojekt (Projektierung KKS), Submission Unternehmer, Pri-
fung der Unterlagen fiir die Ausfiihrung, Uberwachung und Begleitung der Realisierung/Bauleitung als
Prifingenieur KKS und Begleitung der Inbetriebnahme und Abschlussarbeiten. Dieses Pflichtenheft
basiert auf der SIA 103 (Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingeni-
eure) sowie der Leistungsbeschriebe des Bundesamts flr Strassen ASTRA fir die 6rtliche Bauleitung
(6BL) sowie der Oberbauleitung (OBL). Es sind insbesondere folgende Aufgaben sind durch den
Prifingenieur KKS zu erbringen:

Projektierung der KKS-spezifischen Elemente

Prifung und Plausibilisierung von Konzepten und Variantenstudien

Aufzeigen von Optimierungspotenzial

Prufung der Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungsverzeichnis fir die ausfiihrenden Unter-
nehmen

Prufung der Unterlagen fir die Ausfihrung (UfA) / Ausfihrungsplane

Prifung der vorgeschlagenen Bauprozesse/Ablaufplanung

Gemeinsame Erstellung der Kontroll- und Uberwachungsplane / Festlegen der erforderlichen
Prifpunkte zusammen mit dem PV Bau/BSA (ggf. zusammen mit dem ausfiihrenden Unter-
nehmen)

Periodische Uberpriifung und Begleitung der Bauausfilhrung des kathodischen Korrosions-
schutzes

Fiihren eines Baujournals fiir die Uberwachung der KKS-Arbeiten

Begleitung der technischen Abnahme und aller erforderlichen Tests vor der Ubergabe an das
ausfihrende Unternehmen der Folgearbeiten (Baumeister; Betonreprofilierung)

Erstellen von Abnahmeprotokolle fur die Arbeiten KKS inkl. Mangellisten

Begleitung der Méangelbehebung KKS

Uberprifen des Nachfuihrens der Ausfiihrungsplane und -unterlagen / Dokumente Ausgefiihr-
tes Werk (DAW) / Dokumentation der Feldarbeiten

Bewertung und Analyse der Langzeitwirkung der bereits installierten Testflache KKS
Konformitatspriifungen / Einhaltung und Anwendung der aktuellsten Richtlinien und Normen
Teilnahme an Sitzungen (je nach Erfordernis des Prifingenieurs KKS)

Verfassen Abschussbericht
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Es gelten dartber hinaus die Leistungsbeschriebe des ASTRA fir den Projektverfasser (PV) und fur
die Oberbauleitung (OBL) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase.

(https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-
infrastrukturprojekte/beschaffungs-vertragswesen/leistungsbeschriebe-und-pflichtenhefte.html)

2.3 Projektorganisation und Sitzungswesen
Es finden regelméssig Sitzungen statt. Die Teilnahme des Prifingenieur KKS wird periodisch und je
nach aufgenommenen Traktanden notwendig sein. In der Offerte ist ein bestimmter Aufwand fir die
Teilnahme an Projektsitzungen berticksichtigt.
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3 Terminplan
Folgende Termine (Auszug) sind fiir das Erhaltungsprojekt Hagnau - Augst zu beriicksichtigen:

Vorgang Start Ende
Beschaffungen Planer inkl. Prifingenieur KKS September 2020 | Januar 2021
Planung Massnahmenprojekt Strecke, baulich Instand- Februar 2021 Dezember 2021
setzung Tunnel Schweizerhalle (TSH)

Uberpriifung Langzeitwirkung der bereits installierten Winter 2020

Testflache KKS / Bestétigung Entscheid zugunsten KKS

Beschaffung Unternehmer KKS Januar 2022 Juni 2022
Unterlagen fiir die Ausfuihrung (UfA) Juli 2022 Ende 2022
Realisierung Instandsetzung Quertrager TSH Februar 2023 September 2024
Abschluss inkl. DAW Oktober 2024 Juni 2025

4 Anforderungen, Voraussetzungen
4.1 Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Weisungen
Es gelten die aktuellen, eidgendssischen Gesetzgebungen und Verordnungen sowie Normen, Richtli-
nien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-Filiale Zofingen:
- Aktuelle Fachhandbiicher (T/U, T/G, BSA), Richtlinien und Dokumente des ASTRA.
- Normen und Richtlinien des SIA, VSS, VSA und der SUVA.
- Die fallweise Anwendung von kantonalen oder kommunalen Normen ist mit der Bauherrschaft
festzulegen.

Daruber hinaus gelten im Speziellen fir die vorliegende Ausschreibung folgende nationale sowie in-
ternationale Normen und Richtlinien:
- SGK Richtlinie C7 «Richtlinie fiir Projektierung, Ausfiihrung und Uberwachung des kathodi-
schen Korrosionsschutzes von Stahlbetonbauwerken», Ausgabe 1991
- ENISO 15257:2017-09 «Kathodischer Korrosionsschutz - Qualifikationsgrade von mit katho-
dischem Korrosionsschutz befassten Personen - Grundlage fir ein Zertifizierungsverfahren
(ISO 15257:2017); Deutsche Fassung EN ISO 15257:2017»
- ENISO 12696:2017-05 «Kathodischer Korrosionsschutz von Stahl in Beton (ISO
12696:2016); Deutsche Fassung EN ISO 12696:2016

4.2 Qualitat

Der Auftragnehmer ist verpflichtet alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um seinen Verpflich-
tungen aus diesem Dienstleistungsvertrag vollstdndig nachzukommen und die fur eine erfolgreiche
Abwicklung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind. Die Qualitdtsanforderungen des ausge-
schriebenen Mandats richten sich nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse in der Fachliteratur,
den Richtlinien ASTRA und gultigen Normen sowie den Regeln der Baukunst.
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4.3 Qualifikation/Erfahrung
4.3.1 Allgemeine Anforderung an die Qualifikation / Erfahrung der Schlisselperson
Fur die Ubernahme des Mandats «Priifingenieur KKS» stellt die Bauherrschaft folgende Anforderung
an die Person:
- Fachperson mit vergleichbaren Fahigkeiten analog Qualifikationsgrad 4 fir Stahlbetonbau-
werke gemass EN 1SO 15257:2017-09
- Generelle Anforderungen Grad 4 gemass Kap. 4.5, EN ISO 15257:2017-09 (Auszug):

«4.5 Qualifikationsgrad 4, Kathodischer Korrosionsschutz-Spezialist

Zusétzlich zu den fur Personen mit Qualifikationsgrad 3 zutreffenden Qualifikationen mussen
Personen mit Qualifikationsgrad 4 detaillierte Kenntnisse der Korrosionstheorie, der Grundla-
gen der Elektrik, der KKS-Planung, -Installation, -Inbetriebnahme, -Prifung und -Wirksam-
keitsiiberpriifung unter Einbeziehung von Systemen, die Stérbedingungen ausgesetzt sind,
haben. Sie missen die Qualifikation zum Erstellen von Prif- und Leistungsmerkmalen besit-
zen, sofern diese Merkmale nicht verfugbar sind. Sie missen mit dem KKS in allen Anwen-
dungsbereichen allgemein vertraut sein.

Sie mussen die Qualifikation zur Planung von KKS-Systemen besitzen, einschliesslich derer,
fur die weder vorgegebene Parameter noch Verfahrensschritte existieren. Sie muissen im-
stande sein, Richtlinien fiir Spezifizierung, Planung und Uberwachung von KKS-Systemen zu
erstellen. Sie mussen in der Lage sein, technische und sicherheitsrelevante Aspekte zu be-
rucksichtigen.

Sie mussen in der Lage sein, technische Anweisungen fur alle KKS-Personen mit niedrigeren
Qualifikationsgraden zu erstellen und alle bei diesen Aufgaben gesammelte Daten zu bewer-
ten.

Fur alle diese Aktivitaten von Personen mit Qualifikationsgrad 4 ist keine Beaufsichtigung
durch Personen mit Qualifikationsgrad 5 oder andere Personen erforderlich.«?!

- Die erforderlichen Kenntnisse fiir die verschiedenen Grade sind in den Tab. 1, 2 und 5 der EN
ISO 15257:2017-09 zu finden, wobei inshesondere die Tab. 5 massgebend ist.

- Umfassende Kenntnisse der SGK Richtlinie C7 «Richtlinie fiir Projektierung, Ausfihrung und
Uberwachung des kathodischen Korrosionsschutzes von Stahlbetonbauwerken und der KKS-
Norm EN ISO 12696:2017-05 «Kathodischer Korrosionsschutz von Stahl in Beton»

4.4 Projektsprache, Sprachkenntnisse

441 Sprache
Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellende Dokumente sind in der Projektsprache
zu verfassen. Allfalliger Ubersetzungsaufwand geht zu Lasten des Anbieters.

4.4.2 Sprachkenntnisse
Sprachkenntnisse: Gefordert wird mind. Sprachniveau B2 geméss Européischem Referenz-
raum fir Sprachen (https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php)

4.5 Erflallungsort (Ort der Leistungserbringung)

Die Projektierungs- und Prufleistungen wahrend der Projektierungs- und Ausschreibungsphase kon-
nen mehrheitlich vom bevorzugten Arbeitsort des anbietenden Auftragnehmers erbracht werden. Be-
sprechungen mit der Bauherrschaft finden in Filiale in Zofingen oder in der ASTRA-Zentrale in Ittigen
statt. Wahrend der Ausfiihrungsphase ist die Uberprifung und Begleitung der Bauausfiihrung vom
kathodischen Korrosionsschutz vor Ort (Baustelle) zwingend erforderlich. Dies ist ebenfalls der Fall fur
die Leistungen wéhrend der Bauabnahme sowie im Zuge der Mangelbehebung. Wéhrend der Ausfiih-
rung ist die Teilnahme an Besprechungen am Standort des Bauleitungsbiro (i.d.R. auf der Baustelle)
ebenfalls erforderlich

! Norm EN ISO 15257:2017, S. 9
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5 Aufwandschéatzung

Die Leistungstabelle in den Ausschreibungsunterlagen enthélt eine Aufwandschéatzung analog zu den
in Kapitel 2 aufgefiihrten Leistungen, die durch den Priifingenieur KKS im Rahmen dieses Mandats zu
erbringen sind. Der tatsachliche Aufwand ergibt sich im Rahmen der Projektbearbeitung und wird je-
weils vom Auftraggeber ausgeldst.

Die Aufwandschéatzung ist durch den Anbieter zu prifen und zu kommentieren. Gemass dem aktuel-
len Planungsstand wird die Ausfiihrung der Arbeiten wahrend der Nacht (Montag- bis Freitagnacht)
durchgefiihrt. Im Rahmen des Massnahmenprojekts wird die erforderliche Bauzeit fiir die Ausfiihrung
des Kathodischen Korrosionsschutzes zusammen mit dem Prifingenieur KKS detaillierter ausgearbei-
tet. In der Honorartabelle sind die Stunden auf normale Birozeiten Nachtarbeit (Montag - Sonntag,
keine spezielle Unterteilung in Montag- bis Freitagnacht und Samstag- bis Sonntagnacht) aufgeteilt.
Die Stundenvorgaben sind zudem auf die Phasen Projektierung (Massnahmenprojekt), Ausschrei-
bung, Unterlagen fur die Ausfuihrung, Realisierung, Inbetriebnahme und Abschluss aufgeteilt.

6 Honorar/Vergltung

6.1 Entschadigung der Leistungen

Die Leistungen werden gemass den in den Angebotsunterlagen angegebenen Stundenansatzen ent-
schéadigt.

6.2 Rechnungsstellung

Die Abrechnung erfolgt monatlich aufgrund der erbrachten Leistungen. Der Auftragnehmer erstellt
dazu eine kurze Beschreibung der erbrachten Leistung. Die Rechnungen haben sich detailliert und
nachprifbar zu den nach dem Vertrag geschuldeten und erbrachten Leistungen zu &ussern. Der Be-
auftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leistungen mit welchem Zeitaufwand in
Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkosten (sofern verrechenbar) sind se-
parat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den Beauftrag-
ten zur Korrektur zuriickgewiesen. Zur Uberprifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzin-
spektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

Rechnungen werden zusammen mit den Leistungsnachweisen der BHU zur Prifung zugestellt. Diese
retourniert formal oder inhaltlich fehlerhafte Rechnungen an den Auftragnehmer. Korrekte Rechnun-
gen werden durch die BHU an die Bauherrschaft zur Zahlungsfreigabe weitergeleitet. Die BHU Uber-
prift monatlich den Bearbeitungsfortschritt und vergleicht diesen mit dem geleisteten Aufwand.

6.2.1 Zahlungskonditionen
45 Tage netto.

6.2.2 Teuerung
Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisénderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

6.2.4 Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versiche-
rungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten
Vergitung einzurechnen.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren,
Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch
den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand ver-
gutet.
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7 Grundlagendokumente
Fir die Erstellung der Offerte ,Prifingenieur KKS* sind neben den vorliegenden Angaben noch fol-
gende Grundlagendokumente zu bertcksichtigen:

[B1] Arbeitspapier Bau Nr. 67 «Instandsetzungsvarianten Quertrager TSH», INGE 8S/dsp, Versionl.0,
31. Mai 2019

[B2] Schlussbericht Kathodischer Korrosionsschutz, «Musterflache, Tunnel Schweizerhalle, Quertra-
ger Nr. 39», N02 Hagnau — Augst, UMA/VOMA/SOMA, suicorr AG, 14. Mai 2020

[B3] Prif- und Beratungsbericht D3050 , Tunnel Schweizerhalle®, tecnotest ag, 10. April 2017

[B4] Prif- und Beratungsbericht D3421 ,TSH Tunnel Schweizerhalle®, tecnotest ag, 04.10.2018

[B5] Leistungsbeschrieb fur die Bauherrenunterstiitzung (BHU) in der Projektierungsphase, 01. Januar
2018

[B6] Leistungsbeschrieb fur die Bauherrenunterstiitzung (BHU) in der Ausschreibungs- und Realisie-
rungsphase, 3. September 2015

[B7] Leistungsbeschrieb fur die ortliche Bauleitung (6BL)in der Ausschreibungs- und Realisierungs-
phase, 3. September 2015

[B8] Leistungsbeschrieb fiir die Oberbauleitung (OBL) in der Ausschreibungs- und Realisierungspha-
se, 3. September 2015
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