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Abbreviazioni

A Ampliamento

AC-] Ost Abteilung Strasseninfrastruktur Ost / Divisione Infrastruttura stradale Est

AP/PE Ausfihrungsprojekt / Progetto Esecutivo

BH Bauherrschaft / Committente

BHU/SC Bauherrenunterstiitzung / Supporto al committente

BHV Bauherrenvermesser / Geometra del committente

BK/CA Begleitkommission / Commissione d‘accompagnamento

BL/DL Bauleitung / Direzione lavori

BL EP Bereichsleiter Erhaltungsplanung ASTRA / Responsabile del settore Manutenzione
USTRA

BL FU Bereichsleiter Fachunterstiitzung ASTRA / Responsabile del settore Sostegno techico
USTRA

BLIC Bereichsleiter Investitionscontrolling ASTRA / Responsabile del settore Controlling in-

vestimenti USTRA
BL PM Bereichsleiter Projektmanagement ASTRA / Responsabile del settore gestione pro-

getto USTRA

BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistung (gia EMK) / Impianti e equipaggiamenti di sicu-
rezza

CF Consiglio Federale

DP/PD Detailprojekt / Progetto di dettaglio

DS Sicherheitsdokumentation / Documentazione di sicurezza

EK/CGC Erhaltungskonzept / Concetto globale di conservazione

EP/PGC Erhaltungsprojekt / Progetto globale di conservazione

EXP Experten Bauherr / Esperto committente

Fas Fachspezialisten ASTRA / Specialisti USTRA

FaSTE Fachstellen von Kanton und Dritte / Servizi specializzati del cantone e di terzi

FBL FU Fachbereichsleiter Fachunterstiitzung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA

FC/CF Filialchef ASTRA / Capo filiale USTRA
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FGV Fachgebietsverantwortlicher Fachunterstiitzung ASTRA / Responsabile sostegno tec-
nico USTRA

FU Fachunterstitzung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA

GEK Globales Erhaltungskonzept / Concetto generale di conservazione

GE/UT Gebietseinheit / Unita territoriale

GEO Experte Geologie / Esperto geologia

GL/DG Gesamtleiter / Direttore generale

GP/PG Generelles Projekt / Progetto generale

GPL/DGP Gesamtprojektleitung / Direzione generale di progetto

GPLS Gesamtprojektleitungssitzung / Riunione di coordinamento

GTP Gesamtterminplan / Programma generale dei termini

IC Investitionscontrolling ASTRA / Controllo degli investimenti USTRA

v Ingegnere Verificatore

I+K Information und Kommunikation ASTRA / Informazione + comunicazione USTRA

K Kunstbauten / Manufatti

KOSI Koordinationssitzung / Riunione di coordinazione

M Manutenzione

MA Massnahmenausfiihrung / Esecuzione delle misure

MF Masterplan finanziario

MK Massnahmenkonzept / Concetto d‘intervento

MP Massnahmenprojekt / Progetto d‘intervento

MT Masterplan temporale

OBL/DGL Oberbauleitung / Direzione generale dei lavori

OBL/DLL Ortliche Bauleitung / Direzione locale dei lavori

PFS Projektfachsitzung / Riunione specialistica

PG Progetto generale

PHB/MdP Projekthandbuch / Manuale di progetto

Pl Prufingenieur / Ingegnere verificatore

PM Projektmanagement ASTRA / Gestione di progetto USTRA

PL/CP Projektleitung ASTRA / Capo progetto USTRA

PSS Projektsteuerungsitzung / Riunione di conduzione di progetto
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PV Projektverfasser / Progettista

PVS Projektverfassersitzung / Riunione di progettazione

RTP Rahmenterminplan / Programma generale dei termini

SoMa Sofortmassnahmen / Misure urgenti

SPE Spezialisten / Specialisti

SpecAmb Specialista ambiente

T/G Tunnel/Geotechnik / Tunnel/Geotecnica

TP Teilprojekt / progetto parziale

TPL Teilprojektleiter / Capo progetto parziale

T/U Trasse / Umwelt / Tracciato / Ambiente

TuSi Tunnelsicherheit / Sicurezza in galleria

UBB/AAL Umweltbaubegleitung / Accompagnhamento ambientale

UF Uffici Federali

UMa Uberbriickungsmassnahmen / Misure transitorie

UN/IM Unternehmer / Imprenditore

UPIaNS Unterhaltungsplanung Nationalstrassen / Pianificazione manutenzione Strade nazio-
nali

USTRA ASTRA / Ufficio federale delle strade

UVEK/DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

uT IV Unita territoriale 1V

VERM Vermessungsingenieur / Ingegnere delle misurazioni

ViM Verkehr und flankierende Massnahmen / Misure accompagnatorie del traffico

VI Verkehrsingenieur / Ingegnere del traffico

VMZ-CH Verkehrsmanagementzentrale Schweiz / Centrale della gestione del traffico svizzera
VoMa Vorgezogene Massnahmen / Misure preventive

WV/CA Werkvertrag / Contratto d’appalto
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0. Generalita

Il presente documento costituisce I'Allegato 1 alla documentazione d’appalto per prestazioni da Geo-
metra del Committente (BHV) per le attivita associate al progetto EP19. Obiettivo del progetto € la rea-
lizzazione di una serie di interventi di manutenzione/nuova costruzione che consentano una riqualifica
dell'efficienza e del livello di sicurezza, il miglioramento dell'impatto ambientale, I'elevazione del livello
di servizio delle infrastrutture ed il prolungamento della durata di servizio residua.

1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale e obiettivi di ordine superiore

1.1.1. Situazioneiniziale

Inquadramento generale

= La tratta definita come settore parziale SPB dell'EP 19 Melide-Gentilino riguarda il tracciato a
cielo aperto dell'autostrada N2 in territorio del Canton Ticino compresa tra il portale sud della

galleria di Gentilino (anche galleria “Collina d’Oro”) ed il portale nord della galleria Melide-
Grancia (anche galleria “S. Salvatore”).

= Cosi delimitato il settore parziale SPB si estende dal km 20.440 al km 23.360 per una lun-
ghezza di ca. 2'920m, oltre all'asse principale della N2 il perimetro di progetto comprende le

bretelle autostradali, di entrata e uscita, dello svincolo di Lugano sud, che hanno un’estensione
di circa 2800 m.
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Immagine 1: situazione geografica con indicazione di EP19 Melide — Gentilino, settore parziale B.

Pag. 6]25



N2 EP19 Melide — Gentilino, SPB Tratta a Cielo aperto

A1

L102 Geometra del Committente

Quaderno dei compiti

Caratteristiche principali

1.1.2.

Nome: Progetto EP19 — tratta principale

No. Oggetto: N280EP19MG

Asse: N2 - Settore 80

Tratta: Melide — Gentilino

Chilometraggio: dal km 20.440 al km 23.330

Messa in esercizio: 1968

Obiettivi, sintesi del progetto, costi e tempi

Obiettivi

Obiettivi di ordine superiore:

- Mantenimento del vigente livello di sicurezza durante lo svolgimento delle misure;
- Aumento generale della sicurezza per il traffico in transito nell’area di interesse;

- Mantenimento dei termini;

- Mantenimento del budget.

Le misure previste dovranno essere definite sulla base delle vigenti leggi, norme, direttive e
schede tecniche USTRA.

Sintesi e natura del progetto

La natura del progetto & di genio civile, affiancato da opere BSA

Con il presente appalto la committenza desidera acquisire personale specializzato in misura-
zioni geomatiche (rilievi, tracciamenti, monitoraggi, controlli, etc.) cui affidare le prestazioni da
Geometra del Committente descritte nel paragrafo 3.2.3. L’orizzonte temporale delle presta-
zioni & desumibile dal contenuto dell’elemento 8 (allegati A6.1, A6.2, A6.3 ed A6.4).

In funzione della nomenclatura delle fasi secondo SIA 103, le prestazioni richieste all'offerente
sono contenute in:

- Fase 51 secondo SIA 103: Progetto esecutivo.
- Fase 52 secondo SIA 103: Esecuzione.

- Fase 53 secondo SIA 103: Messa in esercizio, archiviazione.

La lingua ufficiale per I'esecuzione del progetto & I'italiano. | documenti tecnici, come anche
ogni altro rapporto tecnico richiesto dal Committente, dovranno essere redatti in italiano.
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- Immagine 3: piano dei termini LO17 [Allegato A6.3]

" Maggiori dettagli in relazione al progetto possono essere ricavati dai documenti e dai piani
riportati in allegato alla documentazione d’appalto (allegato A5 e allegato A6). In particolare

Pag. 8|25



N2 EP19 Melide — Gentilino, SPB Tratta a Cielo aperto
L102 Geometra del Committente

A1

Quaderno dei compiti

sono inseriti nella documentazione d’appalto del presente bando:

A5.1 - S-L-016.1.1_Piano d'inquadramento generale
A5.2 - S-L-016.5.1_Smaltimento acque meteoriche - Planimetria generale
A5.3 - S-L-016.6.1_Planimetria inquadramento infrastrutture
A5.4 - S-L-017.1.2_Piano inquadramento generale
A5.5 - S-L-020.1.1-Piano di situazione
A5.6 - S-L-020.1.2-Planimetria generale orientativa
A5.7 - LO16 - Programma dei termini e delle consegne
A5.8 - L017 - Programma dei termini e delle consegne
A5.9 - L020 - Programma lavori
A5.10 — Genehmigungsplan, vers. 31.12.2019
A6.1 - 20200626_EP19-SPB Masterplan Temporale
A6.2 - Programmalavori_L016
A6.3 - Programmalavori_L017
A6.4 - 20200626 _EP19-SPB Masterplan Temporale Svincolo Lugano Sud
= Si evidenzia che in funzione della programmazione di dettaglio dei lotti LO16, LO17 e L020, e
delle interferenze tra i vari lotti in fase esecutiva, la struttura dei programmi lavori potrebbe

subire degli adattamenti. Tali potenziali adattamenti, dovranno essere considerati dall’offe-
rente nella propria offerta.

2. Oggetto del mandato

Il presente appalto concerne prestazioni per misurazioni geomatiche tramite personale tecnico
specializzato in misurazioni, rilievi e verifiche geomatiche di tutte le opere di manutenzione e
di trasformazione (tracciato, pavimentazione, muri di sostegno e di controriva, trattamento ac-
gue e demolizione tracciati esistenti).

Con il presente appalto il mandatario € quindi tenuto a svolgere tutte le attivita nell’ambito delle
misurazioni geomatiche di competenza del committente (lista non esaustiva):

- Coordinamento attivita di rilievo e restituzione con i referenti dei Team OBL e DLL.

- Durante i lavori preparatori / preliminari, verifica delle opere eseguite in riferimento alla
rete dei punti fissi preesistente (verifica della congruenza).

- Tracciamento nuova poligonale dei punti fissi, sia sull’asse principale che nell’area dello
svincolo, aggiornamento della poligonale dei punti fissi preesistente ed integrazione con
nuovi punti su richiesta OBL.
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- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici per tutte le opere di ge-
nio civile nuove ed esistenti (Tracciato e o0 Manufatti).

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici Pavimentazioni.
- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici Barriere di sicurezza.
- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici Barriere fonoassorbenti.

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici impianti di raccolta e smal-
timento acque.

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici segnaletica provvisoria e
definitiva.

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici muri di sostegno e di
controriva esistenti.

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici altre opere in calce-
struzzo armato.

- Verifiche, rilievi, monitoraggi, tracciamenti e controlli geomatici e ortofoto con utilizzo di
drone.

- Fornitura e posa di picchetti, chiodi, bulloni, prismi, ecc. di misurazione e controllo.

- Ingenerale & previsto che il mandatario, a campione e su richiesta di OBL / DLL, verifichi
i tracciamenti esequiti da IM.

2.1. Descrizione del progetto

2.1.1. Descrizione degli elementi del progetto, perimetro originale

Il comparto EP 19 Melide — Gentilino & situato lungo 'autostrada NO2 e suddiviso in tre seg-
menti parziali, tra cui il segmento parziale B (SP B), concernente il progetto di risanamento
per il tratto autostradale tra il portale Nord della galleria Melide — Grancia ed il portale Sud
della galleria di Gentilino compreso l'intero svincolo autostradale Lugano Sud.

Le opere comprese nel presente bando sono comprese nei domini K, T/U, T/G e BSA, per la
parte attinente I'asse principale. Gli oggetti associati allo svincolo Lugano Sud fanno parte di
guesto bando.

Il dettaglio degli oggetti previsti puo essere meglio verificato in A5.10 “Genehmigungsplan,
Versione 31.12.2019” e A5.4 “S-L-017.1.2_Piano inquadramento generale”. Gli oggetti com-
presi nel presente mandato risultano caratterizzati, nei riquadri descrittivi, dalla sigla “SPB
L016 e LO17” ed “SPB Svi”. Gli oggetti identificati dalle sigle “SPC”, “SPD” sono pertanto
esclusi dal presente mandato.

10| 25



N2 EP19 Melide — Gentilino, SPB Tratta a Cielo aperto A1
L102 Geometra del Committente
Quaderno dei compiti

Ul
|4

U

Ui

Ui
4

I
Ui
[

paaaaguans

L
o - e = = . 2 -\
R T S o SN l

Immagine 5: All. A5.4

Si riporta per maggiore informazione un elenco delle parti d’'opera da realizzarsi, nell’ambito dei lotti
oggetto del presente appalto; si sottolinea come alcune delle prestazioni sotto riportate siano gia state
parzialmente svolte.

Dominio T/U

1. Rinnovo completo della pavimentazione stradale, verifica ed eventuale stratificazione del
sottofondo, rifacimento di tutte le infrastrutture

2. Raccolta, convogliamento e smaltimento acque (SABA) su tutte le superfici stradali.
3. Barriere elastiche, recinzioni, segnaletica orizzontale e verticale.
4. Protezioni foniche
5. Portali della segnaletica e relative fondazioni
6. Bauletti portacavo, incluse infrastrutture BSA
Dominio T/G

1. Muri di sostegno (risanamenti, nuove realizzazioni)
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Dominio K
1. Sottopassi stradali e pedonali (risanamenti)

2. Viadotto Fornaci

2.1.2. Interfaccia con altri sistemi e progetti

Il presente progetto concerne unicamente il risanamento dell’asse principale, nella tratta com-
presatra il portale Nord della galleria Melide-Grancia e il portale Sud della galleria di Gentilino.

Le principali interfacce, citate in modo non esaustivo, sono:
» Inserimento nel progetto EP 19 Melide — Gentilino. In particolare:

o coordinamento con il progetto di rifacimento della condotta idranti antiincendio nella
galleria di Gentilino;

Eventuali interferenze con la rete delle infrastrutture di terzi (Aziende, Cantone, Comuni);

Interferenza con il progetto PoLuMe, potenziamento della tratta Lugano — Mendrisio, con par-
ticolare riferimento alla attivita previste, a partire d 01/2021 nella galleria Melide-Grancia.

2.2. Organizzazione del progetto

La Confederazione & il Committente, che per questo progetto & rappresentato dalla filiale di
Bellinzona dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

La coordinazione generale é effettuata dalla direzione generale di progetto (GPL), coadiuvata
dal supporto al Committente (BHU/OBL).

La Direzione Generale del Progetto (GPL) rappresenta il Committente nella gestione del pro-
getto, in qualita di organo direttivo e di coordinamento, ed & svolta dalla filiale USTRA F5 di
Bellinzona.

I mandato da Geometra del Committente (BHV) oggetto del presente appalto riguarda la tratta
sull’asse principale, compreso nella tratta SPB (settore parziale B), ed ha carattere speciali-
stico.

E attivo un mandato di DLL per gli interventi di Genio Civile sull'intero comparto EP19 SPB,
con i quali BHV dovra coordinarsi per I'organizzazione di dettaglio delle attivita.

E attivo un mandato di progettazione (IP), comprensivo del’accompagnamento ambientale
dei lavori (AAL), per gli interventi di Genio Civile / BSA sull’asse principale della N2, con i quali
BHV dovra ugualmente coordinarsi, su richiesta di GPL e/o di OBL.

Potranno infine essere previsti, in funzione di altre esigenze del Committente, ulteriori specia-
listi/progettisti (a titolo di esempio: Specialista traffico, specialista BSA ...) che saranno inca-
ricati dal committente e con i quali il mandatario dell'incarico da BHV dovra, nel caso, coordi-
narsi su richiesta di GPL e/o di OBL.

1225



N2 EP19 Melide — Gentilino, SPB Tratta a Cielo aperto

L102 Geometra del Committente

A1

Quaderno dei compiti

ORGANIGRAMMA
070077 — N280EP19MG SPB

PROGETTO ASSE PRINCIPALE N2

Schweizerische Eidgenossenschatt
o Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti
dellenergia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona

Organigramma di progetto

070077
N2P EP 19 Melide Gentilino

Committente
Divisione Infrastruttura stradale est

Coordinazione EP19

Conduzione di progetto (PS) EP 19,
settore parziale B

Gruppo di accompagnamento

| Servizi Confederazione |

Direzione generale di progetto (GPL)

Sostegno tecnico USTRA ‘

| Servizi Cantone / Terzi

li

Pianificazione della conservazione ‘

| Esperti / Ing. verificatori del committente lf

| Unita territoriale UT4 |

| Supporto al committente (BHU) BAU l—

Direzione generale dei lavori (DGL)

Controlling degli investimenti ‘

Informazione e comunicazione ‘

T I1T11

Acquisti di terreno ‘

Geometra
del
Committente
[ |
PV + DLL BSA
DLL BAU PV BAU (Progettista equipaggiamenti
di esercizio e sicurezza)
Imprese

Le funzioni oggetto del presente mandato sono evidenziate in giallo
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2.2.1. Struttura del mandatario

Al mandatario € richiesta la messa a disposizione di una persona di riferimento e di un sosti-
tuto, oltre al personale tecnico di supporto:

- Capo progetto (persona di riferimento per il Committente) — Coordinazione attivita di pro-
getto, misurazioni geomatiche
- Sostituto capo progetto — Coordinazione attivita di cantiere, misurazioni geomatiche

Tali figure sono responsabili per il Mandatario del coordinamento, della pianificazione del per-
sonale da inviare sul cantiere, della pianificazione del lavoro in funzione delle esigenze e della
gestione del contratto nei confronti di GPL/OBL (fatturazioni, controllo prestazioni, ecc.).

Il capo progetto o il suo sostituto devono partecipare, su invito da parte di GPL/OBL, alle
riunioni generali di coordinamento progetto con retribuzione del tempo impiegato secondo le
tariffe orarie offerte.

Il capo progetto o il suo sostituto devono partecipare, su invito da parte della DLL, alle riunioni
tecniche di cantiere con retribuzione del tempo impiegato secondo le tariffe orarie offerte.

2.2.2. Sostituzione del personale chiave / modifiche dell’organigramma

Nel caso di nuovo personale chiave o modifiche nell’organigramma, sara necessaria una ri-
chiesta ufficiale con la presentazione e lillustrazione del relativo CV; nel caso in cui non ci
fossero le competenze e I'esperienza richiesta, il Committente si riserva di non accettare il
personale proposto. Personale di supporto

I mandatario deve garantire un sufficiente supporto da parte del personale tecnico / ammi-
nistrativo e di segretariato.

2.2.3. Personale di riserva

Il mandatario deve garantire una sufficiente disponibilita di personale qualificato. Si richiede
pertanto gia in fase di offerta di indicare una squadra di riserva composta da un operatore
esperto e un assistente pronti a sostituire in caso di necessita le persone designate.

2.2.4. Delimitazioni zona di cantiere

Il cantiere si svolgera a diretto contatto con il tratto autostradale che rimane in esercizio. Tutti
gli oneri derivati da tale situazione devono essere inclusi nei singoli prezzi offerti.

2.2.5. Interfacce

La realizzazione del comparto EP 19 Melide — Gentilino, con le sue condizioni e la sua
specifica organizzazione, ha come conseguenza una moltitudine di interfacce sia all'interno
del proprio incarico, sia in considerazione di incarichi assegnati a terzi.

Il flusso delle informazioni avviene attraverso la Direzione Generale dei Lavori (OBL).

La Direzione Locale dei Lavori Tracciato (DLL) funge da referente per la OBL ed é respon-
sabile del coordinamento tecnico-operativo di tutte le altre DLL specialistiche, del’accompa-
gnamento ambientale dei lavori (AAL) e dei diversi specialisti operanti sul progetto.

Il Mandatario riceve la comanda per il singolo intervento da OBL o da DLL.

Per quanto concerne le tematiche contrattuali ed economico/finanziarie unico referente del
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Mandatario € la OBL.

Le questioni tecniche e la programmazione dell'intervento con le attivita di cantiere devono
essere invece coordinate con la DLL.

2.2.6. Orari di lavoro, lavoro a turni

Il progetto insiste su un’area di primario interesse pubblico adibita a collegamenti Internazio-
nali e caratterizzata da un elevato volume di traffico giornaliero. L’obiettivo del Committente &
quello di ridurre i disagi all’'utenza limitando la durata dei lavori, pertanto sull’autostrada si
lavorera con piu sciolte e anche di sabato. Sono inoltre previste prestazioni in notturna, da
retribuirsi secondo quanto indicato in cap. 5 Remunerazione delle prestazioni.

I Committente non prevede nel proprio programma lavori periodi di vacanza ad eccezione
della pausa per le vacanze Natalizie.

Il Mandatario dovra quindi organizzare il proprio personale in base alle esigenze del Commit-
tente. Il Mandatario dovra quindi formulare, laddove necessario e richiesto normativamente,
le richieste ai competenti uffici/Commissioni Paritetiche Cantonali attenendosi alle disposizioni
riportate sui singoli contratti di lavoro e nel rispetto della legislazione vigente. Le richieste come
pure gli oneri organizzativi saranno a totale carico del Mandatario.

Saranno riconosciuti i supplementi salariali e gli oneri indiretti solo per le ore lavorative pre-
state al di fuori dai normali orari di lavoro coordinati e programmati nei tempi con il Commit-
tente o con i suoi rappresentanti. | supplementi salariali e gli oneri indiretti saranno riconosciuti
secondo le indicazioni riportate al cap. 5 Remunerazione delle prestazioni.

Per il lavoro diurno, sia esso svolto in un turno o due turni, non sono riconosciuti supplementi.
Il Mandatario deve considerare eventuali maggiori oneri nella tariffa base oraria offerta.

3. Descrizione dei compiti /prestazioni da geometra del commit-
tente
3.1. Informazioni generali

Il presente appalto concerne prestazioni per misurazioni geomatiche tramite personale tec-
nico specializzato in misurazioni, rilievi e verifiche geomantiche di tutte le opere di manuten-
zione e di trasformazione (tracciato, pavimentazione, muri di sostegno e di controriva, tratta-
mento acque e demolizione tracciati esistenti), come meglio descritto in Cap.2 del presente
documento.

3.2. Descrizione delle prestazioni per tutte le fasi progettuali

In ogni fase progettuale il mandatario é tenuto a fornire le seguenti prestazioni generali:

- Esecuzione fedele, accurata e a regola d’arte

- Consulenza al committente in quanto operatore di particolare competenza (formulazione di
raccomandazioni e proposte, avvertenze)

- Orientamento dell'intera gestione di progetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal com-

mittente
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- Assunzione di un ruolo attivo e di un atteggiamento propositivo nel progetto e durante la sua
realizzazione

- Analisi continua delle esigenze del committente

- Subordinazione dei propri interessi a quelli del committente

- Comunicazione puntuale con il committente e con la direzione generale dei lavori

- Puntuale formulazione di richieste al committente e alla direzione generale dei lavori

- Vigilanza e gestione degli obiettivi in termini di qualita

- Organizzazione come da manuale di progetto USTRA e relativa attuazione

- Tenuta di un giornale di progetto

- Acquisizione delle basi di riferimento mancanti presso committente, Cantoni, Comuni e terzi

- Valutazione e analisi delle basi di riferimento derivanti da rilevazioni, indagini e fasi progettuali
precedenti

- Scambio di dati tecnici e amministrativi

- Acquisizione e archiviazione delle versioni pit aggiornate dei documenti sulla piattaforma di
progetto USTRA, gestita da OBL (piattaforma NextCloud)

3.2.1. Basi diriferimento e obiettivi delle fasi progettuali

3.2.1.1. Documentazione per la realizzazione (51)
- Documentazione di appalto
- Contratti di appalto e fornitura
- Progetto d’intervento / di dettaglio e di appalto

- Programma di consegna dei piani per I'impresa (piani esecutivi e documentazione di
supporto)

3.2.1.2. Esecuzione (realizzazione) (52)
- Contratti di appalto e fornitura con imprese
- Documenti esecutivi definitivi predisposti dai progettisti e validati dal committente
- Manuale di progetto USTRA
- Piano di emergenza cantieri (PEC)
- Piano di picchettatura del progettista, rilevazioni ufficiali
- Piani di controllo e vigilanza

3.2.1.3. Messa in servizio, atti conclusivi (53)

- Opere e impianti realizzati conformemente al contratto di appalto
- Documentazione come da capitolati d'oneri di realizzazione

- Documentazione delle varianti d’esecuzione

Manuale di progetto USTRA

- Verbali di collaudo opere e impianti realizzati

Elenco difetti
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Obiettivi:

- Opere collaudate, consegnate e messe in servizio

- Piani e documentazione esecutivi aggiornati, documentazione sull’opera realizzata,
documentazione delle rilevazioni sul campo disponibile, come da disposizioni della
direttiva Digiplan (in forma cartacea ed elettronica)

- Istruzione del personale operativo e addetto alla manutenzione

- Difetti eliminati, garanzie fornite

- Documentazione di avvenuto adempimento dei vincoli imposti dall’autorizzazione

3.2.2. Gestione qualita

Per ogni fase progettuale € richiesta una gestione qualita adeguata al livello raggiunto.

- Gestione rischi adeguata alla fase di progetto

- Rispetto del piano di controllo qualita committente, gestione qualita progetto specifica
progettista e impresa (dipende dal progetto)

- Piano di controllo per I'esecuzione lavori

3.2.3. Prestazioni da geometra del committente

Fase di progetto: Esecuzione, Messa in servizio, Lavori conclusivi

- Aggiorna ed estende, se necessario, la documentazione della rete dei punti fissi per
la realizzazione nel perimetro del progetto

- Riprende e inserisce tutti i dati grafici e tecnici disponibili nel sistema per il rilievo geo-
metrico del committente

- Riprende i dati per la stesura dei piani

- Riprende i dati dei rilievi geometrici disponibili per la stesura dei piani

- Esegue la picchettatura principale

- Concorda gli interventi di rilevazione sul posto con la direzione dei lavori locale

- Organizza e svolge rilevazioni locali sul campo

- Organizza e gestisce le rilevazioni di controllo e vigilanza secondo le indicazioni del
committente

- Effettua i rilievi planimetrici e altimetrici su componenti (a vista e non) che in un se-
condo momento non saranno piu accessibili

- Effettua i rilievi planimetrici e altimetrici delle opere e degli impianti eseguiti

- Elabora i dati e gli schizzi dei rilievi per i progetti dell'opera eseguita come da indica-
zioni del committente

- Consegna i dati (relazione tecnica inclusa) in formati idonei ai progettisti

- Verifica la picchettatura delle imprese

- Riporta le variazioni dei rilievi ufficiali nei progetti delle opere realizzate

- Produce — su base trimestrale o comunque su richiesta del committente - un rapporto
tecnico rappresentativo delle attivita svolte nel trimestre precedente, di eventuali non
conformita rilevate, degli eventuali assestamenti rilevati a seguito di misurazioni perio-
diche o di monitoraggio.
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3.3. Comanda delle misurazioni geomatiche

3.3.1. Comanda
Misurazione Geomatica: Comanda da parte della DGL/DLL per richiesta di misurazione.

La comanda ordinaria del personale tecnico da inviare sul cantiere per ogni “Misurazione Geo-
matica” avviene secondo il seguente iter operativo:

- Il Mandatario riceve la comanda per la “Misurazione geomatica” dalla DGL/DLL in forma
scritta (via mail o secondo apposito formulario) nella comanda saranno indicate le mo-
dalita dell'intervento e i termini da rispettare.

- Le questioni operative e la programmazione di dettaglio dell’intervento in cantiere de-
vono essere coordinate con la DLL, che e responsabile del coordinamento locale dei
lavori.

La comanda straordinaria del personale tecnico da inviare sul cantiere in casi particolari, an-

che in contraddittorio con il Geometra dell'impresa, avviene secondo il seguente iter operativo:

- Il Mandatario riceve la comanda per la “Misurazione geomatica” da GPL/OBL in forma

scritta (via mail o secondo apposito formulario) nella comanda saranno indicate le mo-
dalita dell'intervento e i termini da rispettare.

- La OBL funge da referente per il mandatario nei confronti del committente ed & respon-
sabile del coordinamento tecnico-operativo di tutte le DLL, del’accompagnamento am-
bientale dei lavori (AAL) e dei diversi specialisti operanti sul progetto.

- Le questioni operative e la programmazione di dettaglio dell’intervento in cantiere de-
vono essere coordinate con la DLL, che é responsabile del coordinamento locale dei
lavori.

3.3.2.  Termini e penali

I Mandatario deve effettuare I'intervento di misurazione entro le 72 ore dal ricevimento della
richiesta da parte di OBL/DLL. Nel caso l'intervento non avvenga nella tempistica richiesta &
prevista una penale di Chf. 500.00 per ogni giorno di ritardo; la restituzione e la distribuzione
dei risultati di misurazione deve avvenire entro le 48 ore successive all’'intervento di misura-
zione.

Saranno possibili, in casi particolari da concordare con OBL/DLL, richieste di intervento a piu
breve termine, in funzione di comprovate urgenze di cantiere. Il mandatario non potra, in
funzione di tale eventuale maggiore urgenza, avanzare pretese supplementari.

3.3.3.  Requisiti di precisione

L'offerente pud utilizzare, durante la propria attivita, gli strumenti che ritenga piu adatti (consi-
derando anche I'esigenza di lavoro notturno) al raggiungimento della precisione richiesta dal
Committente.

3.3.3.1. Precisione dellarete di punti fissi

- Piano: errore medio S1=2 mm

- Altezza: errore medio S1=2 mm

- Le reti di punti fissi devono essere scelte risp. estese in modo tale che sia possibile il
libero stazionamento con stazione totale per tutto il perimetro del progetto.
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3.3.3.2. Precisione delle misure di controllo assi / punti principali

- Controlli di tracciamento degli assi/punti principali, errore medio nel piano S1=5 mm
- Controlli di tracciamento degli assi/punti principali, errore medio in altezza S1=5 mm.

3.3.3.3. Precisione tracciamento di elementi di progetto provvisori (recinzioni, confini delle
parcelle, ecc.)

- Piano: errore medio S1=50 mm
- Altezza: errore medio S1=30 mm.

3.3.3.4. Precisione nel rilievo di parti d’opera esistenti e delle opere eseguite (rispettivo errore
medio, S1)

- Strada: piano=5 mm / altezza =5 mm

- Opere: piano=2 mm/ altezza =2 mm

- Infrastrutture: piano= 50 mm / altezza = 50 mm o secondo i requisiti dei proprietari
delle opere.

3.3.3.5. Requisiti di precisione di monitoraggio

- Errore medio generale S1=1 mm.

4, PQM

Per assicurare il successo a tutti i livelli del progetto viene introdotto il sistema di gestione della
qualita relativo al progetto (PQM). Nel PQM vengono analizzati in modo sistematico i pericoli
delle esigenze di progetto e limitati al minimo attraverso provvedimenti adatti. Il sistema PQM
e strutturato secondo la seguente rappresentazione:
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Esigenze del PQM del Committente

Il mandatario assume i seguenti incarichi — nel limite del proprio incarico di verifica della pro-
gettazione - riguardo alla gestione della qualita specifica per il progetto, in particolare per:

- Rispetto dei termini;

- Mantenimento del livello di sicurezza durante i lavori;
- Rispetto degli standard progettuali;

- Rispetto degli aspetti ambientali;

- Rispetto dei Costi.

Nell'ambito dell'offerta

Con linvio dell'offerta e la compilazione del paragrafo 2.1.3.6 della “Documentazione relativa
all'offerta per prestazioni di servizi®, I'offerente espone:

sistema QM: Analisi da parte dell’'offerente delle esigenze del Committente
e della direzione generale di progetto GPL, in riferimento all’esi-
genza di garantire la qualitd del mandato, la gestione di even-
tuali non conformita, il suggerimento di eventuali provvedimenti
correttivi.

Con l'invio dell'offerta e la compilazione del paragrafo 2.1.3.7 della “Documentazione relativa
all'offerta per prestazioni di servizi”, I'offerente espone:
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analisi dei rischi: Analisi da parte dell’'offerente delle esigenze del Committente
e della direzione generale di progetto GPL, in riferimento ai fat-
tori di rischio possibili e alle loro valutazioni, come pure alle
proposte per provvedimenti su come trattare i rischi di progetto
noti.

Nell'ambito del contratto

Durante I'esecuzione del contratto il mandatario assume i seguenti incarichi in relazione al

PQM:
Piano QM: Valutazione iniziale dei rischi, rispetto alle condizioni di progetto

potenzialmente pericolose sulla base della documentazione
presente al momento del ricevimento dell'incarico, con:

= pianificazione dei provvedimenti;
= definizione dei criteri di verifica;
= definizione delle responsabilita.

Applicazione del Piano QM: Applicazione dei provvedimenti contenuti nel piano QM,
controllo continuo e valutazione della situazione dei rischi, e
pianificazione dei provvedimenti in relazione allo sviluppo dei
lavori e delle conoscenze da esso derivanti.

Rapporto QM: Rapporto sui provvedimenti QM esegquiti e sulle prove e loro
effetti. Su base trimestrale con rappresentazione appropriata.

5. Remunerazione delle prestazioni

5.1. Retribuzione delle prestazioni
E richiesto al mandatario di compilare il documento A2 — Tabella delle prestazioni. Sono di
seguito elencate le voci che compongono I'offerta:

1.1 Retribuzione a tariffa oraria Capo progetto

1.2 Retribuzione a tariffa oraria Sostituto capo progetto / Tecnico
1.3 Retribuzione a tariffa oraria Altro personale

2.1 Supplementi per lavoro notturno

2.2 Supplementi per lavoro festivo

3.1 Fornitura e posa di prismi e supporti

3.2 Utilizzo di drone, compreso operatore

4.1 Spese accessorie

5.1 Spese per documentazione supplementare

5.1.1. Retribuzione a tariffa oraria secondo categoria

Il tempo impiegato dal personale messo a disposizione del Mandatario per ogni singola misu-
razione geomatica e per la restituzione dei dati rilevati vengono retribuiti in base alla tariffa
oraria, secondo categoria, esposta dal Mandatario.

Nel prezzo esposto (tariffa oraria di cui alla pos. 1.1, 1.2, e 1.3 del doc. A2 — Tabella delle
prestazioni) sono da includere:
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

- Oneri per utilizzo e messa a disposizione di tutti gli strumenti di misurazione neces-
sari

- Salari

- Oneri diretti e indiretti del Mandatario

- Tutti gli oneri per lo svolgimento delle prestazioni a regola d’arte

- Indennita d’intervento (mediante fatturazione minima due ore / intervento)

- Materiale di consumo

Viene unicamente riconosciuto il tempo impiegato dal personale tecnico impiegato sul cantiere
o nella restituzione dei dati.

Il tempo del personale amministrativo necessario per la corretta gestione del mandato non &
fatturabile. Tutti gli oneri per la gestione amministrativa del mandato sono quindi da includere
nella tariffa oraria e le relative spese nella percentuale delle spese accessorie (vedi pos. 4.1
del doc. A2 — Tabella delle prestazioni).

Indennita d’intervento

Gli oneri dei singoli interventi (trasferte) dalla sede del Mandatario al cantiere e ritorno e/o
eventuali indennita riconosciute al dipendente dal Mandatario, cosi come qualsiasi altro onere
del Mandatario devono essere compresi nei prezzi offerti alle pos. 1.1, 1.2 e 1.3 del doc. A2 —
Tabella delle prestazioni.

Per ogni intervento in cantiere ordinato dalla OBL/DLL viene riconosciuta una fatturazione mi-
nima di 2 ore, a compensazione degli oneri di trasferta.

Non sono riconosciuti interventi supplementari se non preventivamente richiesti/autorizzati da
OBL.

Supplementi per lavoro notturno e festivo

Per le prestazioni necessarie sul cantiere durante i giorni festivi e/o durante i lavori notturni &
riconosciuta la remunerazione di supplementi orari secondo i prezzi esposti alle pos. 2.1 e 2.2
del doc. A2 — Tabella delle prestazioni.

Il supplemento orario si somma alla tariffa oraria base indicata dal Mandatario.

La remunerazione del supplemento avviene secondo le quantita orarie effettive.

Il lavoro notturno ha inizio alle 22.00 e termina alle 6.00

Il lavoro festivo durante il fine settimana ha inizio sabato alle 17.00 e termina alle 6.00 del
lunedi. Durante i giorni festivi inizia alle 0.00 e termina alle 24.00.

Fornitura di prismi

Viene indennizzata secondo la pos. 3.1 del doc. A2, la fornitura di prismi, compresi il supporto
idoneo e tutti i materiali e attrezzi necessari per il fissaggio e messa in opera a regola d’arte su
ogni superficie. Gli oneri relativi al tempo impiegato per la messa in opera vengono indennizzati
con la Tariffa oraria secondo categoria.

Utilizzo drone per rilievi geomatici

Si chiede al mandatario di esporre la tariffa media oraria per il noleggio di drone specifico per
rilievi geomatici e per la realizzazione di ortofoto con precisione del Pixel al suolo finoa 3 - 5
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

6.1.

6.2.

cm (qualita massima richiesta).

Si intende compreso nella tariffa esposta anche il costo dell'operatore (inclusa la trasferta),
secondo Pos. 3.2 di All. A2; il tempo necessario per le successive elaborazioni e restituzione
dei dati e retribuito secondo quanto indicato in precedenza ai § 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

L'utilizzo del drone e del relativo operatore viene retribuito solo per le attivita richieste dal Com-
mittente.

Spese accessorie

Le spese accessorie sostenute dal Mandatario, quali: fotocopie, telefono, fax, spese di porto,
infrastruttura informatica, assicurazioni, spese di vitto e alloggio, gli oneri dei mezzi informatici
(impianti e programmi di uso comune negli studi d'ingegneria e proposti dal Mandatario per lo
svolgimento delle attivita richieste), spese per personale amministrativo e contabile, sostenute
dal Mandatario sono remunerate tramite un indennizzo sotto forma di supplemento percentuale
agli importi d’onorario offerti alle posizioni 1.1, 1.2 e 1.3 del doc. A2 — Tabella delle prestazioni.

Fornitura di materiale di consumo (bulloni, termini, chiodi, picchetti, altri ele-
menti, ecc.)

La fornitura di materiale di consumo (bulloni, termini, chiodi, picchetti), completo di tutti i sup-
porti e/o accessori per la posa a regola d’arte, deve essere compresa hella pos. 4.1 del doc.
A2 — Tabella delle prestazioni.

I Committente non riconoscera alcun ulteriore onere per la fornitura di materiale di consumo,
durante lo svolgersi del mandato.

Spese di riproduzione della documentazione supplementare

| costi di riproduzione dei documenti supplementari ordinati dal Committente (piani, opuscoli,
rapporti e altri documenti) sono rimborsati al Mandatario nella misura dei costi effettivi compro-
vati. Valgono le basi di fatturazione USTRA. (vedi allegato A10 — Tariffe e spese di documen-
tazione).

Rapporti e modalita di fatturazione

Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti
Per lavori secondo prezzi unitari. Il mandatario dovra produrre un rapporto d’intervento su

base mensile, contenente:

- il nominativo (Nome, Cognome) del personale impiegato sul cantiere;
- la descrizione dell’attivita svolta;

- le ore lavorative, suddivise per giorno lavorativo, per il singolo tecnico impiegato sul
cantiere - ordinate secondo le posizioni del doc. A2 — Tabella delle prestazioni.

- Gli eventuali supplementi per ore lavorative preste di notte o nel fine settimana; per
tali supplementi dovra essere chiaramente esposta I'attivita di riferimento (personale
impiegato, attivita svolta).

Piano dei pagamenti

Per tutte le fatture vale:
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- Le indicazioni sulla fattura e sulla scheda di riepilogo fornita in formato elettronico
dal committente (All. A14) devono essere corrette e complete. Il termine per il pa-
gamento decorre dal ricevimento da parte del primo centro di controllo (DLL) della
fattura corretta e completa.

- La fattura deve corrispondere all'incarico e a quanto eseguito ed essere coerente
con i rapporti di lavoro ad essa allegati.

- Ogni rapporto di lavoro deve essere controfirmato dal singolo collaboratore e dal
diretto superiore.

Le fatture devono essere presentate mensilmente a DLL per approvazione prima dell’inoltro
a USTRA secondo il processo trattamento F5 con due centri di controllo esterno (DLL/OBL).

6.3. Conservazione dei documenti

Il mandatario dovra conservare tutti i documenti di lavoro per la durata di 10 anni a partire
dalla fine del mandato. Trascorso questo termine, potra eliminarli solo con il consenso del
Committente. Questi si riserva il diritto di consultarli e trattenere gli atti che riterra opportuno
conservare.

Il mandatario conservera sine die tutti gli originali della documentazione dell'opera. Nessun
originale potra essere distrutto senza il benestare scritto del Committente. Trascorsi i 10 anni
di cui al paragrafo precedente, il mandatario potra, in ogni momento, chiedere al Committente
di prenderne possesso; il mandatario ne diverra quindi il proprietario e il trasferimento sara
gratuito.

7. Disposizioni particolari

7.1. Comunicazione con terzi

Senza un esplicito consenso da parte della GPL, il mandatario non puo prendere contatto con
autorita politiche, commissioni statali o terzi.

E’ vietato fornire informazioni agli organi di stampa.

7.2. Avvenimenti straordinari

Il mandatario & obbligato a informare immediatamente a voce, e in seguito per iscritto, la GPL
in merito a eventuali avvenimenti straordinari.

7.3. Sicurezza sul lavoro
La ditta deve attenersi strettamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'impresa & tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di
evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei
prezzi unitari.

Sui cantieri di USTRA ¢ obbligatorio, senza eccezioni, portare il casco, scarpe di sicurezza o
stivali e indumenti di sicurezza ad alta visibilita.

Il Mandatario si impegna a imporre questa prescrizione e deve, in caso di mancato rispetto,
richiamare i propri collaboratori.

La DLL & autorizzata all’allontanamento definitivo dal cantiere delle maestranze che non
rispettano le indicazioni di cui sopra.
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Quaderno dei compiti

Il Mandatario mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di
servizio (I'uniforme) e 'equipaggiamento necessario per I'esecuzione delle attivita.

2525



