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Im Folgenden werden der Auftragnehmer bzw. der Projektverfasser oder Bauleiter BSA mit ,PV BSA® be-
zeichnet.

1 PROJEKTBESCHREIBUNG
11 AUSGANGSLAGE

Derzeit besteht fir die Gebietseinheit X kein einheitliches Schliesskonzept. Die heutigen
Schliessanlagen stammen alle noch aus den Zeiten der zustandigen Kantone vor dem NFA. Die
Schliessanlagen sind nicht aufeinander abgestimmt (verschiedene Produkte und verschiedene
Schliessplane) und beriicksichtigen auch keine einheitlichen Vorgaben beziiglich des Zugangs von
Dritten oder sonstigen Zugangsberechtigten.

Es besteht heute nur beschrankt Ubersicht tiber bestehende und verlorene Schliissel, sowie deren
Aufenthaltsort. Diese unbefriedigende Situation hat sich im Verlauf der Jahre, sowie der verschiedenen
Eigentimervertreter ergeben.

Viele Schliessanlagen stammen noch aus der Zeit ihrer Erstellung und haben die normale
Nutzungsdauer von rund 20 Jahren bereits Uberschritten. Die Verfligbarkeit bei den Lieferanten ist zwar
in der Regel noch gegeben, aber ein 1:1 Ersatz bei Reparaturen und Erweiterungen ist jeweils
fragwuirdig. Patente sind teilweise abgelaufen, dltere Systeme sind nicht mehr mit neueren kompatibel,
eine Verfugbarkeit von weiteren 20 Jahren wird aber nicht mehr garantiert.

1.2 PROJEKTBESCHRIEB
121 Projektziel

Das Ziel der Massnahmen ist, ein einheitliches Schliesskonzept im betroffenen Gebiet zu erhalten und in
Betrieb zu nehmen. Die Verwaltung der Schlussel fur interne, externe und temporére Ausgabe soll verein-
facht werden.
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1.2.2 Projektperimeter

Die Anlagen befinden sich im Gebiet der Gebietseinheit 10, sowie in gewissen Ortlichkeiten des Kanton Lu-
zerns.

1.2.3 Projektunterlagen
Die Beilagen der Bauherrschaft zur Ausschreibung befinden sich im Register 6.
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1.2.4 Termine
Der nachfolgende Grobterminplan zeigt die Zeitraume fiir die Umsetzung der verschiedenen Phasen.

200012, KEY GEX/LU, Grobterminplan

Nr| Phase Sia Tatigheiten / Meilensteine 2020 2021 2022 2023

J|E|mlalmla|s|als|o|n|p|s|Fm|a|m|s]|s|a|s|o|n|D|s|F|m|a|m|i|s|a|s|o|N|D|s|F|mM|alm|i|s]|a|s|o|N|D

Frojektierung, Massnahmenprojekt (MP) ’ ‘
3z

Genshmigung MP ’
2 41 |Ausschreibung ’ |

2 51 Unterlagen fir die Ausfiihrung ’

|Ausfihrung Filot

|Ausfihrung / Realisierung

Inbetriebnahme

DAW, Abschluss

Abbildung 2: Grobterminplan

1.2.5 Projektsprache, Sprachkenntnisse

Sprache

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu verfas-
sen. Die Dokumentation der einzelnen Objekte und aller Komponenten sind vollstéandig in der Projektspra-
che abzugeben.

Sprachkenntnisse
Die eingesetzten Personen missen Deutsch mindlich und schriftlich (verhandlungssicher) beherrschen.

1.2.6 Erfullungsort (Ort der Leistungserbringung)

Die Erbringung der objektgebundenen Dienstleistungen (z.B. Zustandserfassung, Bestandsaufnahmen) er-
folgt vor Ort (vgl. Projektperimeter). Besprechungen mit dem Auftraggeber erfolgen beim Auftraggeber
(ASTRA Filiale Zofingen). Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind, werden beim Auftragneh-
mer erbracht.

1.2.7 Aufwandschatzung

Das vom Bauherrn vorgegebene Stundendach, welches in den Angebotsunterlagen zu finden ist, entspricht
Erfahrungswerten aus aktuellen Vergleichsprojekten mit &hnlicher Phase bzw. Objekten. Der Auftragneh-
mer hat ohne expliziten Leistungsnachweis keinen Anspruch darauf.
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2 GRUNDLAGEN
21 ALLGEMEINES

Die aufgefiihrten Dokumente sind als Grundlagen fiir das Angebot verbindlich. Der Ingenieur hat diese zu
prufen. Vorbehalte sind im Angebot begriindet zu erwahnen.

2.2 GESETZE, VERORDNUNGEN UND NORMEN

Bei der Projektbearbeitung sind samtliche Gesetze, Verordnungen und Normen zu beriicksichtigen, insbe-
sondere

1. Bundesgesetz Uiber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz 1960

2. Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007

3. Normen der SIA

4. SN-Normen, EN-Normen

2.3 GRUNDLAGEN ASTRA

Als Grundlagen gelten séamtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen flr Nationalstrassen:

1. Standards fiir Nationalstrassen mit Weisungen, Richtlinien, Fachhandbiicher, Dokumentationen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/homef/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

2. Fachdokumente und Projektierungshilfen fir Nationalstrassen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-infra-
strukturprojekte.html

3. Technische Merkblatter fir BSA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/be-
triebs-sicherheitsausruestungen.html

2.4 PROJEKTSPEZIFISCHE GRUNDLAGEN

Allgemein (liegen der Ausschreibung nicht bei) Typ Verfasser
Dokumentenbezeichnung

Richtlinien, FHB, Technische Merkblatter und Weisun- Dokument ASTRA
gen ASTRA (www.astra.admin.ch)

Inhaltsverzeichnis Dossiers Dokument ASTRA
www.astra.admin.ch
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3
3.1

3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.23

GENERELLE UMSCHREIBUNG DER LEISTUNGEN

RAHMENBEDINGUNGEN
Allgemein

Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen auszulegen.
D.h. der Verkehr hat Prioritét.

Das Sicherheitsniveau fur den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt werden.
Die Verflgbarkeit der bestehenden Anlagen wahrend den Arbeiten muss in die Betrachtungen
miteinbezogen werden

Anlagenteile

Die Anlagenteile sind auf Basis des AKS-CH strukturiert und in den Massnahmenprojekten BSA
darzustellen, welche es im Rahmen des Projektes zu bearbeiten gibt.

Die Anlageteile konnen einzeln und gegebenenfalls zeitlich gestaffelt nach den Erfordernissen
des Projektes ausgeldst oder weggelassen werden.

Vorgaben und Randbedingungen in Bezug auf die gemass AKS-CH nicht aufgefiihrten Anlagen-
teile sind im Rahmen des Projektes, sofern relevant, mit Koordinationspapieren zu bearbeiten.

HONORIERUNG
Honorierung nach Zeitaufwand

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach. Die Stunden missen mtl.
rapportiert und der Bauherrschaft anfangs Monat zur Kontrolle / Visierung zugestellt werden.

Fur die Bauleitung kénnen fir angeordnete Nachtarbeit (siehe KEY GEX Honorartabelle) zuséatz-
liche Honorarzuschlage verrechnet werden. In der Honorartabelle sind die Zuschlage entspre-
chend auszuweisen.

Der Ingenieur hat zur Planung der vorgegebenen Stunden im Voraus ein Terminprogramm mit
Stundenbudget pro Phase zu erstellen. Die vorgegebenen Stunden werden vom ASTRA nach
Bedarf bzw. geméass Stundenbudget des PV BSA freigegeben.

Die Stundenschatzung ist im Angebot durch den Anbieter zu verifizieren und in den Angebotsun-
ter-lagen im Kapitel Erlauterungen zum Angebot zu dokumentieren.

Honorarreserve Bauherrschaft fir Zusatzleistungen

Fur die von der Bauherrschaft beauftragten Zusatzleistungen des PV BSA hat die Bauherrschaft
gemass Honorartabellen einen festen Stundenbetrag vorgesehen (Honorarreserve Bauherr-
schaft). Der PV BSA hat keinen Anspruch auf diese Stunden. Die schriftliche Freigabe erfolgt im
Voraus auf Basis von Offerten, abgestutzt auf die konkrete Zusatzleistung, durch die Projektlei-
tung.

Die Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Offerte des PV BSA freigegeben.

Nebenkosten

Nebenkosten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in den Honorarstundenansat-
zen einzurechnen.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Brosch-
ren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt
und durch die Bauherrschaft bestellt wurden, werden geméss nachgewiesenem Aufwand vergu-
tet. Es gelten die Ansatze gemass Beilage ,ASTRA Nebenkostenansatze®
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3.3 AUFGABENSTELLUNG

- Die Arbeiten vom PV BSA umfassen die Ingenieurleistungen der SIA-Phasen 32- 53 (Norm
108/112) fur den Ersatz der Schliessanlagen der Nationalstrassen der Gebietseinheit 10, sowie
ein Teil aus Perimeter Kanton Luzern. Sie beinhalten die Einarbeitung in das Projekt, die Ausar-
beitung von Massnahmenprojekten, die Ausfihrungsplanung, die Ausschreibungen, die Ausfiih-
rungsdokumentation, die Fachbauleitung der Ausfiihrung, Inbetriebnahmen, Abnahmen.

- Die Schliessanlagen beinhalten unter anderem

e die Zutrittskontrolle von technischen Radumen, Zentralen, Sicherheitsstollen, Fluchtwege,
Verwaltungsgebauden etc.
e Schliessung von Kabinen, Schaltschranken inkl. Schllisselschalter, Anschlusskasten,
SOS Saulen, Zaunen, Barrieren, Tore, usw.
- Die Aufgaben beinhalten unter anderem (nicht abschliessend)
e Bestandsaufnahme der Ist-Situation
Erstellen eines Schliesskonzeptes fur die GE 10 inkl. Zonenpléane
Erarbeiten von Varianten
Vorbereitungen fur Entscheide
Erstellen Massnahmenprojekt
Ausschreibungen inkl. Offerten Vergleich
Evaluation und Vergabe an einen Unternehmer
Erarbeiten der Unterlagen fir die Ausfiihrung
Fachbauleitung wahrend der Ausflihrung
Planung von Migrationen und ausrollen der Schliesssysteme in Etappen
Umsetzung einer Pilotanlage
Inbetriebnahmen
Prifungen und Abnahmen
¢ Planung und Koordination Riickbauten
e Dokumentation

- Koordinations- und Klarungsaufgaben zwischen dem Projekt und weiteren Beteiligten wie
e Ubergeordnete Anlagen und Projekte innerhalb der GE X

ASTRA

GE X

Kanton Luzern

Blaulichtorganisationen

Mobilfunkanbieter

Elektrowerke

Hersteller von Liftanlagen

Weitere

Da es sich bei der Schliessanlage um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt, kommt der Migrations-
planung ein zentraler Stellenwert zu.
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3.4 LEISTUNGEN

Grundsatzlich ist das vorliegende Leistungsbeschreibung und Pflichtenheft massgeblich gultig und zu be-
achten. Im Folgenden werden die wichtigsten Leistungen, respektive deren Zusatzarbeiten nochmals be-
schrieben (die Auflistung ist nicht abschliessend).

3.41 Allgemein
Der PV BSA hat folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:

- Die getreue, sorgfaltige und gewissenhafte Planung und Ausfiihrung

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgegeben
und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

- Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

- Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéhrend dessen Realisie-
rung

- Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

- Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

- Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

- Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

- Die Vertretung des Auftraggebers gegeniber den Unternehmern im Rahmen seines Planer Ver-
trages

- Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit in Kenntnisset-
zung

- Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisie-
rung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

- Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung

- Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

- Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf
der Nationalstrasse wahrend der Realisierung

- Die Organisation bzw. Uberprifung der Aufbau- und Ablauforganisation

- Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

- Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claim Manage-
ments, des projektbezogenen Qualitditsmanagements

- Die Organisation gemass Projektmanagement-Handbuch des ASTRA und deren Umsetzung

- Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

- Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

- Die Fuhrung eines Projektjournals

- Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Penden-
zen pro Projektstufe

- Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

- Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

- Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

- Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

- Der technische und administrative Datenaustausch

- Die Beschaffung und Ablage der aktuellen Versionen der Dokumente auf der Projektplattform

- Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

- Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

- Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefuhrten Werkes

- Abgabe der erstellten Unterlagen im Originalformat (dwg, doc, etc.)
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3.4.2

Sitzungen

Es finden nebst Projektsitzungen, Projektleitungsingenieur- und Unternehmersitzungen auch mo-
natliche Koordinationssitzungen unter dem Vorsitz der Projektleitung der Bauherrschaft statt
(Dauer ca. 3h).

Die Sitzungen gemass Sitzungskonzept sind gemass Terminplan ab Arbeitsbeginn bis Projektab-
schluss vorzusehen. Die Sitzungen finden im Regelfall in der ASTRA Filiale 3 in Zofingen statt.
Der PV BSA muss mit seinem Projektleiter und / oder bei Bedarf (nur falls unbedingt notwendig)
mit weiterem projektkundigem Personal an der Sitzung vertreten sein. Die Anwesenheit des Pro-
jektleiters ist erwlinscht.

Die Bauherrschaft behélt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbezogen weitere Koordinati-
onssitzungen, unter Beizug von weiteren Verantwortlichen, insbesondere von Fachunterstiitzung,

Polizei, Unterhalt und VMZ-CH einzuberufen.

Folgendes Sitzungskonzept ist zu verfolgen. Es ist zu jeder Sitzung ein Protokoll zu erstellen.

Sitzungstyp Abkz. Ziele Teilnehmer Vorsitz  Protokoll Phase Turnus
Gesamtprojektlei-  GPLS Koordination Gesamtpro- BH, PL ASTRA, PV  GPL PV BSA 32-53 3-monat-
tungssitzung jekt fur alle Teilpro- BSA, weitere bei Be- (PL lich
jekte/Fachbereiche und darf ASTRA)
der gemeinsamen
Schnittstellen
Projektfachsit- PFS Sicherstellen, dass fach- PL ASTRA, FaS, PV; PL ASTRA PV BSA 32-33 ca. 3;
zung technische Vorgaben Experten sowie wei- DP/MP
ASTRA ab Projektbeginn tere bei Bedarf
korrekt berticksichtigt
werden.
— Vorbereitung der Ent-
scheide, die an der
GPLS und ev. PSS
herbeigefuihrt wer-
den.
Projektsitzung BSA PS operative Projektleitung ~ PL ASTRA, PV BSA, PL ASTRA PV BSA 32-41 monatlich
zur Umsetzung der tech-  Experten, Spezialis-
nischen, finanziellen und  ten, GE, weitere bei
terminlichen Vorgaben Bedarf
Bauleitungssitzung BLS operative Projektleitung BL, PV BSA, Fach- BL PV BSA 52, 53 Ca. wo-
zur Umsetzung der tech-  planer, Unternehmer; chentlich
nischen, finanziellen und PL ASTRA bei Be-
terminlichen Vorgaben darf
Koordinationssit- KoSi Abstimmung mit Nach- BH, PV BSA, BH /PV Je nach Je nach 32-53 Bei Bedarf
zung bar- oder Gibergeordneten / PL entsprechendes Thema Thema
Projekten Projekt
Ausfiihrungskoordi- AK Koordination der Aktivita-- PL ASTRA, PV BSA, Je nach PV BSA 52 Bei Bedarf
nation ten zwischen benachbar- Ing. UN bei Bedarf Bedarf
ten Projekten
Kick-Off-Sitzung = Projektstart fir UN PL ASTRA, PV BSA, PLASTRA PLASTRA 41 1x pro UN

Abbildung 3: Sitzungskonzept
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3421 Kick-Off Unternehmer

Bei Auftragserteilung wird mit dem beauftragten Unternehmer ein Projekt-Kick-Off-Meeting durchgeftuhrt. Fol-
gende Punkte sind anlasslich dieser Sitzung als Traktanden vorgesehen:

- Werkvertrag

- Organigramme

- Terminplan und Sitzungskalender

- Pflichten / Zustandigkeiten / Tatigkeiten

- Kommunikation und Berichtswesen

- Qualitaitsmanagement

- Kosten- und Rechnungswesen

- Regiewesen

- Planunterlagen

- Baustellenorganisation / Baustelleninformation

- Arbeitssicherheit

Teilnehmer sind:
- Bauherr (BH)
- PV BSA
- Entsprechender UN
- Betreiber / Gebietseinheit

- Weitere nach Bedarf Bauherr

3.4.3 Progress-Report (Fortschritts-Bericht)

Vor jeder Koordinationssitzung, ab der Phase 52 mind. Monatlich, ist ein nachgefiihrter Fortschritts-Bericht
zu versenden. Der Fortschritts-Bericht muss den projektspezifischen Anforderungen geniigen und mindes-
tens folgendes beinhalten:

- Stand der Arbeiten

- Vergleich Soll — Ist (nachgefiihrte Pendenzenliste)

- Fachtechnische Beurteilung

- Terminkontrolle (Soll-/ Ist-Vergleich)

- Kosten- Finanzkontrolle (Soll-/ Ist-Vergleich)

- Prognose

- Projektrisiken/Probleme und Massnahmen zu deren Minimierung/Behebung

- Notwendige Entscheide

- NAachste Arbeiten

- Erfullungsgrad in %

3.44 Entscheidungs- und Pendenzenlisten

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Fuhrung einer Entscheidungsliste und der Pendenzenlisten.

3.45 Sitzungsunterlagen

- Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden.

- Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 15 Arbeitstage vor den Sitzungen
Zu versenden.

- Sitzungsprotokolle sind im Grundsatz 5 Arbeitstage nach den Sitzungen zu versenden.

- Dossiers wie Projekte, Konzepte und Plane sind per Briefpost zu versenden.

- Die Reservation und Koordination der Sitzungszimmer ist in der Verantwortung des PV BSA.

3.46 Prozessablauf

Der Prozessablauf erfolgt gemass SIA-Phasenmodell 112. Samtliche Prozesse und Phasen sind mit Doku-
menten abzuschliessen. Diese unterliegen einer Genehmigungsprozedur durch die Bauherrschatft. Eine
Weiterarbeit ist nur nach erfolgter Genehmigung gestattet. Die Projektfreigabe erfolgt phasenweise.
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3.4.7 Kostenmanagement

- Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der Gesamtprojektleitung zu Uberwa-
chen. Die Kostengenauigkeit betragt ab Phase Ausfuhrungsplanung 5%.

- Wahrend der Realisierungsphase (Phase 5) muss der PV BSA monatlich die Kostenkontrolle
nach-fuhren und aktuelle Budgetzahlen mit einer Genauigkeit von 5% fir das laufende Jahr ab-
gegeben.

- Die Leistungen der Unternehmer mussen monatlich mittels Zwischenausmass nachgefuhrt wer-
den. Per Ende November missen Leistungen vom laufenden Jahr abgerechnet werden. Im No-
vember missen alle Leistungen per Ende Jahr ermittelt und schriftlich der Bauherrschaft zwecks
Leitungsabgrenzung abgegeben werden.

3.48 Terminmanagement

Die Termine sind laufend phasengerecht mit Terminplanen zu tiberwachen.

3.49 Gliederung in Etappen

Die Projektausfuihrung erfolgt in Etappen. Die PV BSA-Projektleitung vertritt und représentiert aber in jedem
Fall das gesamte BSA-Projekt.

3.4.10 Préasenz der Bauleitung vor Ort

Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist die Prasenz der Bauleitung vor Ort gefordert. Es sind
regelmassig Baustelleninspektionen durchzufiihren. Sie dienen der Vorbereitung der Unternehmersitzun-
gen, der Qualitatskontrolle, der Ausfiihrungskoordination und -tberwachung und der Kontrolle der Sicher-
heitseinrichtungen und -Massnahmen.

3.4.11 Anforderungen Zieldokumente

- Der PV BSA erstellt alle fur die Projektdokumentation erforderlichen Dokumente geméass den An-
forderungen.

- Der PV BSA ist verantwortlich, dass die Dokumente des erstellten Projektes wahrend dem gan-
zen Projektverlauf bei Anderungen aufgrund von genehmigten Antragen und Entscheide laufend
nach-gefuhrt werden.

- Der PV BSA ist verantwortlich fiir das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit von Anderungen,
welche nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein Anderungsjournal zu
fuhren.

- Alle erstellten Unterlagen missen mit den vollstandigen Bezeichnungen (AKS-Code) beschriftet
werden. Das Erfassen der Ortsstrukturen OKS und der BSA-Daten (AKS) erfolgt gemass Vorga-
ben

- An den Werktest/-priifungen und allen Teilprifungen der Systeme miissen wesentliche Teile der
Schlussdokumentation (nachgefiihrtes RPH) vorhanden sein.

- Bei Abnahme der Systeme mussen die gepruften und vom Unternehmer redigierten Schlussdo-
kumentationen in der entsprechenden Anzahl vollstandig vorliegen. Ansonsten durfen keine Ab-
nahmen durchgefiihrt werden.

- Der PV BSA definiert die Anzahl und Struktur der Dokumentation des ausgefiihrten Werkes
(DAW) vor der Beschaffung der Unternehmer und muss diese durch den Bauherrn genehmigen
lassen. In der Regel muss pro Unternehmer ein Dossier mit allen ausfihrungsrelevanten Unterla-
gen erstellt werden, dieses wird durch den Unternehmer wahrend der Erstellung des RPH er-
géanzt. Wo sinnvoll kann auch nur ein Dossier fiir mehrere Unternehmer erstellt werden. Die Ver-
antwortung und Koordination obliegen dem PV BSA. Der Ingenieur erstellt die Dokumente des
ausgefihrten Werkes (DAW) indem er eigene Unterlagen nachbearbeitet und bereinigt, Unterla-
gen der Unternehmer sammelt, kontrolliert und in die Ordner ablegt inkl. Erstellung der Inhalts-
verzeichnisse, Ordnerriicken etc.

- Der PV BSA ist fur die Archivierung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes verantwortlich, d.h.
Prifen, Nachfuhren, Ablegen und Austausch von Dokumenten in den Archiven und Standorte der
Anlage.

- Der PV BSA ist verantwortlich, dass die Dokumentationen (inkl. Elektroschemas und Sicherungs-
listen) von bestehenden Systemen und Anlagen, welche von den Anpassungen (Rickbau, Aus-
bau) betroffen sind, in Rotkorrektur nachgefihrt werden und wo vorhanden auch in elektronischer
Form.
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3.5 PHASEN

Grundansatz bildet der Leistungsbeschrieb nach SIA 108 und Ausfihrungen des FHB BSA des ASTRA ge-
mass Kap. 1. Im folgenden Beschrieb sind nur zusatzliche Leistungen aufgefihrt, die Grundleistungen sind
gemass SIA 108 und den vorgegangenen Definitionen zu erbringen. Die Auflistung ist nicht abschliessend.

Die Leistungen und Dokumente der Phase 51 (Ausfiihrungsprojekte) sind bereits vor der Phase 41 als
Grundlagen fur die Unternehmer Ausschreibung zu erbringen bzw. zu erstellen.

3 Leistungsbeschreibung und Pflichtenheft Projektverfasser PV Seite 13 von 21



ASTRA
Filiale Zofingen

KEY GEX
200012

3.51 Phase 32 (inkl. Einarbeitung in das Projekt)

Leistungsbeschrieb

- Umfassende Einarbeitung in das Projekt

- Beschaffung von notwendigen Unterlagen Plane, Raumlayouts

- Begehungen vor Ort

- Bestandsaufnahme der bestehenden Schliessanlage, Schliessplane, Be-
nutzer- und Benutzergruppen und Sicherheitskonzepte

- Erfassen der Mengengeriste und Kategorisierung

- Verifikation der Konformitat beztiglich Richtlinien, Normen und Vorgaben
ASTRA, und der Gebietseinheit

- Fach- und projekttibergreifende Koordination inkl. Blaulichtorganisationen
und Betrieb

- Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Bearbeiten von Projekt-
schnittstellen mit Dritten

- Fuhren von Protokollen

- Erarbeiten und Darstellen von Varianten, Kostennutzenanalysen

- Herbeifiihren und Dokumentieren von Variantenentscheide als Grundlage
fur die weitere Projektierung

- Erstellen eines Schliess- und Zutrittskonzeptes mit Definition von Sicher-
heitszonen flr die ganze Gebietseinheit

- Zuteilung von allen Raumlichkeiten zu den jeweiligen Sicherheitszonen.

- Erarbeiten des Massnahmenprojektes

- Strukturen gemass Vorgaben ASTRA

- Ausweisen von Sofort- oder Uberbriickenden Massnahmen

- FErstellen von Mengengeriste

- Erstellung Dokumentenverzeichnis der bestehenden Anlagen, so wie der
neu zu erstellenden Anlagen

- Genehmigungsprozedur Massnahmenprojekte mit Bereinigung.

- Definition optimale Projekte und Teilprojekte fur die Ausschreibungen. Vor-
schlag zur Losaufteilung (Ausschreibungskonzept)

- Ausarbeiten von Ausschreibungskonzept, Bezeichnungskonzept AKS, Be-
dien-, Betriebs- und Sicherheitskonzepten, abgestimmt mit Betrieb/Unter-
halt

- Definition allfélliger Sperrungsbedarf und Verkehrsfiihrungen

- Kostenschatzung (x 10%) fur alle Anlagen: Investitionskosten und Be-
triebs- und Unterhaltskosten, Ersatzteile und Wartungsvertrége. Die effek-
tiven Betriebs- und Unterhaltskosten sind mit der GE 11 zu klaren

- Erstellen eines Terminplanes fir alle Anlagen und Objekte

3 Leistungsbeschreibung und Pflichtenheft Projektverfasser PV

Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Bestandesaufnahme der Schliessanlage

- Bestandesaufnahme Raumlichkeit und deren Nutzung

- Darstellung Varianten, Analysen zu Varianten und Variantenentscheide

- Schliess- und Zutrittskonzept

- Erstellen Zonenplane, Zuweisungen zu den einzelnen Sicherheitszonen

- Berechtigungsgruppen und Schliessplan

- Erstellen Turtypenblatter

- Massnahmenprojekt zu allen Anlagenteilen

- Betriebs- und Bedienkonzept

- Migrationskonzepte vom Ist- zum Sollzustand in Phasen

- Schulungskonzept

- Detalillierte Block- und Prinzipschemen

- Erschliessungs- und Installationskonzept fiir alle Teilanlagen

- Inbetriebsetzungs- und Riickbaukonzepte

- Raumdispositionen, Schrankbedarf

- Kostenzusammenstellung gemass Beschaffungskonzept im Hinblick auf
die Kostenkontrolle in Phase 5

- Dokumentenverzeichnis (inkl. DAW) der bestehenden Anlagen, so wie der
neu zu erstellenden Anlagen

- Terminplan fir alle Phasen
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352 Phase4l

Leistungsbeschrieb Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Fach- und projektiibergreifende Koordination

Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben

Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten

Flhren von Protokollen

Ausldsen von Sofort- oder Uberbriickenden Massnahmen

Erstellung der Ausschreibungen (Basis bildet das Ausschreibungskonzept)
inkl. Grundlagen gemass Vorgaben ASTRA, Leistungsbeschriebe basie-
rend auf Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse

Publikationen geméss Submissionsverordnung und Beschaffungs-hand-
buch ASTRA.

Durchfuihren von Fragenbeantwortungen und Begehungen
Offertanalysen, technische Bereinigungen, Analyse von Unternehmervari-
anten, Unternehmerbesprechungen, Bemusterungen

Bereit-stellung Unterlagen fur Rechtsmittelverfahren und Behandeln von
Einsprachen

Erstellung der Evaluationsberichte, Teilnahme an Evaluationssitzungen,
Informierung das Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfassen der de-
finitiven Evaluationsberichte mit Vergabeantragen

Bereitstellung der Unterlagen fir Debriefing von Unternehmern
Vorbereiten der Werkvertrage und Erstellen des Werkvertragsdossiers
und Auftragsschreiben

Erstellen und Fithren von Ubersichtslisten (iber alle Ausschreibungen
(Submissionsliste)

Nachfiihrung Sperrungsbedarf und Verkehrsfiihrungen

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende
Jahr

Monatlich nachfiihren des Terminplanes

3 Leistungsbeschreibung und Pflichtenheft Projektverfasser PV

Submissionskonzept, Submissionsliste mit Ubersicht iiber Leistungen,
Publikationsterminen, Eingaben, Vergaben, etc.

Komplette Submissionsunterlagen mit BB, Leistungsverzeichnissen, Las-
tenheftern inkl. Mengengerist fiir alle Arbeitsgattungen inkl. Publikations-
texten getrennt nach Fachbereichen

Diverse Formulare nach ASTRA-Standard

Auswertungen inkl. Evaluationsberichte und Vergabeantrage fir Beschaf-
fungen im offenen und Einladungsverfahren

Vergabeantrége fir freihédndige Beschaffungen

Unterlagen fur Debriefing Unternehmer

Werkvertrage
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3.5.3 Phasebl

Leistungsbeschrieb

Ein grosser Teil der Leistungen dieser Projektphase miissen vor der Phase 41
erbracht werden und bilden die Grundlage fiir die Ausschreibung.

- Fach- und projekttbergreifende Koordination

- Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben

- Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten

- Fuhren von Protokollen

- Durchfihren von Installations-, Inbetriebsetzungs- und Riickbaudetailpla-
nungen

- Erstellen von definitiven Ausfiihrungsunterlagen fur die Unternehmer

- Bereinigung aller Zieldokumente aus Phase 32 und 41 im Hinblick auf die
Ausfiihrungsphasen inkl. aller notwendigen Berechnungen, Beschriftun-
gen und Detailplanen

- Definition der Struktur fur die Realisierungspflichtenhefte fir alle Unterneh-
mer

- Codierung gemass AKS-Bezeichnungskonzept

- Das Ausfihrungsprojekt (= Zieldokumente) ist den Unternehmern in Form
eines geschlossenen Dossiers zu Ubergeben

- Begleitung der Erstellung der Realisierungspflichtenhefte der Unternehmer

- Bericksichtigung von Schnittstellen zu Drittsystemen

- Prifung Realisierungspflichtenhefte, Antrdge zur Genehmigung an die
Projektleitung

- Begleitung und Mitarbeit bei Erstellung von Prifdokumente fur Werkspri-
fungen (FAT) und Inbetriebnahme (SAT) inkl. Liste mit Tests

- Prufen und Freigabe von Prifablaufen und -protokollen gemass Konzept
und Vorgaben

- Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende
Jahr

- Monatlich nachfiihren des Terminplanes

3 Leistungsbeschreibung und Pflichtenheft Projektverfasser PV

Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Fir Phase 41 zu erbringen

Umfassender Schliessplan mit Berechtigungs-gruppen und Zonenzuteilun-
gen

Ausfuhrungsplanung mit detaillierten Inbetriebsetzungs- und Riickbaukon-
zepte

Platz- und Schrankbedarf

Vertiefung Prinzip Skizzen, Blockschemas

Funktionsbeschreibungen fir die Unternehmer

Strukturvorgaben Realisierungspflichten-hefte / Ausfuhrungsdokumentatio-
nen mit Inhalts-verzeichnis und ausfilhrungsrelevanten Unterlagen
Montagelisten

Prufdokumente flr Inspektionen, FAT und SAT

Nach Phase 41 zu erbringen

Nachgefuhrte Zonenplane

Nachgefiihrte Schliesspléne

Aufstellung Bedarf benétigter Sperrungen

Ubergabe des bereinigten Ausfilhrungsdossiers an die Unternehmer an
deren Startsitzung

Stellungnahmen und Priifberichte zu den Realisierungspflichtenheften /
Ausfuhrungsdokumentationen

Detaillierte Testlisten FAT / SAT

Freigabeantrage Realisierungspflichtenhefte / Ausfiihrungsdokumentatio-
nen

Bemusterungskonzept
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3.54 Phaseb2

Leistungsbeschrieb Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Protokolle Sitzungen

- Nachgefiihrte Zonenpléane

- Nachgefiihrte Schliessplane

- Nachgefiihrte Mangellisten.

- Prifprotokolle.

- Monatlich nachgefiihrtes Zwischenaus-mass

- Fach- und projekttbergreifende Koordination

- Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben

- Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Filhren von Protokollen

- Kosteniiberwachung mit Teilzahlungstibersicht

- Einholen von Sicherheitsleistungen

- Rechnungskontrolle inkl. Ausfiillen des Rechnungsdeckblattes der Unter-
nehmer

- Durchfihren Inspektionen wahrend der Produktion und Werksprifungen
FAT

- Installationskontrolle der vollstandigen Systeme im Werk

- Begleitung Mangelbehebungen

- Auslieferung und Installation der méngelfreien Systeme, Inbetriebsetzung
vor Ort

- Durchfihren SAT

- Integrale Prifungen und Installationskontrolle der vollstdndigen Systeme,
Zylindermontagen, Elektroinstallationen vor Ort. Begleitung Mangelbehe-
bungen

- Durchflihren einer Pilotinstallation ggf. mit Probebetrieb / Optimierungen.

- Intensive Prasenz der Bauleitung

- Bauleitungen, Fortschrittskontrollen, Inspektionen, Prifungen

- Fidhren von Protokollen, Mangellisten

- Uberwachung der Mangelbehebungen

- Vorbereitung und Durchfiihrung von Rickbauten sowie Abtransport von
abgeldsten Anlagen und Anlagenteilen

- Einreichung von Sperrungsgesuchen und Koordination

- Unternehmernachtrage prifen und Vergabeantrage erstellen

- Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende
Jahr

- Monatlich nachfiihren des Terminplanes.

3 Leistungsbeschreibung und Pflichtenheft Projektverfasser PV
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3.5.5 Phase53

Leistungsbeschrieb Hauptziele des Ingenieurs

- Der Ingenieur erstellt die DAW (eigene Unterlagen nachbearbeiten und
bereinigen, Unterlagen der Unternehmer sammeln, kontrollieren und in die
Ordner ablegen inkl. Erstellung Inhaltsverzeichnisse, Ordnerriicken etc.)

- Elektronische Speichermedien (CD / USB-Stick) geméass Vorgabe mit
Quellcode

- Prif- und Abnahmeprotokolle

- Schlussrechnungen mit Schlussausmass

- Garantieleistungsibersichten

- Bereinigtes Betriebskonzept

- Fachubergreifende Koordination

- Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Bearbeiten von Projekt-
schnittstellen mit Dritten

- Fihren von Protokollen

- Kosteniiberwachung mit Teilzahlungstibersicht

- Einholen von Sicherheitsleistungen und Garantieverpflichtungen

- Rechnungskontrolle inkl. Ausfiillen des Rechnungsdeckblattes der Unter-
nehmer

- Anfertigen von Schlussrechnungen mit Schlussausmass

- Bauleitungen, Umsetzen von Prifkonzepten

- Fuhren von Protokollen und Méangellisten

- Uberwachung der Mangelbehebungen

- Garantieabwicklung

- Intensive Prasenz der Bauleitung vor Ort, Inspektionen, Anlagetests und
Abnahmen unter Einbezug von Betrieb und Unterhalt

- Einpflege der Schliessplane in das System

- Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Be-
treiber und Konzeptverfasser

- Auslésung von Korrekturmassnahmen

- Nachweis der Vertragserfullung

- Organisation der Schulung fur Betrieb und Unterhalt

- Frihzeitige Beriicksichtigung der Termine

- Antrage und Freigabe zur Inbetriebnahme

- Kontrolle / Sicherstellung der optimalen technischen Nutzung durch alle
Bedienergruppen

- Abschluss von Wartungsvertragen

- Vollstandige Dokumentationen und Backup

- Anpassung der Dokumentation

- Vollstandige Ruckbauten Bauprovisorien, Schlussreinigungen
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3.5.6 Spezifische Koordinationsaufgaben

Terminplanung

Aufgrund der Grobterminplanung soll eine ausfihrliche Detailplanung erfolgen und aktiv gepflegt werden.
Die Darstellung muss nicht in einem Dokument erfolgen.

Neben den ublichen Terminen sollen folgende Elemente ebenfalls ersichtlich sein:

- Abgabetermine von Hauptdokumenten (MP, RPH, ...)
- Einzuhaltende Fristen (Submission, RPH...)

- Zeiten fur die Durchsicht (MP, RPH...)

- Sitzungstermine

- Abnahme- / Inbetriebnahme Termine

3.5.7 Nacht- und Piketteinséatze

Der Ingenieur ist verantwortlich fiir die Organisation eines Pikettdienstes durch die entsprechenden Un-
ternehmer. Ein entsprechender Vorgehensvorschlag ist im Angebot aufzuzeigen.

Wahrend den Bauphasen muss die Bauleitung zu Birozeiten erreichbar sein und im Ereignisfall vor Ort
die Koordination wahrnehmen.
Dabei gelten folgende Zeiten: Reaktionszeit:

- Telefonische Ruckmeldung innert 60 min
- Interventionszeit (Einsatz vor Ort) innert 4h
Die entsprechenden Kosten sind in den Honoraranséatzen zu bericksichtigen.

Die Kosten fir allféllige Nachteinsatze werden im Dokument «5.0 Honoraraufwendungen Planerleistung
PV BSA» ausgewiesen.

3.6 ADMINISTRATIVE AUFGABEN
3.6.1 Kosten-Controlling

Auftragskontrolle:
- Kontrolle Unternehmer-Auftrage
- Rechnungskontrolle mit Soll / Ist-Vergleich
- Kontrolle Rechnungen Unternehmer
- Kontierung der Rechnungen und zahlungsbereite Bearbeitung
- Fuhren einer internen Projekt-Buchhaltung

3.6.2 Unvorhergesehenes / Regie

Ein Projekt bringt auch immer unvorhergesehenes zum Vorschein. Um unvorhergesehenes geltend machen
zu kdnnen, ist die Arbeit des Unternehmers vorab schriftlich, mittels eines Angebotes, Uber den Bauherrn zu
beantragen. Die Verrechnung der Regiearbeiten erfolgt im Grundsatz nur nach Freigabe durch den Bau-
herrn und durch unterzeichnete Arbeitsrapporte der Fachbauleitung.

Arbeiten werden zu den deklarierten Regieansatzen vergutet. Fur nicht im Leistungsverzeichnis aufgefihr-
tes Material hat der UN eine Einzelpreisliste zu erstellen und zu fiihren und diese jeweils mit den Angeboten
einzureichen.

Nicht ordnungsgemass angemeldete Arbeiten konnen nicht geltend gemacht werden.

3.6.3 Erstellen von Vertragen

- Unterschriftreife Erstellung von Unternehmer-Vertradgen
- Unterschriftsreife Kontrolle und Korrektur der Unternehmervertrage der Fachingenieure

3.6.4 Kostenkontrolle Unternehmer

- Fdhren der unternehmerbezogenen Konti der Vertrage
- Rechnungskontrolle Unternehmer, Verifizierung mit Stand der Arbeiten
- Kontrolle Schlussrechnungen
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3.6.5 Verwaltung Abnahmeprotokolle / Garantien

- Kontrolle der durchgefiihrten Abnahmen
- Kontrolle und Verwaltung Abnahmeprotokolle
- Kontrolle und Verwaltung Garantiescheine / Solidarburgschaften, usw.

3.7 ARBEITSSICHERHEIT

Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen fiir Verkehr
und Baustelle unter Berticksichtigung der gultigen SUVA-Vorschriften obliegt dem PV BSA. Die allgemein
glltigen Sicherheitsregeln sind auf der Baustelle durchzusetzen. Der PV BSA / BL ist ebenfalls zustéandig,
dass die Unternehmer zu einem Refresher «Notfallschulung» eingeladen werden und deren Inhalt kennen.

Zu beachten ist hier speziell die Beilage B03, <ASTRA 86024 Verhalten bei Arbeiten auf Nationalstrassen
(2011 V2.91)»

3.8 DOKUMENTATION DES AUSGEFUHRTEN WERKS (DAW)

Es sind die ASTRA-Vorgaben einzuhalten und die Unternehmen bei der Erstellung der DAW zu beraten.
Die Kontrollen und Prifungen der DAW missen koordiniert und unter Miteinbezug von GE X und BH erfol-
gen.

Es sind folgende Anzahl Exemplare zu erstellen:
- In 3-facher Ausfiihrung in Papierform
- und 3-mal in elektronischer Form (gleiche Struktur wie Papierform)

Nach der Auslieferung von Anlageteilen, muss stets ein von Hand korrigiertes Schema am jeweiligen Ab-
lageort hinterlegt werden. Die Auswechslung erfolgt spatestens mit der Bereinigung der Dokumentation
des ausgefuhrten Werkes (DAW).

Die Dokumentation ist gemass den aktuellen Vorgaben zu erstellen. Die BL (PV BSA) Uberpriift diese Vor-
gaben und die Inhalte.

Gegebenenfalls ist die Mitarbeit fir die Aktualisierung von Einsatzplanen notwendig.

38.1 Formate

- Plane: in .dwg oder .dxf
- Schemata: in .dwg, .dxf oder .vsd

3.8.2 Tabellen und Beschriebe
- MS-Excel / MS-Word, mindestens Version 2010

Samtliche Dokumente sind in das ASTRA Nummerierungssystem zu integrieren. Die entsprechenden Unter-
lagen werden nach Auftragserteilung abgegeben.
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3.9 BEMUSTERUNGEN/INBETRIEBNAHMEN / TESTS

Es ist sicher zu stellen, dass jedes Schloss mit allen méglichen Berechtigungen und Kombinationen auf
dessen Funktion gepruft wurde. Samtliche Installations- und Priufdetails missen vor der Umsetzung mit der
Bauherrschaft und Gebietseinheit abgesprochen und freigegeben werden. Wenn sinnvoll, werden zur Frei-
gabe Bemusterungen vor Ort mit der Bauherrschaft und der Gebietseinheit durchgefihrt.

Um die Qualitat sicher zu stellen muss ein geeignetes Priif- und Inbetriebnahme Konzept ausgearbeitet und
durchgefihrt werden Darin zu beachten sind folgende Punkte:

- Teilnahmekreis (BH, PV BSA, UN, GE, dritte)

- Werktests

- Pilotinstallation

- Montagekontrollen

- Abnahmen

- Gesamt- / Schlusstest

- Koordination mit Betrieb und weiteren betroffenen

- Mangelbehebung

- Nachtests

- weitere

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Terminfindung. Zu jedem Priifschritt erstellt der PV BSA die nétigen
Dokumente, bzw. hilft dem UN bei der Erstellung. Diese beinhalten:

- Terminplan

- Testplan

- Protokollierung / Bericht

- Auswertung /Schlussbericht

- weitere

3.10 INSTRUKTIONEN

Das Personal des Unterhaltsdienstes und, wenn nétig, weitere Betroffene muissen durch eine Schulung mit
der neuen Anlage und den bereinigten DAWS vertraut gemacht werden.

Fir diese Schulung missen geeignete Unterlagen erstellt werden, welche spéater als Kurzanleitung genutzt
werden kdnnen.

3.11 SPERRUNGEN /UMLEITUNGEN

Alle notwendigen Spur- oder Tunnelsperrungen mussen frithzeitig mit der GE X vorbesprochen und mittels
vorhandener Formulare angemeldet werden. Dabei ist auch die Zusammenarbeit mit der Polizei zu pflegen.

3.12 SCHLUSSBERICHT
Es ist durch den PV BSA ein Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen zu erstellen.
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