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1 Management Summary

1.1 Fokus Architektur

Das Laborgebdude soll partiell den neuen Bedirfnissen der Nutzer angepasst
werden. Dies fiihrt in den meisten Geschossen zu geringfugigen baulichen
Anpassungen. Im Geschoss B, dem Erdgeschoss, werden umfassende
Anpassungsarbeiten notwendig sein, um das Geschoss zu einem
«Vorzeigegeschoss» flr zukiinftige Nutzungen vorzubereiten. Mit Ausnahme
des Geb&udekerns, welcher neben der Spedition auch eine Splkiche und die
sanitaren Anlagen umfasst, soll das Geschoss in zwei weitestgehend offene
Laborflachen umgebaut werden.

Im Geschoss F (4. Obergeschoss) wird es abgesehen von der Demontage einer
Tire keine Anpassungen geben. Im Geschoss A (Untergeschoss) sind abgesehen
von Anpassungen an der Kélteverteilung keine Arbeiten vorgesehen.

1.2 Fokus Laborbau

Die neuen Nutzungen haben eine Anpassung der Laboreinrichtungen zur Folge.
Die neue Mdblierung wurde in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Nutzergruppen entwickelt.

1.3 Fokus Gebaudetechnik

131

1.3.2

133

Liftung

Die installierten Luftaufbereitungsanlagen sind geniigend dimensioniert. Eine
Nachristung ist nicht erforderlich und ware aufgrund des begrenzten
Platzangebotes auch nicht mdglich.

Die Versorgung der neuen Kapellen und Punktabsaugvorrichtungen werden an
der bestehenden Luftverteilung angeschlossen.

Kalte

Neben punktuell gekihlten Raumen soll das Geschoss B gesamthaft stabil
klimatisiert werden kénnen. Zur Abgabe der Kuhlleistung sind sogenannte
Kuhlbalken vorgesehen, welche die Temperatur im Raum effizient regulieren
konnen.

Die bestehende Kalteversorgung ist unterdimensioniert. Der IST-Zustand ist
nach Aussage der Nutzer unbefriedigend. Durch den Umbau des B-Geschosses
ergibt sich ein erhohter Bedarf an Klimakalte, welcher mit einer Erweiterung der
Kélteversorgung gedeckt werden soll. Zusétzlich wird empfohlen, die
bestehende dezentrale Klimakalteerzeugung im Untergeschoss des
Laborgebaudes kondensatorseitig an das Mitteltemperaturnetz, situiert im
Birogebaude der Eawag, anzuschliessen und dadurch das Grundwasser zu
entlasten. Zusétzlich soll die Kélteerzeugung des Gebaudes Flux in die
Kalteverteilung eingebunden werden. Details sind dem beigelegten Bericht
«EAWAG_Machbarkeit_Kuhlung_V1.1» zu entnehmen.

Sanitar

Die neuen Raumlichkeiten werden hauptséchlich mit dezentralen Flaschen wie
Stickstoff, Helium oder Argon, versorgt. Aufgrund der im IST-Zustand knapp
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ausgelegten Stickstoffversorgung wird zusétzlich ein Stickstoffgenerator
eingeplant. Dies flhrt dazu, dass die Drucklufterzeugung im Dachgeschoss
erweitert werden muss. Die Druckluftverteilung muss punktuell angepasst.

Elektro

Grundsétzlich sollen die best. Elektroinstallationen wo mdglich weiter genutzt
werden. In den Geschossen C bis F werden Anpassungen an den
Elektroinstallationen eingerechnet. Im Geschoss B werden Neuinstallationen
eingerechnet.

1.4 Fokus Bewilligungsprozess

14.1

1.4.2

Hochbauamt

Das Hochbauamt Dubendorf wurde zur Vorbeurteilung des Projektes
unverbindlich konsultiert (Protokolle im Anhang). Folgende Punkte gilt es fir
die Baueingabe zu beachten:
- Das Hochbauamt gibt zu verstehen, dass das Konzept als bewilligungsfahig
eingeschétzt wird.
- Der Baueingabe sind folgende Dokumente/Informationen beizulegen:
= Raumprogramm (Was passiert wo. Wie viele Personen arbeiten wo?)
=  Wie ist die Anlieferung organisiert?
= Welche Stoffe werden eingesetzt, in welchen Rdumen und in welchen
Mengen?
= Schadstoffanalyse
= Entsorgungskonzept
- Aufgrund des heutigen Wissenstandes und der eher oberflachlichen
Eingriffstiefe besteht die Moglichkeit, dass das Projekt im Anzeigeverfahren
bewilligt werden kann. Aufgrund der vielen Schnittstellen muss trotzdem
mit einer Bearbeitungsdauer von drei bis vier Monaten gerechnet werden.

Brandschutz

Fur das Gebaude stehen als Grundlage die Feuerwehrplane (Index 31.03.2015)
zur Verfugung. Nach einer Vor-Ort-Besichtigung konnten auf Basis der
Feuerwehrplane die ersten Brandschutzpléne abgeleitet werden.

Im Wesentlichen bestehen die Geschosse jeweils aus den Nutzungseinheiten,
welche Uber einen horizontalen Fluchtweg (Korridor) erschlossen sind. Die
Nutzungseinheiten bilden zum Korridor einen Brandabschnitt. Die Tiren zum
Korridor entsprechen dem heutigen Stand Brandschutz (EI130 Plakette).

Die Entfluchtung aus dem Geb&ude via Treppenhaus muss neu organisiert
werden. Hierzu wird fur das Treppenhaus ein separater Ausgang geschaffen.
Im Gebdude missen diverse Anpassungen vorgenommen werden, z.B. Notlicht,
Rettungszeichen, Brandabschottungen, Brandabschnittsbildung zum
Treppenhaus. Hierzu sind Abstimmungen mit der Feuerpolizei notwendig, in
wieweit ein Bestandschutz geltend gemacht werden kann.

Die Fluchtwegsituation ist dem angehangten Brandschutzplan
«20026_LP33_BS-K_GR00-00-0_20201103.pdf» zu entnehmen.
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2 Ausgangslage / Zielsetzung

2.1 Ausgangslage

Die Eawag baut zurzeit am Standort Dlbendorf ein neues Laborgebaude,
welches voraussichtlich im Friihjahr 2021 fertiggestellt wird. Mit dem Neubau
des Laborgebdudes (Flux) ziehen Teilbereiche der Nutzungen aus dem
bestehenden Laborgebaude der Eawag in den Neubau. Nach der Fertigstellung
des neuen Laborgebdudes (Flux) folgt die Umsiedlung einer definierten Gruppe
von Abteilungen. Die Raumlichkeiten im Bestandslaborgebaude sollen neu unter
den Forschungsabteilungen aufgeteilt werden. im Speziellen soll der B-Stock,
das Erdgeschoss, fiir eine reprasentative Nutzung ausgebaut werden. Insgesamt
wollen sich sieben Forschungsabteilungen der Eawag mit ihren Nutzungen im
alten Laborgeb&dude neu orientieren. Dazu werden umfangreiche bauliche und
fachtechnische Baumassnahmen im alten Laborgebdude notwendig. Die
Baumassnahmen in den neuen R&umen der Forschungsabteilungen sind
terminlich voneinander abhangig. Es entsteht eine Umzugskette der sieben
Forschungsabteilungen.

2.2 Zielsetzung

Die vorliegende Vorstudie hat zum Ziel, die Bedurfnisse der verschiedenen
Abteilung zu visualisieren und mit der bestehenden Infrastruktur abzustimmen.
Die Bedurfnisse des Bauherrn und der massgeblichen Interessengruppen und
Nutzer sollen hinterfragt und gebundelt werden. Dabei werden Anpassungen an
der Bausubstanz als auch an der Laboreinrichtung berticksichtigt. Letzteres
wiederum fiihrte zu einer Uberpriifung der Versorgung von diversen Medien,
deren Verfugbarkeit geprift und, sofern notwendig, deren Ausbau einkalkuliert
werden soll.

Der abzugebende Planstand soll den Anspriichen der geltenden Brand- und
Sicherheitsbestimmungen entsprechen und mit den zustdndigen Behdrden
besprochen werden. Weiter umfasst die VVorstudie die terminliche Koordination
der einzelnen Umzugsphasen und quantifiziert diese sowohl auf der Zeitachse
als auch finanziell. Aufgrund der erarbeiteten Erkenntnisse soll eine
Risikoanalyse erarbeitet werden, welche die zu erkennenden Risiken
systematisch bewertet und klassifiziert. Das in der néchsten Projektphase zu
erarbeitende Bauprojekt soll die Kostengenauigkeit auf +/- 10% erhéhen und als
Grundlage fir die Baubewilligung dienen.
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4 Beschrieb nach BKP Struktur

Das Projekt sieht den Umbau der Geschoss B bis G ohne wesentliche
Anpassungen der Aussenhille vor. Das ebenerdige Geschoss B wird dabei nicht
erweitert, sondern in den Bereichen der Laborflachen kernsaniert.

Die nachfolgenden Erléuterungen zeigen den geplanten Arbeitsumfang pro
BKP-Gattung und korrespondieren mit der Kostenschatzung in Kapitel 7. Das in
den vorherigen Kapiteln beschriebene Konzept wird in die zu tatigenden
Bautatigkeiten nach BKP-Gattung transformiert.

4.1 BKP 11 Raumungen / Terrainvorbereitungen

4.1.1.1 BKP 113.1 Demontagen Luftung

Die bestehende Luftungsverteilung in den Laboren, die umgebaut werden, muss
demontiert werden. Das heisst alles was im Raum ist muss demontiert werden
bis zum Anschuss am Hauptkanal oder Schachtaustritt, damit an diesem Punkt
die neue Installation wieder angeschlossen werden kénnen.

Zusétzlich muss in der Schleuse E73 noch ein Umluft Monoblock demontiert
und entsorgt werden.

4.1.1.2 BKP 113.2 Demontagen Kalte

Die bestehenden Umluftkuhlgerate in den Laboren, welche versetzt werden
sollen, miissen demontiert werden.

4.2 BKP 21 Rohbau 1
4.2.1 BKP 211 Baumeisterarbeiten

4.2.1.1 BKP 211.0 Baustelleneinrichtung

Einz&dunung der Baustelle mit Umschlagplatz, Parkplatzen und Baracken,
Schiitzen der umliegenden Bauteile, Erstellung von Staubwanden, Installation
Schuttrohr.

4.2.1.2 BKP 211.1 Gerdste

Materialaufzug im Bereich Aussentreppe West inklusive provisorischen
Absturzsicherung neben Materialaufzug.

4.2.1.3 BKP 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Neue Aussenwénde und Aussentreppe fur Fluchtweg aus Treppenhaus auf der
Sudseite.

4.2.1.4 BKP 211.6 Mauerarbeiten

Neues Backsteinmauerwerk fiir Trennwande und Mauerdffnungen,
Zuputzarbeiten nach HLKSE Installationen.
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4.2.1.5 BKP 211.7 Instandsetzungsarbeiten

Allgemeine Abbrucharbeiten von Zwischenwénden und Tur6ffnungen,
Anpassungen Haustechnik (Spitzen, Schneiden, Aussparungen Mauerwerke
USW.).

4.2.2 BKP 219 Sanierung Altlasten

Entfernung belasteter Bodenbeldge mit Asbestgehalt gem. EKAS RL 6503 (inkl.
Schleifen). In den Kosten wurde der gesamte Boden als belastet angenommen.

4.3 BKP 22 Rohbau 2

4.3.1 BKP 224 Bedachungsarbeiten
Neues Dachflachenfenster mit RWA Anlage im Treppenhaus.

4.3.1.1 BKP 225.1 Spezielle Dichtungen und Dammungen
Neue dauerelastische Fugen.

4.3.1.2 BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.

Erstellungen Brandschott bei Leitungsdurchbriichen der Decken (Annahme
15m2 pro Geschoss). Verkleidungen mit Zementfaserplatten.

4.3.1.3 BKP 226.2 Verputzte Aussenwarmedammung

Dammung XPS bei Aussenwand Fluchtweg Treppenhaus, inkl. Verputz,
Sockelabschliisse.

4.4 BKP 23 Elektroanlagen

Allgemein

Grundsatzlich sollen die best. Elektroinstallationen wo mdéglich weiter genutzt
werden. In den Geschossen C bis F werden Anpassungen an den
Elektroinstallationen eingerechnet. Im Geschoss B werden Neuinstallationen
eingerechnet.

4.4.1 Geschoss A

4.4.1.1 BKP 231 Elektroanlagen / Apparate Starkstrom
4.4.1.2 BKP 232 Elektroanlagen / Starkstrominstallationen
4.4.1.2.1 BKP 232.1 Erdungen und Schutzpotentialausgleich

4.4.1.2.2 BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich

Die Potentialausgleichsanschliisse mussen den neuen Gegebenheiten angepasst
und erweitert werden.

Anschluss am Potentialausgleich fir:
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- HLKS- Installationen (Heizungserweiterungen, neue GAMS-
Verteilung)

4.4.1.2.3 BKP 232.3 Installationssysteme

Keine Kosten eingerechnet. Es werden die best. Installationssysteme
weiterverwendet. Neue Zuleitungen werden im Medienkanal im
Leitungsdoppelboden gefiihrt. Fiir das Offnen und Schliessen der Kanaldeckel
werden Kosten eingerechnet.

4.41.2.4 BKP 232.7 HLKS Installationen

Fur partiellen Anpassungen an Heizungsanlagen, zus. Pumpen wird ein
Budgetpreis eingesetzt.

Installationen fiir 1x neuen GAMS-Verteilkasten (Zuleitung und Datenleitungen
von HLKS-Feldgeraten)

4.4.1.3 BKP 233 Leuchten und Lampenlieferung
Lieferung 4x LED-Balkenleuchten in Technikraumen.

4.4.1.3.1 BKP 236.7 Sicherheitsinstallationen

4.4.1.3.1.1 BKP 236.81 Brandmeldeinstallationen

Grundsétzlich gibt es im Geschoss A keine wesentlichen Anpassungen an BMA-
Installationen. Es wird Budgetpreis flr partielle Verschiebungen aufgrund
HLKS-Leitungen von 3 Brandmeldern eingerechnet, inkl. Dienstleistung
Siemens. Fir den neuen GAMS-Steuerkasten wird ein Brandfallbaustein
geliefert und installiert.

4.4.1.4 BKP 238 Provisorische Installationen

Kosten fiir Handwerkerprovisorien sind eingerechnet.
Kosten flr Baumeisterprovisorien sind nicht eingerechnet und sind vom
Baumeister zu erstellen (falls nétig).

Anlagenprovisorien sind nicht eingerechnet.
4.4.1.5 BKP 239 Ubriges

4.4.1.5.1 BKP 239.1 Demontage und Entsorgung
Geringfugige Ruckbauten an HLKS-Anlagen.

4.415.2 BKP 239.2 Diverses

4.4.1.5.2.1 BKP 239.24 Unvorhergesehenes
Fur unvorhergesehenes wird ein Budgetpreis eingesetzt.

4.4.1.5.2.2 BKP 239.25 Unabhéangige Kontrollen / SINA
Kosten fir eine unabhangige Sicherheitskontrolle sind eingerechnet.
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4.4.2 Geschoss B
4.4.2.1 BKP 231 Elektroanlagen / Apparate Starkstrom

4.42.1.1.1 BKP 231.02 USV-Anlagen

Keine Kosten eingerechnet. Die gewiinschten USV-Steckdosen in den Laboren
werden ab dem Empa-Notnetz gespiesen.

4.4.2.1.1.2 BKP 231.03 Notlichtanlagen

Es werden kosten fiir die Erweiterung der best. Notlichtanlage im Medienkanal
eingerechnet (Fa. Inotec).

4.4.2.1.2 BKP 231.2 Schaltgeratekombinationen

4.4.2.1.2.1 BKP 231.21 Hauptverteilungen

Im Medienkanal unterhalb Geschoss A ist der best. Grobverteiler A0O fiir das
Geb&dude LA vorhanden, dies wird in diesem Beschrieb als «Hauptverteilung»
vom Gebéaude LA betrachtet.

Ab diesem Grobverteiler werden alle Etagenverteiler mit allen 3 Netzen
erschlossen (Grob-, Fein- und Notnetz).
Es sind aktuell folgende Absicherungen vorhanden:

- Feinnetz / 100A

- Grobnetz / 125A

- Notnetz / 40A
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T A

4.4.2.1.2.2 BKP 231.22 Unterverteilungen

Die best. Unterverteilung im Geschoss B wird komplett ersetzt. Mit allen
notwendigen Einbauten nach Stand der Technik. Die Nennstrome werden analog
Bestand festgelegt. Die Verteilungen werden am selben Ort bei der Steigzone in
eine Schrankfront verbaut. Die Verteilungen werden in Rahmenbauweise erstellt
(analog Bestand) und mit Uberspannungsschutz Ableiter, FI-LS, etc.
ausgerustet. Ein Energiezahler ist nicht vorgesehen (fur alle 3 Netze nicht
vorgesehen).

Hinweis: die Schrankfront befindet sich in einem horizontalen Fluchtweg und

muss entsprechend mit der Anforderung EI-30 erstellt werden, hierfur sind keine
Kosten eingerechnet.
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4.4.2.2 BKP 232 Elektroanlagen / Starkstrominstallationen

4.4.2.2.1 BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich

Die Potentialausgleichsschienen werden wie folgt neu erstellt:
- In Steigzone bei der SGK
- 2xin jeder Laborenheit

Anschluss am Potentialausgleich fr:
- SGK
- HLKS- Installationen (Heizungserweiterungen)
- Trassen
- Laboreinrichtungen (Medienséulen, Gasschrénke)

Anschlisse fur ableitfahige Béden sind nicht eingerechnet.

4.4.2.2.2 BKP 232.13 Innerer Blitzschutz

Uberspannungsschutzableiter in den neuen Elektroverteilungen (fir alle 3 Netze)
sind im BKP 231.22 Unterverteilungen eingerechnet.

Weitere Uberspannungsschutzableiter sind nicht vorgesehen.

Schutzpotentialausgleich ist im BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich
eingerechnet.

4.4.2.2.3 BKP 232.3 Installationssysteme

Es sind Trassen fir die Neuerschliessung im Korridorbereich vorgesehen. Die
Trassenfuhrung der Haupttrassen erfolgt im Korridor. Die Labore werden
jeweils als Stich vom Korridor erschlossen (mdglichst keine Laboribergreifende
Erschliessungen).
Es sind folgende Haupttrassen vorgesehen:
- 1x 600-Kabelleiter 1x fir Stark- und Schwachstrominstalltionen
- 1x 200-Kabelleiter fur Sicherheitsinstallationen mit Funktionserhalt.
- 1x 200- Kabelleiter Steigleiter mit Funktionserhalt ab Medienkanal
fiir Notlicht

Die Labore werden vom Korridor mit jeweils 1x 300er Kabelleiter erschlossen.

An den Fensterfronten werden neue Bristungskanéle, ausgeristet mit
Steckdosen.

4.4.2.2.4 BKP 232.4 Haupt- und Steigleitungen

Folgende Leitungen sind vorgesehen:
- Feinnetz / 100A / 5x35 mm?
- Grobnetz / 125A / 5x50 mm?
- Notnetz / 40A / 5x10 mm?
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4.4.2.25 BKP 232.5 Lichtinstallationen

Allgemeinbeleuchtung

Lichtinstallationen in Korridoren und Laboren. Sdmtliche Leuchten in DALI via
KNX. Beleuchtung mit Lichtb&ndern. In Korridoren via Bewegungsmeldern. In
Laboren mittels Handbedienung vor Ort (es sind keine Bewegungsmelder und
keine tageslichtabhdngige Steuerung in den Laboren vorgesehen).

Notlichtinstallationen

Sicherheits- und Fluchtwegleuchten im Korridor nach Vorschrift EN1838 und
VKEF. In den Laboren im Beriech Tire je eine Sicherheitsleuchte.

Die Sicherheits- und Fluchtwegleuchten sind einzeladressiert und werden auf die
best. NLA im Medienkanal aufgeschaltet.

4.42.2.6 BKP 232.6 Kraft- und Wéarmeinstallationen

- 2x Stromschienen 160A im Korridor (gespiesen ab Grobvert. UG)

- Im Labor bei den Arbeitsplatzen Stromschienen 63A (total 15 Stk. /
je 5m inkl. Abgangskasten)

- Installationen ab Stromschienen Labor auf die Medienséulen und
Maschinen von Nutzern

- Steckdosen Normalnetz fur Arbeitsplatze (teilweise im BRK)

- Steckdosen USV-Netz flr Arbeitsplatze (teilweise im BRK)

- Putzsteckdose bei Tire in allen Laboren

- Storen Installationen (KNX / 46 Stk.)

Im Gang sind ca. alle 15m Putzsteckdosen T23 vorgesehen (total 5 Stiick).

4.4.2.2.7 BKP 232.7 HLKS Installationen

Installationen gem. Angaben HLKS-Ingenieur, fur ca. 20 Stk. neue Ventile von
Kihldecken, 47 Ventile an den Heizkorpern. ca. 10 Stk. Raumfihler.

Ein neues Luftungsgerét ist nicht vorgesehen, es werden lediglich VAVs ersetzt
und ca. 2 werden erganzt.

4.4.2.3 BKP 233 Leuchten und Lampenlieferung

Allgemeinbeleuchtung
Es werden ausschliesslich Leuchten mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer
eingesetzt.

- Lieferung von LED-Lichtbandern im Korridor (ca. 35m)

- Lieferung von LED-Lichtbandern in den Laboren (ca. 40x 5m)

Notlicht
- Lieferung von 21 Sicherheitsleuchten fir Korridor und je 1x bei Ture
in Laboren + Rack-Raum.
- Lieferung von 3 Fluchtwegleuchten.
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4.4.2.4 BKP 236 Schwachstrominstallationen

4.4.2.4.1 BKP 236.22 UKV-Verkabelungen

Erschliessung LWL fiir IT
Die best. Racks werden inkl. der Glasleitungen / Glaspanel tbernommen.
Es sind keine Kosten eingerechnet.

UKV-Anschlisse fiir IT (z.B. fir WLAN)
Ca. 220 UKV-Anschlisse fir Arbeitsplatze und flachendeckendes WLAN.
Montage von 4 WLAN-Sender.

Erschliessung LWL fiir GAMS
Keine Kosten eingerechnet.

UKV-Anschlusse fir GAMS
Keine Kosten eingerechnet.

4.42.4.2 BKP 236.7 Sicherheitsinstallationen

BKP 236.72 Zutrittskontrollsystem
Budgetposition fur ZUKO-Installationen.

4.4.2.4.3 BKP 236.8 Brandschutzinstallationen

4.4.2.4.3.1 BKP 236.81 Brandmeldeinstallationen

Lieferung und Installation der Brandmelder / Indikatoren / Handalarmtaster /
wird eingerechnet. Anschluss an bestehende Brandmeldezentrale. Fir die
Dienstleistungen von Siemens wird ein Budgetpreis eingesetzt.

- ca. 80 Brandmelder

- ca. 20 Indikatoren

- 3x Handalarmtaster

- 3x Brandfallbausteine

Horner sind nicht vorgesehen (Stiller Alarm).

4.4.2.4.3.2 BKP 236.82 Gasmeldeinstallationen

Im Labor B70 und B80 sind gem. Laborplan Gasflaschen vorgesehen. In diesen
beiden Laboren Sind Gasmeldeinstallationen vorgesehen. Inkl. Installation,
Lieferung Zentralen und Dienstleistungen vom Lieferanten.

4.4.2.5 BKP 237 Gebdudeautomation

Fur Programmierung der KNX-Komponenten flr Storen und Licht sind Kosten
eingerechnet.

Weiter ist die Integration der neuen Gebdudetechnikinstallationen ins GAMS
eingerechnet.
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4.4.2.6 BKP 238 Provisorische Installationen

Kosten fur Handwerkerprovisorien sind eingerechnet.
Kosten fiir Baumeisterprovisorien sind nicht eingerechnet und sind vom
Baumeister zu erstellen (falls notig).

Anlagenprovisorien sind nicht eingerechnet.
4.4.2.7 BKP 239 Ubriges

4.4.2.7.1 BKP 239.1 Demontage und Entsorgung

Die gesamten Installationen sind geordnet auszumitten, abzuhangen und zu
demontieren, so dass die belassenen Transitleitungen nicht beschadigt werden.

Die best. Inhouse-GSM-Installationen im Geschoss B sind noch in einem guten
Zustand und kdnnen wiederverwendet werden. Hierflir missen die Installationen
demontiert, gereinigt und gelagert werden. Nach dem Umbau sind die
Komponenten wieder zu installieren. Budgetposition fir auszutauschendes
Material, wie z.B. Zuleitung, IBS vom Lieferanten, sind eingerechnet.

4.4.2.7.2 BKP 239.2 Diverses

4.4.2.7.2.1 BKP 239.24 Unvorhergesehenes
Fur unvorhergesehenes wird ein Budgetpreis eingesetzt.

4.4.2.7.2.2 BKP 239.25 Unabhéangige Kontrollen / SINA
Kosten fiir eine unabhangige Sicherheitskontrolle sind eingerechnet.

4.4.3 Geschoss C
4.4.3.1 BKP 232 Elektroanlagen / Starkstrominstallationen

4.4.3.1.1 BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich

Die Potentialausgleichsschienen werden wie folgt neu erstellt:
- 2xim Labor C73.3
- 1xim Vorraum C73
- 1xim Labor C73.1

Anschluss am Potentialausgleich fir:
- HLKS- Installationen
- Trassen
- Laboreinrichtungen

Anschlisse fir ableitfahige Bdden sind nicht eingerechnet.

4.4.3.1.2 BKP 232.13 Innerer Blitzschutz
Uberspannungsschutzableiter nicht vorgesehen (Bestehend im Etagenverteiler)
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Schutzpotentialausgleich ist im BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich
eingerechnet.

4.4.3.1.3 BKP 232.3 Installationssysteme

Partielle Anpassungen / Erweiterungen an best. Gitterkanalen
Brustungskanéle sind bestehend, Ergdnzungen an den demontierten
Trennwénden.

4.4.3.1.4 BKP 232.5 Lichtinstallationen

Allgemeinbeleuchtung
Anpassungen / Erganzungen der best. Lichtbandern (Bestand in FL, neue
Lichtbander in LED)

Notlichtinstallationen
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.3.1.5 BKP 232.6 Kraft- und Warmeinstallationen

- Maschinen von Nutzern

- Steckdosen Normalnetz fur Arbeitsplatze FI-geschitzt

- Anpassungen an den Storen Installationen (neue Raumaufteilung)

- Anpassungen der Installationen im best. Bristungskanal, die
Leitungen mussen abgehangt, zuriickgezogen und nach Demontage
der Trennwénde wieder eingezogen und angeschlossen werden
(Transitleitungen von angrenzenden Laboren).

4.43.1.6 BKP 232.7 HLKS Installationen

Installationen gem. Angaben HLKS-Ingenieur, Installationen fur ULKs mit
Ventilen, Bediengerét, Betriebs- und Stormeldungen auf GAMS. Austausch von
VAVS. (nur abhdngen und neuanschliessen)

4.4.3.2 BKP 233 Leuchten und Lampenlieferung

Allgemeinbeleuchtung
Es werden ausschliesslich Leuchten mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer
eingesetzt.
- Partielle Erganzungen von Lichtbédndern im Umbauperimeter. Wo
maoglich wird der Bestand tbernommen.

Notlicht
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.3.3 BKP 236 Schwachstrominstallationen

4.4.3.3.1 BKP 236.22 UKV-Verkabelungen
UKV-Anschlisse fir IT (z.B. fir WLAN)
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Budgetposition fir 10x neue UKV-Links im Labor
4.4.3.3.2 BKP 236.8 Brandschutzinstallationen

4.4.3.3.2.1 BKP 236.81 Brandmeldeinstallationen

Lieferung und Installation der Brandmelder / Indikatoren / Handalarmtaster /
wird eingerechnet. Anpassung der best. Installationen. Fir die Dienstleistungen
von Siemens wird ein Budgetpreis eingesetzt.

- ca. 3 Brandmelder

- ca. 0 Indikatoren

- Ox Handalarmtaster

- Ox Brandfallbausteine

Horner sind nicht vorgesehen (Stiller Alarm).

4.4.3.4 BKP 237 Gebaudeautomation

Fur Programmierung der KNX-Komponenten flr Storen und Licht sind Kosten
eingerechnet.
Die Integration ins GAMS ist nicht eingerechnet.

4.4.3.5 BKP 238 Provisorische Installationen

Kosten fir Handwerkerprovisorien sind eingerechnet.
Kosten fiir Baumeisterprovisorien sind nicht eingerechnet und sind vom
Baumeister zu erstellen (falls notig).

Anlagenprovisorien sind nicht eingerechnet.
4.4.3.6 BKP 239 Ubriges

4.4.3.6.1 BKP 239.1 Demontage und Entsorgung

Die nicht mehr benétigten Installationen sind geordnet auszumitten, abzuhéngen
und zu demontieren, so dass die belassenen Leitungen nicht beschadigt werden.

4.4.3.6.2 BKP 239.2 Diverses

4.4.3.6.2.1 BKP 239.24 Unvorhergesehenes
Fur unvorhergesehenes wird ein Budgetpreis eingesetzt.

4.4.3.6.2.2 BKP 239.25 Unabhangige Kontrollen / SINA
Kosten fir eine unabhangige Sicherheitskontrolle sind eingerechnet.
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4.4.4 Geschoss D
4.4.4.1 BKP 231 Elektroanlagen / Apparate Starkstrom

4.4.4.1.1.1 BKP 231.22 Unterverteilungen
Partielle Ergdnzungen von FI-LS fur Steckdosen.

4.4.4.2 BKP 232 Elektroanlagen / Starkstrominstallationen
4.4.4.2.1 BKP 232.1 Erdungen und Schutzpotentialausgleich

4.4.4.2.2 BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich

Die Potentialausgleichsschienen werden wie folgt neu erstellt:
- 10 x verteilt in allen Laboren (Ergédnzungen)

Anschluss am Potentialausgleich fur:
- HLKS- Installationen
- Trassen
- Laboreinrichtungen

Anschlisse fur ableitfahige Béden sind nicht eingerechnet.

4.4.4.2.3 BKP 232.13 Innerer Blitzschutz
Uberspannungsschutzableiter nicht vorgesehen (Bestehend im Etagenverteiler)

Schutzpotentialausgleich ist im BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich
eingerechnet.

4.4.4.2.4 BKP 232.3 Installationssysteme

Partielle Anpassungen / Erweiterungen an best. Gitterkanélen
Brustungskandle sind bestehend, Erganzungen an den demontierten oder
erganzten Trennwénden.

44425 BKP 2325 Lichtinstallationen

Allgemeinbeleuchtung

Anpassungen / Ergdnzungen der best. Lichtbandern (Bestand in FL, neue
Lichtb&nder in LED)

Neue Beleuchtung im Labor D72.1 bis D72.3

Notlichtinstallationen
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.4.2.6 BKP 232.6 Kraft- und Warmeinstallationen

- Maschinen von Nutzern
- Zusatzliche Steckdosen gem. Wunsch Nutzer im D71 (6x 230V)
- Steckdosen Normalnetz flr Arbeitsplatze FI-geschitzt
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- Anpassungen an den Storen Installationen (neue Raumaufteilung)

- Anpassungen der Installationen im best. Bristungskanal, die
Leitungen mussen abgehangt, zuriickgezogen und nach Demontage
der Trennwénde wieder eingezogen und angeschlossen werden
(Transitleitungen von angrenzenden Laboren).

44427 BKP 232.7 HLKS Installationen

Installationen gem. Angaben HLKS-Ingenieur, Installationen fur ULKs mit
Ventilen, Bediengerét, Betriebs- und Stormeldungen auf GAMS. Austausch von
VAVs. (nur abhéngen und neuanschliessen)

4.4.4.3 BKP 233 Leuchten und Lampenlieferung

Allgemeinbeleuchtung
Es werden ausschliesslich Leuchten mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer

eingesetzt.
- Partielle Erganzungen von Lichtbédndern im Umbauperimeter. Wo
maoglich wird der Bestand Gbernommen.
- Neue Beleuchtung im Labor D72.1 bis D72.3
Notlicht

Keine Kosten eingerechnet.
4.4.4.4 BKP 236 Schwachstrominstallationen

4.4.4.4.1 BKP 236.22 UKV-Verkabelungen

UKV-Anschlisse fiir IT (z.B. fir WLAN)
Budgetposition fur 40x neue UKV-Links im Labor
Zusatzliche Steckdosen gem. Wunsch Nutzer im D71 (2xUKV)

4.4.4.4.2 BKP 236.8 Brandschutzinstallationen

4.4.4.4.2.1 BKP 236.81 Brandmeldeinstallationen

Lieferung und Installation der Brandmelder / Indikatoren / Handalarmtaster /
wird eingerechnet. Anpassung der best. Installationen. Fur die Dienstleistungen
von Siemens wird ein Budgetpreis eingesetzt.

- ca. 15 Brandmelder

- 4x Indikatoren

- Ox Handalarmtaster

- Ox Brandfallbausteine

Horner sind nicht vorgesehen (Stiller Alarm).

4.4.45 BKP 237 Gebdudeautomation

Fur Programmierung der KNX-Komponenten flr Storen und Licht sind Kosten
eingerechnet (Anpassung an neue Raumaufteilung).
Die Integration ins GAMS ist eingerechnet.
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4.4.4.6 BKP 238 Provisorische Installationen

Kosten fur Handwerkerprovisorien sind eingerechnet.
Kosten fiir Baumeisterprovisorien sind nicht eingerechnet und sind vom
Baumeister zu erstellen (falls notig).

Anlagenprovisorien sind nicht eingerechnet.
4.4.4.7 BKP 239 Ubriges

4.4.4.7.1 BKP 239.1 Demontage und Entsorgung

Die nicht mehr benétigten Installationen sind geordnet auszumitten, abzuhéngen
und zu demontieren, so dass die belassenen Leitungen nicht beschadigt werden.

4.4.4.7.2 BKP 239.2 Diverses

4.4.4.7.2.1 BKP 239.24 Unvorhergesehenes
Fr unvorhergesehenes wird ein Budgetpreis eingesetzt.

4.4.4.7.2.2 BKP 239.25 Unabhéangige Kontrollen / SINA
Kosten fiir eine unabhangige Sicherheitskontrolle sind eingerechnet.

445 Geschoss E
4.4.5.1 BKP 231 Elektroanlagen / Apparate Starkstrom
4.4.5.1.1 BKP 231.2 Schaltgeratekombinationen

4.45.1.1.1 BKP 231.22 Unterverteilungen
Partielle Ergdnzungen von FI-LS fur Steckdosen.

4.4.5.2 BKP 232 Elektroanlagen / Starkstrominstallationen
4.45.2.1 BKP 232.1 Erdungen und Schutzpotentialausgleich

4.4.5.2.1.1 BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich

Die Potentialausgleichsschienen werden wie folgt neu erstellt:
- 2 xverteiltin allen Laboren (Erganzungen)

Anschluss am Potentialausgleich fur:
- HLKS- Installationen
- Trassen
- Laboreinrichtungen

Anschlisse fir ableitfahige Bdden sind nicht eingerechnet.
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4.45.2.1.2 BKP 232.13 Innerer Blitzschutz
Uberspannungsschutzableiter nicht vorgesehen (Bestehend im Etagenverteiler).

Schutzpotentialausgleich ist im BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich
eingerechnet.

4.45.2.2 BKP 232.3 Installationssysteme

Partielle Anpassungen / Erweiterungen an best. Gitterkanélen
Brustungskandle sind bestehend, Erganzungen an den demontierten oder
erganzten Trennwanden.

4.45.2.3 BKP 2325 Lichtinstallationen

Allgemeinbeleuchtung
Anpassungen / Ergdnzungen der best. Lichtbandern (Bestand in FL, neue
Lichtbander in LED)

Notlichtinstallationen
Keine Kosten eingerechnet.

4.45.2.4 BKP 232.6 Kraft- und Wéarmeinstallationen

- Maschinen von Nutzern

- Steckdosen Normalnetz fiir Arbeitsplatze Fl-geschiitzt

- Anpassungen an den Storen Installationen (neue Raumaufteilung)

- Anpassungen der Installationen im best. Bristungskanal, die
Leitungen mussen abgehangt, zuriickgezogen und nach Demontage
der Trennwénde wieder eingezogen und angeschlossen werden
(Transitleitungen von angrenzenden Laboren).

4.45.25 BKP 232.7 HLKS Installationen

Installationen gem. Angaben HLKS-Ingenieur, Installationen fur ULKs mit
Ventilen, Bediengerét, Betriebs- und Stormeldungen auf GAMS. Austausch von
VAVs. (nur abhangen und neuanschliessen)

4.4.5.3 BKP 233 Leuchten und Lampenlieferung

Allgemeinbeleuchtung
Es werden ausschliesslich Leuchten mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer
eingesetzt.
- Partielle Erganzungen von Lichtbédndern im Umbauperimeter. Wo
maoglich wird der Bestand tibernommen.

Notlicht
Keine Kosten eingerechnet.
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4.45.4 BKP 236 Schwachstrominstallationen
4.45.4.1 BKP 236.8 Brandschutzinstallationen

4.45.41.1 BKP 236.81 Brandmeldeinstallationen

Lieferung und Installation der Brandmelder / Indikatoren / Handalarmtaster /
wird eingerechnet. Anpassung der best. Installationen. Fir die Dienstleistungen
von Siemens wird ein Budgetpreis eingesetzt.

- ca. 4 Brandmelder

- Ox Indikatoren

- Ox Handalarmtaster

- Ox Brandfallbausteine

Horner sind nicht vorgesehen (Stiller Alarm).

4.45.4.1.2 BKP 236.82 Gasmeldeinstallationen

Im Labor E70 und E72 sind gem. Laborplan Gasflaschen vorgesehen. In diesen
beiden Laboren Sind Gasmeldeinstallationen vorgesehen. Inkl. Installation,
Lieferung Zentralen und Dienstleistungen vom Lieferanten.

4.45.5 BKP 237 Geb&dudeautomation

Fur Programmierung der KNX-Komponenten flr Storen und Licht sind Kosten
eingerechnet (Anpassung an neue Raumaufteilung).
Die Integration ins GAMS ist eingerechnet.

4.4.5.6 BKP 238 Provisorische Installationen

Kosten fiir Handwerkerprovisorien sind eingerechnet.
Kosten flr Baumeisterprovisorien sind nicht eingerechnet und sind vom
Baumeister zu erstellen (falls nétig).

Anlagenprovisorien sind nicht eingerechnet.
4.4.5.7 BKP 239 Ubriges

4.4.5.7.1 BKP 239.1 Demontage und Entsorgung

Die nicht mehr benétigten Installationen sind geordnet auszumitten, abzuhéngen
und zu demontieren, so dass die belassenen Leitungen nicht beschadigt werden.
Rickbau der Installationen vom Monoblock im Labor E73 und dem
dazugehdrigen Steuerschrank im Korridor gegentiber vom Labor.

4.45.7.2 BKP 239.2 Diverses

4.45.7.2.1 BKP 239.24 Unvorhergesehenes
Fur unvorhergesehenes wird ein Budgetpreis eingesetzt.
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4.4.5.7.2.2 BKP 239.25 Unabhéangige Kontrollen / SINA
Kosten fir eine unabhangige Sicherheitskontrolle sind eingerechnet.

446 GeschossF
Es sind keine Kosten eingerechnet.

4.4.7 Geschoss G
4.4.7.1 BKP 231 Elektroanlagen / Apparate Starkstrom
4.4.7.1.1 BKP 231.0 Netzersatzanlagen

4.4.7.1.1.1 BKP 231.22 Unterverteilungen
Partielle Erganzungen von FI-LS fir Steckdosen.

4.4.7.2 BKP 232 Elektroanlagen / Starkstrominstallationen
4.4.7.2.1 BKP 232.0 Erschliessungen

4.4.7.2.2 BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich

Die Potentialausgleichsschienen werden wie folgt neu erstellt:
- 8xverteilt in allen Laboren (Erganzungen)

Anschluss am Potentialausgleich fir:
- HLKS- Installationen
- Trassen
- Laboreinrichtungen

Anschlisse fir ableitfahige Bdden sind nicht eingerechnet.

4.4.7.2.3 BKP 232.13 Innerer Blitzschutz
Uberspannungsschutzableiter nicht vorgesehen (Bestehend im Etagenverteiler).

Schutzpotentialausgleich ist im BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich
eingerechnet.

4.4.7.2.4 BKP 232.3 Installationssysteme

Partielle Anpassungen / Erweiterungen an best. Gitterkanalen
Brustungskandle sind bestehend, Erganzungen an den demontierten oder
erganzten Trennwénden.

4.4.7.2.,5 BKP 232.4 Haupt- und Steigleitungen
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.7.2.6 BKP 232.5 Lichtinstallationen
Allgemeinbeleuchtung
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Anpassungen / Erganzungen der best. Lichtbandern (Bestand in FL, neue
Lichtbander in LED)

Notlichtinstallationen
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.7.2.7 BKP 232.6 Kraft- und Warmeinstallationen

- Maschinen von Nutzern

- Kapellen

- Steckdosen Normalnetz fur Arbeitsplatze Fl-geschutzt

- Anpassungen an den Storen Installationen (neue Raumaufteilung)

- Anpassungen der Installationen im best. Briistungskanal, die
Leitungen mussen abgehadngt, zuriickgezogen und nach Demontage
der Trennwénde wieder eingezogen und angeschlossen werden
(Transitleitungen von angrenzenden Laboren).

4.4.7.2.8 BKP 232.7 HLKS Installationen
Installationen gem. Angaben HLKS-Ingenieur, Installationen fur ULKs mit
Ventilen, Bediengerat, Betriebs- und Stérmeldungen auf GAMS. Austausch von
VAVS. (nur abhdngen und neuanschliessen)

4.4.7.3 BKP 233 Leuchten und Lampenlieferung

Allgemeinbeleuchtung
Es werden ausschliesslich Leuchten mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer
eingesetzt.
- Partielle Erganzungen von Lichtbédndern im Umbauperimeter. Wo
maoglich wird der Bestand tbernommen.

Notlicht
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.7.4 BKP 236 Schwachstrominstallationen

4.4.7.4.1 BKP 236.22 UKV-Verkabelungen

UKV-Anschlisse fiir IT (z.B. fir WLAN)
Budgetposition flr 20x neue UKV-Links im Labor
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4.4.7.4.2 BKP 236.8 Brandschutzinstallationen

4.47.4.2.1 BKP 236.81 Brandmeldeinstallationen

Lieferung und Installation der Brandmelder / Indikatoren / Handalarmtaster /
wird eingerechnet. Anpassung der best. Installationen. Fir die Dienstleistungen
von Siemens wird ein Budgetpreis eingesetzt.

- ca. 8 Brandmelder

- 5x Indikatoren

- Ox Handalarmtaster

- Ox Brandfallbausteine

Horner sind nicht vorgesehen (Stiller Alarm).

4.4.7.5 BKP 237 Gebdudeautomation

Fur Programmierung der KNX-Komponenten flr Storen und Licht sind Kosten
eingerechnet (Anpassung an neue Raumaufteilung).
Die Integration ins GAMS ist eingerechnet.

4.4.7.6 BKP 238 Provisorische Installationen

Kosten fur Handwerkerprovisorien sind eingerechnet.
Kosten flr Baumeisterprovisorien sind nicht eingerechnet und sind vom
Baumeister zu erstellen (falls nétig).

Anlagenprovisorien sind nicht eingerechnet.
4.4.7.7 BKP 239 Ubriges

4.4.7.7.1 BKP 239.1 Demontage und Entsorgung

Die nicht mehr benétigten Installationen sind geordnet auszumitten, abzuhdngen
und zu demontieren, so dass die belassenen Leitungen nicht beschadigt werden.

4.47.7.2 BKP 239.2 Diverses

4.4.7.7.2.1 BKP 239.24 Unvorhergesehenes
Fur unvorhergesehenes wird ein Budgetpreis eingesetzt.

4.4.7.7.2.2 BKP 239.25 Unabhéangige Kontrollen / SINA
Kosten fiir eine unabhangige Sicherheitskontrolle sind eingerechnet.

4.4.8 Geschoss H (Dachzentrale)
4.4.8.1 BKP 231 Elektroanlagen / Apparate Starkstrom

4.4.8.1.1.1 BKP 231.22 Unterverteilungen
Ergénzung Sicherungsautomat flr neuen Luftkompressor 5.5kW - 25A / 400V.
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4.4.8.2 BKP 232 Elektroanlagen / Starkstrominstallationen

4.4.8.2.1 BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich

Die Potentialausgleichsschienen werden wie folgt neu erstellt:
- 1 xin Dachzentrale (Ergdnzungen)

Anschluss am Potentialausgleich fir:
- HLKS- Installationen

4.4.8.2.2 BKP 232.13 Innerer Blitzschutz
Uberspannungsschutzableiter nicht vorgesehen (Bestehend im Etagenverteiler).

Schutzpotentialausgleich ist im BKP 232.12 Schutzpotentialausgleich
eingerechnet.

4.4.8.2.3 BKP 232.14 Ausserer Blitzschutz
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.8.2.4 BKP 232.1 Rohranlagen
Keine Kosten eingerechnet.

4.4.8.2.5 BKP 232.3 Installationssysteme
Partielle Anpassungen / Erweiterungen an best. Gitterkanalen.

4.48.2.6 BKP 232.7 HLKS Installationen

Installationen gem. Angaben HLKS-Ingenieur, Anschlussleitung fir einen
Kompressor 5.5kW inkl. Leitungen fur Betriebs- und Stérmeldungen ans
GAMS.

4.4.8.2.7 BKP 239.2 Diverses

4.4.8.2.7.1 BKP 239.24 Unvorhergesehenes
Fur unvorhergesehenes wird ein Budgetpreis eingesetzt.

4.4.8.2.7.2 BKP 239.25 Unabhéangige Kontrollen / SINA
Kosten fiir eine unabhangige Sicherheitskontrolle sind eingerechnet.
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4.5 BKP 24 Heizungs- Luftungs- und Klimaanlagen

45.1 BKP 243/ Wéarmeverteilung
Die Wéarmeverteilung wird im Geschoss B neu erstellt.

4.5.2 BKP 244 Liftungsanlagen

4.5.2.1 BKP 244.1 Liftungsanlagen 203 und 204 Laborluftung

Es handelt sich um eine bestehende Liftungsanlage mit 2 Abluftmonobldcken
und einem Zuluft Monoblock. Alle Liftungsgerate haben noch geringe
Reserven, die wir nutzen kdnnen fir die geplanten Umbauten im Gebaude LA.
Die neue Luftmenge fir die Labor wurde anhand der Einrichtung oder tiber
einen 2-fachen Luftwechsel gemass Labor Standard 2000 errechnet.

Die alten Leitungen werden demontiert und fachgerecht entsorgt. Um die Rdume
wieder zu be- und entliiften werden neue Strange von den Hauptkanélen in den
Korridoren und den Steigleitungen aus den Schachten abgenommen.

Bei der Abluft wird das meiste in PP ausgefiihrt um der aggressiven Luft stand
zu halten. Die Zuluft wird in normal verzinktem Stahlblech in den Raum geflhrt
und mittels Deckenauslass in den Raum geblasen. Da es viele Kapellen und
andere Nutzungen, wie z.B. einen Trocknungsofen im Geb&ude hat, die nicht
alle zur gleichen Zeit genutzt werden, wurden die Anlagen unter der Annahme
einer Gleichzeitigkeit von 80% paralleler Nutzung ausgelegt. Damit das moglich
ist werden in den Leitungen variable Volumenstromregler eingebaut, die es
ermoglichen die Luftmenge zu variieren.

4.5.3 BKP 246 Kélteanlagen

4.5.3.1 BKP 246.2 Kihlgruppe Liftung Labor

Die bestehende Grundwasserinstallation zur Kiihlung der Luftungsanlage wird
durch die Kélteerzeugung des Flux erganzt. Die Grundwasserkihlung wird mit
zweiter Prioritat weiter betrieben. Die neue Hydraulikgruppe ist mit Pumpe,
Ventil, Fihler und Energiemessung ausgeristet und ist im Geschoss A
vorgesehen. Die Kalteleistung betrdgt ca. 172 kW und hat eine
Systemtemperatur von 16/22°C. Die Leitungen sind mit DN 100 dimensioniert
und mit je 32 mm Armaflex geddmmt.

4.5.3.2 BKP 246.3 Kuhlgruppe Kiihldecken

Die neue Kiihlgruppe Kihldecken ist fir die Klimatisierung der Laborflachen
im Geschoss B mittels Hochleistungskiihldecken vorgesehen. Sie ist mit Pumpe,
Ventil, Fhler und Energiemessung ausgerustet und im Geschoss A vorgesehen.
Die Kaélteleistung betragt ca. 70 kW und hat eine Systemtemperatur von
18/21°C. Die neue Kélteverteilung erfolgt ab der Gruppe bis an die Kiihldecken.
Die Leitungen sind mit DN 20-DN100 dimensioniert und mit je 32 mm
Armaflex geddmmt.
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4.5.3.3 BKP 246.4 Kuhlgruppe Umluftkihlgerate

Die Kihlgruppe Umluftgeréte bleibt bestehend. Die Versorgung der Gruppe mit
Kélte erfolgt weiterhin mit der bestehenden Wéarmepumpe. Die Anschlisse auf
die Geréte erfolgt ab der bestehenden Kalteverteilung in den jeweiligen
Geschossen.

4.6 BKP 25 Sanitaranlagen

4.6.1 BKP 25 Sanitér / Leitungen / Druckluftkompressor

Die Erschliessung der Sanitdrmedien fir die Erweiterung und Umbau der
Raumlichkeiten in den Geschosse B, C, D, F und G erfolgen ab den bestehenden
Steigzonen und Verteilungstrasse. Der Ubergabepunkt der Versorgungleitungen
erfolgt beim Leistungsblock.

Einzelnen Entwasserungsapparaten werden separat erfasst und jeweils in dem
unteren Geschoss mittels Sammelleitungen und natlrlichem Gefalle bis zur
bestehenden Installation (Fallleitungen) gefuhrt und angeschlossen.

Die Erweiterung und Umbau erweist keine grosse Veranderung auf die Anzahl
der Apparateanschlisse. Daher wird keine Vergrosserung der Rohrweiten fir die
bestehende Verteilung vorgesehen.

Die Stickstoffproduktion bendtigt Druckluft mit 10 bar Druck.

Fur die Erweiterung des Stickstoffgenerator wird ein zusétzlicher Kompressor
inkl. Adsorptionstrockner vorgesehen. Der Standort / Platzierung wird wie bei
den heutigen Anlagen in der Technikzentrale im Dachgeschoss.

Das «10 Bar» Druckluftnetz wird ab Geschoss D bis zum Geschoss C erweitert.
Dies erfolgt Aufgrund der Standort / Umzug vom Stickstoffgenerator.

Der Projektumfang umfasst folgendes:

Die Erweiterung der Drucklufterzeugung (10 Bar-Netz)
Ausserbetriebnahme von Sanitéranlage als VVorbereitung fir den Umbau
Demontage und Entsorgung von nicht mehr Anlagen und Leitungen
Erweiterung / Umbau der Leitungen inkl. Dammungen und Zubehor
(Entleerungen etc.), welche bis zum Ubergabepunkt installiert werden.

Folgende Anlagen, Medien Abbrucharbeiten sind daflir vorgesehen:

4.6.1.1 BKP 250.1 Druckluftkompressor inkl. Absorber (WKR)

Anlageart: Schraubenkompressor mit Druckluftbehalter und
Adsorptionstrockner
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4.6.1.2 BKP 254.1/ 255.1 Kaltwasser red. Druck (WKR)
Leitungsmaterial: Chromstahl, Ddmmung: PIR Alu- Grobkornfolie 0.2mm

4.6.1.3 BKP 254.2 / 255.2 Warmwasser Vor.-Riicklauf (WWV/R)

Leitungsmaterial: WWR Chromstahl, WWYV Zirkulationsleitungen in PE-Xc,
Da&mmung: Mineralwolle Alu- Grobkornfolie

4.6.1.4 BKP 254.3 / 255.3 Grundwasser (WKG)
Leitungsmaterial: Chromstahl, D&mmung: PIR Alu- Grobkornfolie 0.2mm

4.6.1.5 BKP 254.4 / 255.4 Osmose-Wasser (WTB)
Leitungsmaterial: PEHD, Ddmmung: 50mm Armaflex NH

4.6.1.6 BKP 254.5 / 255.5 Druckluft (DL)
Leitungsmaterial: Chromstahl, D&mmung: keine

4.6.1.7 BKP 254.6 / 255.6 Schmutzabwasser (WAS)
Leitungsmaterial: PE, Dammung: 50mm Armaflex NH

4.6.1.8 BKP 254.7 / 255.7 Chemieabwasser (WAS-C)
Leitungsmaterial: PE, Dammung: 50mm Armaflex NH

4.6.1.9 BKP 259.0 Ausserbetriebnahme / Demontage und Entsorgung
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4.7 BKP 27 Ausbau 1

4.7.1.1 BKP 271.0 Innenputze

Teilweise bestehende Wandputz entfernen, Grundputzarbeiten,
Spachtelarbeiten, neuer Abrieb.

4.7.1.2 BKP 271.1 Trockenbauarbeiten
Erstellung neuer Leichtbauwénde doppelt beplankt und isoliert, inkl. Glattputz.

4.7.1.3 BKP 272.0 Innentiren aus Metall

Brandschutzttren zu Treppenhaus und Verbindungsbau Ost mit Verglasung und
Brandfallsteuerung (teilweise Schiebetiire).

4.7.1.4 BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten
De- und Montage Gelander im Bereich Materialaufzug.

4.7.1.5 BKP 273.0 Innentiren

Innentiiren aus Holz mit Stahlzargen, teilweise mit Brandschutzanforderungen,
inkl. Driicker und Beschlage.

4.7.1.6 BKP 273.1 Wandschréanke, Gestelle und dgl.
Neue Wandschréanke im Korridor, KH belegt mit Brandschutzanforderungen.

4.7.1.7 BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

Verkleidungen im Korridor, KH belegt mit Brandschutzanforderungen,
Tischhohe Einbauregale im Bereich Fenster C73.3.

4.7.2 BKP 274 Innere Spezialverglasungen

Trennwande in Glas mit Rahmen inkl. Fllgelttren und teilweise automatischen
Schiebetiren. Konstruktion mit Aluprofilen und 2-fach IV Klarglas ESG.

4.7.3 BKP 275 Schliessanlagen

Erganzung der Schliessanlage, Schlosskasten inkl. Fluchtwegkonform
(Tarschliesser etc.).

4.7.4 BKP 278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik
Raumbeschriftungen Tafelsystem aus Aluminium.

4.8 BKP 28 Ausbau 2

4.8.1.1 BKP 281.0 Estriche (Unterlagsbtden)
Ausbesserung des bestehenden Zement- Estrichs.
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4.8.1.2 BKP 281.2 Bodenbel&ge aus Kunstoffen, Textilien und dgl.

Elastischer ableitfahiger und chemikalienbestdndiger Bodenbelag aus Vinyl in
allen Laborrdumen.

4.8.1.3 BKP 281.6 Bodenbelag aus Platten

Keramikplatten inkl. Untergrundvorbereitungen in der Spulkiche

4.8.1.4 BKP 281.9 Sockel

Sockelleistung in Alu natureloxiert fir elastische Bodenbelage.

4.8.1.5 BKP 285.1 Innerer Malerarbeiten

4.8.2

4.8.3

Gesamte Wéande und Decke im Bauperimeter neu streichen inkl.
Untergrundbehandlung.

BKP 286 Bauaustrocknung

Austrocknung mittels Heizstrahler und Entfeuchtungsgerate wahrend der
Bauphase.

BKP 287 Baureinigung

Diverse Zwischenreinigungen aller Rdume, Korridore im Bauperimeter,
Reinigungen des Treppenhauses/Lift, Endreinigungen einzelner Etappen.

4.9 BKP 3 Betriebseinrichtungen

49.1

BKP 350 Laboreinrichtungen

Die Laboreinrichtung wurde nach den Angaben der Nutzer gezeichnet. Die
bestehende Laboreinrichtung entspricht der AFB Labornorm der ETH mit den
Zellen an der Wand. Diese Norm wird nicht mehr offiziell hergestellt. Die
Erschliessung des Gebé&udes ist von unten, genau fir diese AFB Norm
ausgelegt. Wenn man jetzt die neue ETH-Norm mit den Medienséulen vorsieht,
missen die Mediensdulen jeweils vom oberen Geschoss erschlossen werden. Im
obersten Geschoss gibt es folglich keine Medien von oben. Die Kosten fir die
bestehenden Medienzellen auszubauen, abzuandern, neu thermolackieren und
wieder einzubauen ist in etwa gleich hoch wie neue Medienséulen aufzuhéngen.
Der Entscheid, welche Variante gewahlt wird, ist noch offen. Die Tische und die
Unterbauten haben wir gemass unseren Zeichnungen gerechnet und kénnen fiir
beide Labornormen angepasst werden. In unseren Zeichnungen ist alles in 3D
aufgebaut und die Bezeichnungen sind hinterlegt. Die Kostenberechnung erfolgt
anhand des Mengenauszugs aus den Zeichnungen. Als Quervergleich rechnen
wir die Kosten zusétzlich aufgrund von Erfahrungswerten tber die
Laborflachen.

Es sind keine neuen Gasinstallationen fiir den Umbau Labor Gebaude Eawag
vorgesehen, ausser fiir das neue "MS Lab im B Geschoss". Hierfiir muss eine
neue Zentrale Gasversorgung (Sticksoff 6.0 und Argon 6.0) gebaut werden.
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Der hierfiir vorgesehene Platz befindet sich neben der bestehenden
zentralen Gasversorgung hinter dem Labor Gebaude. Ab der neuen zentralen
Gasversorgung miissen die Zuleitungen ins Gebdude verleget und an das
Gasverteilnetz des neuen MS Lab angeschlossen werden. Die Kosten fiir die
Verteilung im B Geschoss sind in den Kosten Laborbau enthalten. Der
derzeitige Gaslieferant der Eawag ist die Firma Carbagas.

4.10 BKP 4 Umgebung

4.10.1 BKP 421 Gartnerarbeiten
Gartenanlagen, Wiederherstellung der Flachen.
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5 Energieanalyse

Die komplette Analyse des Kalteerzeugung im Laborgebdude der Eawag ist dem
Anhang (<EAWAG_Machbarkeit_Kuhlung_V1.1.pdf») zu entnehmen. Der
folgende Auszug ist als Abstract zu verstehen:

Mit der Erarbeitung der neuen Nutzervereinbarung fiir das bestehende
Laborgebaude soll ein zukinftiges Energieversorgungskonzept aufgezeigt
werden. Hierzu wird folgende Lésung empfohlen:

Das Konzept sieht den Anschluss an das Mitteltemperaturnetz des Areals vor.
Das Biirogebdude der Eawag verfugt bereits tber zwei Anschliisse an das
Mitteltemperaturnetz (2x DN80), welche zur Zeit der Erstellung des Berichtes
nicht genutzt werden. Dabei soll die bestehende Kaltemaschine
kondensatorseitig an das Mitteltemperaturnetz angeschlossen werden. Der
Verdampfer versorgt das Klimakéltenetz. Weiter soll die Kéltemaschine des
Gebaudes Flux in die Kélterversorgung des Laborgebaudes Eawag eingebunden
werden.

Eine Optimierung der Vorlauftemperatur der Verbraucher ist zu empfehlen. Die
bestehende Kuhlung Uber die Grundwasserfassung soll als Notkihlung und
Spitzenlastdeckung eingebunden werden.

Die Firma Helbling empfiehlt die Umsetzung des vorgangig beschriebenen
Konzepts aus folgenden Grinden:

- Aufgrund der steigenden Temperaturen und der sinkenden Machtigkeit des
Grundwasserstromes wird die zuriickhaltende Nutzung des Grundwassers in
der Region der Empa/Eawag mit Nachdruck empfohlen.

- Die Abwarme der Kalteerzeugung kann tiber das Mitteltemperaturnetz an
andere Nutzungen auf dem Areal transferiert werden. Zukunftig wird die im
Sommer anfallende Abwarme in einem Erdsondenfeld saisonal
zwischengespeichert.

- Hohere Betriebssicherheit / Hohere Energieeffizienz

Die vorgangig beschriebenen Punkte sind nicht Teil der zu erbringenden
Leistung.
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Abgrenzungen: Die Kosten fir den Umzug wurden nicht eingerechnet.

Kostenschatzung (+/-25%)

Var. 1, V1.5,
ohne Hon. Zustandigkeit KS Vorstudie +/- 25%
ohne Res.
BKP Position
orbere g beite (040[0]0)
10 Bestandesaufnahmen 0
101 Bestandesaufnahmen 0
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen 30'000)
111 Regiearbeiten
113 Demontagen
113.1 Demontagen Kélte HLK Planer 15'000
113.2 Demontagen Luftung HLK Planer 15'000
116 Abholzen und Roden
117 Abbruch und Demontage
12 Sicherungen, Provisorien 0
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 0|
14 Anpassungen an bestehende Bauten 0
17 Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, 0|
ebdude 451'000
20 Baugrube 0
21 Rohbau 1 256'600
211 Baumeisterarbeiten Architekt 178'000
213 Montagebau Stahl
218 Fassadengeriist
219 Sanierung Altlasten Architekt 78'600
22 Rohbau 2 82'200
221 Fenster, Aussentiren, Tore Architekt
222 Spenglerarbeiten Architekt
223 Blitzschutzanlage Architekt
224 Bedachungsarbeiten Architekt 10'800
225 Spezielle Dichtungen und Dammungen Architekt 66'300
226 Fassadenputz Architekt 5'100
23 Elektroanlagen 297'800
231 Apparate Starkstrom Elektro Planer 54'000
232 Starkstrominstallationen Elektro Planer 150'000
233 Leuchten- und Lampen Elektro Planer 93'800
235 Apparate Schwachstrom Elektro Planer
236 Schwachstrominstallationen Elektro Planer
237 Gebaudeautomation MSRL Planer
238 Bauprovisorien Elektro Planer
239 Ubriges Elektro Planer
24 Heizungs-, Luftungs-, Klimaanlagen 20'000
242 Warmeerzeugung 0|
243 Warmeverteilung 20'000
243.1 Verteilung Geschoss B HLK Planer 20'000
244 Luftungsanlagen, Klimaanlagen 0|
244.1 Liiftung Kéltezentrale HLK Planer
246 Kélteanlagen 0|
246.1 Kéltererzeugung HLK Planer
247 Spezialanlagen 0
248 Dammungen 0
249 Ersatzteile 0
25 Sanitaranlagen 0|
27 Ausbau 1 427'200
271 Gipserarbeiten Architekt 92'300
272 Metallbauarbeiten Architekt 174'700
273 Schreinerarbeiten Architekt 50'000
274 Innere Spezialverglasung Architekt 99'400
275 Schli nlagen Architekt 4'400
278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik Architekt 6'400
28 Ausbau 2 366'900
281 Bodenbelage Architekt 215'100
282 Wandbeldge Architekt 13'200
285 Innere Oberflachenbehandlung Architekt 105'400
286 Bauaustrocknung Architekt 5'000
287 Baureinigung Architekt 28'200
29 Honorare 0|

Abbildung 2 Ubersicht Kosten 1/2
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|
21 Rohbau 1 165'300|
211 Baumeisterarbeiten Architekt BE 165'300
33 Elektroanlagen 686'000
231 Apparate Starkstrom Elektroplaner BE 0
232 Starkstrominstallationen Elektroplaner BE 358'000
233 Leuchten- und Lampen Elektroplaner BE 0
235 Apparate Schwachstrom Elektroplaner BE 0|
236 Schwachstrominstallationen Elektroplaner BE 173'000
237 Geb&audeautomation MSRL Planer BE 75'000
238 Bauprovisorien Elektroplaner BE 12'000
239 Ubriges Elektroplaner BE 68'000
34 Heizungs-, Liftungs-, Klimaanlagen 716'300
344 Luftungsanlagen 350000
344.1 Laborluftung HLK Planer BE 350'000)
346 Kalteerzeugung 366'300
346.1 Kihlgruppe Kuhldecken HLK Planer BE 193'100|
346.2 Kihlgruppe ULK HLK Planer BE 110'000)
346.3 Kihlgruppe Luftung HLK Planer BE 63'200|
347 Spezialanlagen: 0
35 Sanitaranlagen 231'000
353 Kompressor und Absorber Sanitér Planer BE 15'000
354 Sanitérleitungen Sanitér Planer BE 196'000
359 Aussenbetriebnahmen, Demontagen, Entsorgung Sanitér Planer BE 20'000
36 Laborbau 1'216'500
361 Laboreinrichtung neu Laborplaner BE 1'094'500
361.1 Geschoss B 513'000
361.2 Geschoss C 23'500
361.3 Geschoss D 265'500
361.4 Geschoss E 111'300
361.5 Geschoss G 181'200
362 Laboreinrichtung bestehend Laborplaner BE 122'000
39 Honorare Betriebseinrichtungen 0
42 Gartenanlagen Architekt 20'000
45 Erschliessung durch Leitungen 0
46 Kleinere Trassebauten 0

Baunebenkosten und Ubergangskonten
Bewilligungen, Gebiihren

Muster, Modelle, Kopien, Dokumentation
Anlagenkosten (exkl. MWSt)

Reserve Unvorhergesehenes
Anlagekosten inkl. Reserve 4'550'000
MWSt. 7.7% 350'000

Anlagekosten (inkl. MwSt) inkl. Reserve 4'900'000
Abbildung 3 Ubersicht Kosten 2/2

AA-Kredit

BKP 1 30'000
BKP 2 1'451'000
BKP 4 20'000
BKP 5 30'000
Zwischensumme 1'531'000
Reserve 15% 0
Total exkl. MWSt. 1'531'000
MWSt. 7.7% 118'000
Total 1'649'000
BKP 3 3'015'000
Zwischensumme 3'015'000
Reserve 15% 0
MWSt. 7.7% 232'000
Total 3'247'000

Abbildung 4 Ubersicht Kredite
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8 Umsetzungsfahrplan
In den Beilagen dieses Dokumentes ist ein potenzieller Umsetzungsfahrplan enthalten. Neben den klassischen zeitlichen
limitierenden Faktoren wie Rekurs- und Bearbeitungszeitraume aufgrund behdrdlicher, respektive bauherrenbestimmender
Vorgaben zeigt dieser insbesondere die folgenden massgeblichen Abhéangigkeiten:
Bei idealem Projektverlauf kdnnte mit einer Fertigstellung des Projektes im ersten Halbjahr 2023 gerechnet werden.

8.1 Zeitstrahl

Vergabe Unternehmer
on 14.06.21 - Fre 23.07.21

Jun
I Ausschreibu

Anfang
Mon 03.08.20

Bauprojekt
Mon 22.02.21 - Fre

Vorstudie
Mon 03.08.20 - Fre 06.11.20

Beschaffung
Don 17.12.20 - Mit

*

1
Start Teilprojekt Planung Abschluss Teilprojekt
Mon 03.08.20 Baubewilligung Planung
Won 03.05.21 - Fre 30.07.21 Fre 30.07.21

Abbildung 5 Zeitachse Teilprojekt Planung

Umzug Flux Umzug STEP 2 Umzug STEP 4 Umzug STEP 6
Maon 12.07.21 - Fre 30.07.21 Mon 13.12.21 - Fre 17.12.21 Mon 20.06.22 - Fre 01.07.22 Mon 14.11.22 - Fre 18.11.22

dn‘21 jJulE |[Aug 21 |Sep’21 |Okt'21 |Mov'21 |Dez 1 |Jan 22 |Feb'22 |Mrz'22  |Apr'22  |Mai'22  |Jun’2 Jul 22 |Aug 22 |Sep 22 |Okt'22 |Nov'pP2 |Dez'22

Umbauarbeiten STEP 1 Umbauarbeiten Umbauarbeiten Umbauarbeiten STEP 4 Umbauarbeiten STEP 5 Umbauarbei Ende
o Mon 02.08.21 - Fre Mon 18.10.21 - Mon 10.01.22 - Mon 14.03.22 - Fre 17.06.22 Mon 04.07.22 - Fre 23.09.22 Mon o Fre 16.12.22
Start Teilprojekt Umzug STEP 1 Umzug STEP 3 Umzug STEP 5 Abschluss Teilprojekt
Ausfiihrung Mon 11.10.21 - Fre 15.10.21 Mon 07.03.22 - Fre 11.03.22 Mon 26.09.22 - Fre 30.09.22 Ausfiihrung
Mon 12.07.21 Fre 16.12.22

Abbildung 6 Zeitachse Teilprojekt Ausfiihrung

8.2 Ablauf Umzug

Der detaillierte Umzugsplan ist dem Anhang zu entnehmen. Die eingezeichneten Phasen «Step 1, Step 2 ...» referenzieren auf
der unter Punkt ersichtlichen Terminschiene des Terminplan. Der vollstandige Terminplan ist dem Anhang zu entnehmen.
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9 Risiko- und Gefahrenanalyse

Die Risiko- und Gefahrenanalyse («kEawagLA_Risikoanalyse 201110») ist als
Beilage dem Anhang zu entnehmen. Diese zeigt, dass insbesondere der
Bewilligungsprozess ein Risiko darstellt. Massnahmen gegen dieses Risiko
wurden bereits eingeleitet und wahrgenommen. Eine Besprechung mit den
Behdrden mit den Themen Bewilligungsverfahren und Brandschutz hat
stattgefunden. Eine Begehung zum Thema Brandschutz ist geplant. Das
Protokoll der Besprechung ist dem Anhang zu entnehmen

(«<Eawag_LA PTO03_P_201026») zu entnehmen.

Weitere Risiken sind aus heutiger Sicht terminliche Unsicherheit zum
Bezugstermin des Flux sowie die Gefahr vor Einsprachen von Nachbarn. Da an
der Oberflache sehr wenig sichtbar sein wird und keine Emissionen verursacht
werden wird diese Gefahr als «mittel» eingestuft. Die massgeblichen Risiken,
deren Auswirkungen, sowie Massnahmen zur Verminderung der Auswirkungen,
sind der Beilage zu entnehmen.

Es kann nicht eingeschatzt werden, wie sich die Situation rund um das Corona-
Virus langfristig entwickeln wird. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres
haben gezeigt, dass die Planungs- als auch die Bauphase bewaltigt werden
kénnen. Mit Verzogerungen ist aber zu rechnen.

10 Baustelleneinrichtungsplan

Dem Baustelleneinrichtungsplan, welcher in voller Grésse dem Anhang zu
entnehmen ist, zeigt eine mogliche Einrichtung der Baustelle. Elemente wie die
Entsorgungsinstallationen, Toiletten oder auch Parkplétze fir involvierte
Parteien werden darin behandelt.

Der vorliegende Plan ist als VVorschlag zu verstehen, Anpassungen sind méglich.

i
| Einfahrt Baustelle

Step 5, Baubereich Ost von Axe 1 bis 13
Rilckbau Laboreinrichtung, Abbruch Zwischenwinde

Abbildung 7 Baustelleneinrichtungsplan
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11 Anhang

11.1 Abbildungsverzeichnis

ADbDbIldUNG 1 Organigramim .........ccooiiiiiiieee s
Abbildung 2 Ubersicht KOSIEN 1/2.........ccveeeeeeeeeeeeeeeee e,
Abbildung 3 Ubersicht KOSIEN 2/2..........ccccveeieeeeeeeeeeeeeeeee e,
Abbildung 4 Uersicht Kredite ..........ccooveveveeeeeeeeeeeeeeeee e,
Abbildung 5 Zeitachse Teilprojekt Planung...........ccccovviiiiiiiiincine
Abbildung 6 Zeitachse Teilprojekt AusfUhrung..........cccooevviieiieiiieie e
Abbildung 7 Baustelleneinrichtungsplan ...

11.2 Beilagen

11.2.1 Plane

- Variante 1, Grundriss: «EawagLA_Var.1_Grundrisse_201113.pdf»;
1:200; A0

- Variante 1, Schnitt: «<EawagLA_Var.1_Schnitt_201113.pdf»; 1:200, A0

- Pléane als CAD Datei: «<LA 785 61 201113 Plédne_admb.dwg;

- Plansatz Laborplanung: «EawagLA_PlansatzLabor_201103.pdf», 1:50

- Brandschutzpléne EG bis OG05: «20026_LP33 BS-K_GR00-00-
0 20201103»; A3, 7 Seiten

- Revisionsschema HK: «464-PS_HKI1R.pdf»

- Revisionsschema HK, Umluftkiihler: «464-PS_SS2R.pdf»

- Revisionsschema L: «464-PS L4 .pdf»

- Revisionsschema E, Schwachstrom: «Elektro Prinzipschema
Schwachstrom.pdf»

- Revisionsschema E, Starkstrom: «Elektro Prinzipschema Starkstrom»

11.2.2 Protokolle

- Protokoll Besprechung Projektsteuerung:
«Eawag LA PL0O1 P 200820 V1.0.pdf»; 3 Seiten

- Protokoll Workshop 1: «Eawag_LA PT01 P_200902.pdf»; 3 Seiten

- Protokoll Workshop 2+3: «<Eawag_LA_PT02_P_200916.pdf»; 4 Seiten

- Protokoll Besprechung Behdrden: «Eawag LA _PT03_P_201026.pdf»; 4
Seiten

11.2.3 Weitere Arbeitserzeugnisse

- Risikoanalyse: «EawagLA_Risikoanalyse 201113.pdf»; 1 Seite
- Terminplan; «<EawagLA_Termine_201113.pdf»; 1 Seite
- Kostenzusammenstellung Variante 1:
«EawagLA_KS_ Studie_Varl 201113.pdf»; 15 Seiten
- Ablaufplan Umzug: «<EawagLA_AblaufUmzug _201109.pdf»; 1 Seite
- Studie Kalte: kEAWAG_Machbarkeit_Kihlung_V1.1.pdf»; 10 Seiten
- Prinzipschema Kalte Eawag LA: «20 PZ HEKA 200917.pdf»; 1 Seite
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