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1. Projektbeschrieb und Perimeter

1.1. Ausgangslage

Die Surb ist das Hauptgewasser des Wehntals. Das Einzugsgebiet von rund 15 km? ist vor
allem gepragt von den seitlichen Zufliissen aus den bewaldeten Hangen. Die Surb wurde
oberhalb Wasen zusammen mit dem Bahnbau ca. 1900 kanalisiert und unterhalb im Rah-
men der Melioration ca. 1940. Seither ist ihr Bachlauf monoton und ékologisch verarmt. Die
in den letzten Jahren durch die zunehmende Besiedlung sowie durch Melioration verloren
gegangenen natlrlichen Uberschwemmungs- und Versickerungsflachen fiihren zu héheren
Abflussspitzen, die das heutige Surbgerinne nicht mehr gefahrlos abzuleiten vermag. Die
umfangreiche Bautatigkeit im Wehntal erhdht das Schadenspotential laufend. In der Folge
steigt das Risiko fir Uberschwemmungen stark an.

Die Surb durchquert auf rund 1 km Lange die Gemeinde Schleinikon. Im Ortsteil Wasen,
welcher die Surb passiert, sind in den vergangenen Jahren mehrmals Schaden aufgetre-
ten. Das letzte grossere Hochwasser ereignete sich am 30. Mai 2018.

Der Charakter der Surb in der Gemeinde Schleinikon ist gepragt durch einen monotonen
Bachlauf mit geringer Biodiversitat. Lediglich im obersten Abschnitt, wo der WWF vor rund
10 Jahren die Surb innerhalb des bestehenden Gerinnes umgestaltete, kam es zu einer
Verbesserung der dkologischen Verhaltnisse. Entlang der Surb in Schleinikon existieren
keine Uferwege, auch keine Trampelpfade. Die Veloroute, welche auch rege durch Spazie-
rende genutzt wird, flhrt, entlang dem Ganter-/Schnétenweg durch das Tal. Abgesehen
vom Ortsteil Wasen ist dieser Abschnitt der Surb pradestiniert fiir ein Vorranggebiet Natur.

1.2. Projektperimeter

Das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt der Surb in der Gemeinde Schleinikon
erstreckt sich auf den 1050 m langen Abschnitt zwischen dem Bahnwarterhduschen an der
Grenze zu Oberweningen und dem bereits revitalisierten Abschnitt in Niederweningen. Die
Briicke beim Bahnwarterhduschen liegt nicht mehr im Projektperimeter, stellt jedoch die
obere Randbedingung dar.
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1.3. Abgegebene Grundlagen und Projektunterlagen
Mit den Submissionsunterlagen werden die folgenden Grundlagen und Projektunterlagen in
elektronischer Form auf SIMAP abgegeben:

[1] Hochwasserschutz Surb, Schleinikon — Machbarkeitsstudie Arealschutz Wasen (Basler
& Hofmann AG, Gujer AG, 22.11.2019)

[2] Surb, Schleinikon: Hydrogeologisches Studie Grundwasserfassung Grit (Jackli,
14.05.2020)

[3] Methodik des Reisleiters zum akzeptierten Risiko (AWEL, Kt. ZH, Aller Risk Manage-
ment, Kleinn Risk Management, Weissgrund, 05.02.2020)

1.4. Projektbeschrieb
Das Projekt «Hochwasserschutz und Revitalisierung Surb, Schleinikon» verfolgt drei Ziele:

¢ Sicherstellung des Hochwasserschutzes des Ortsteils Wasen und der landwirt-
schaftlichen Flachen

o Revitalisierung der Surb auf dem gesamten Abschnitt

o Verstarkung der Surb als landschaftspragendes Strukturelement.

Der Hochwasserschutz fiir den Ortsteil Wasen soll sichergestellt werden. Der Ortsteil
liegt in einer Muldenlage. Im Hochwasserereignis vom 30. Mai 2018 wurde dieser massiv
von austretendem Surbwasser geflutet. Die Austrittsstelle befindet sich bachaufwarts.
Oberflachenabfluss von der Stidseite kann voraussichtlich ausgeschlossen werden, da die-
ser durch den Bahndamm aufgestaut wird. Nordseitig ist mit Oberflachenwasser im grésse-
ren Ausmass zu rechnen. Der Wigraben entlang der Gemeindegrenze Oberweningen
Schleinikon war friiher ein offenes Gewasser. Heute ist der Bach nicht mehr existent, fuhrt
aber einiges an Oberflachenwasser. Das Quartier wird auch durch Riickstau im Abwasser-
system gefahrdet. Bei Hochwasser der Surb kann das Meteorwasser nicht mehr Uber das
Kanalsystem abfliessen. Diverse Drainageleitungen entwassern in die Surb. Zudem liegt
der Grundwasserspiegel wenige Meter unter der Bodenoberflache.

Die Surb soll auf dem gesamten Abschnitt 6kologisch aufgewertet werden, so dass die
Biodiversitat langfristig erhoht werden kann. Die 6kologische Umgestaltung der Miindung
des Talbachs in die Surb ist in das Projekt zu integrieren. Es wird grosser Wert auf die Ge-
staltung und Bepflanzung der aquatischen und terrestrischen Lebensraume gelegt. Dieses
Themenfeld ist vertieft zu bearbeiten unter Einbezug der kantonalen Fachstellen und der
NGO’s. Ebenso wichtig ist die Pflege dieser neu zu schaffenden Lebensrdume.

Die Surb soll im Abschnitt von Schleinikon wieder als landschaftspragendes und eigen-
stiandiges Element in Erscheinung treten.

Der Kanton Zirich weist Landreserven in der Gemeinde Schleinikon auf. Die Absicht ist,
die direkt betroffenen Landeigentiimer mittels Realersatz zu entschadigen. Der Lander-
werb ist Bestandteil des Wasserbauprojekts.
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Ein besonderes Augenmerk ist auf die Grundwasserfassungen Ganter und Griit zu le-
gen, welche im oberen Abschnitt linksufrig sowie im unteren Abschnitt rechtsufrig der Surb
liegen. Zudem sind die bodenkundlichen Aspekte inklusive der Kompensation der Frucht-
folgeflachen sorgfaltig zu untersuchen und zu planen.

Zudem sind die Werkleitungen und Drainagen genau zu untersuchen. Es ist aufzuzeigen,
welche Leitungen im Perimeter vorhanden sind und wie damit umgegangen werden soll.
Die Funktionstlchtigkeit der Drainagen und Sammelleitungen ist zu gewahrleisten. Der Ein-
bezug des Werkeigentliimers muss rechtzeitig erfolgen, so dass allfallige Synergien genutzt
werden koénnen.

Voraussichtlich im Jahre 2021 wird beim Zopfweg eine neue Zufahrtstrasse zum Diiker mit
Wendehammer sowie eine nicht 6ffentlich zugangliche Fussgangerbriicke erstellt [13].

Das Planerteam sollte (iber mindestens folgende Fachdisziplinen verfiigen: Wasserbau, Okolo-
gie, Grundwasser, Boden/Altlasten, Landwirtschaft, Raumplanung, Landschaftsgestaltung und
Projektmanagement.

1.5. Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand des Hauptangebots der vorliegenden Ausschreibung ist die Ausarbeitung der
Vorstudie, des Vorprojekts, des Bauprojekts und das Bewilligungsverfahren (SIA-Phasen
21-33). Der Leistungsbeschrieb kann dem Kapitel 2 entnommen werden.

Nach erteilter Baubewilligung soll die Ausschreibung und Realisierung des Wasserbaupro-
jektes (SIA-Phase 41-53) erfolgen. Diese Arbeiten sind als Option anzubieten.

1.6. Projektorganisation

Die Leitung des Wasserbauprojekts liegt beim AWEL, Abteilung Wasserbau. Die nachfol-
gende Abbildung zeigt das Organigramm der SIA-Phasen 21-33. Weitere Beteiligte sind
der Projektleitung anzuhangen. Die Kommunikation ist ebenfalls der Projektleitung ange-
hangt und wird Uber ein eigenstandiges Mandat oder die Kommunikation der Baudirektion
(BDkom) abgewickelt.

Projektleitung Wasserbauprojekt : ™
Sonstige Beteiligte

Planerteam

Abbildung 2: Organigramm fiir die SIA-Phasen 21-33.
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1.7. Terminplan
Der generelle Projektterminplan ist in der nachfolgenden Ubersichtstabelle aufgezeigt.

2021 2022 2023 2024

Planersubmission

Vorstudie / Machbarkeitsstudie

Vorprojekt

Vernehmlassung Vorprojekt

Bearbeitung Bau-/Auflageprojekt

Vernehmlassung / 6ffentliche Auflage

Projektfestsetzung / Krediterteilung

Ausfuhrungsprojekt / Unternehmersubmission

Bauausfiuhrung

Abbildung 3: Terminprogramm (grtin: Option SIA-Phase 41-53)



Baudirektion
6/14

2. Leistungsbeschrieb

2.1. Auftragsziel

Das Auftragsziel besteht in der Erbringung der Planerleistungen (SIA-Phasen 21-33 mit
Option auf Phasen 41-53) des Projekts «Hochwasserschutz und Revitalisierung Surb,
Schleinikon». Die Leistungen mussen unter Einhaltung von Qualitat, Kosten und Terminen
erbracht werden.

Im Rahmen des Mandats flur die SIA-Phasen 21-33 (sowie der optionalen Phasen 41-53)
sind sdmtliche Grundleistungen gemass SIA 103 (Ausgabe 2020, Bauingenieurinnen und
Bauingenieure), SIA 105 (Ausgabe 2020; Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchi-
tekten) und SIA 106 (Ausgabe 2019; Geologinnen und Geologen) zu erbringen. Die Aufga-
ben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richten sich nach der
SIA 118 (Ausgabe 2013; Aligemeine Bedingungen fir Bauarbeiten).

Erganzend zu den Grundleistungen sind die im Folgenden aufgefiihrten fach- und themen-
spezifischen Leistungen zu erbringen. Im Rahmen der Projektierung sind samtliche betei-
ligten und betroffenen Anspruchsgruppen adaquat zu involvieren, so dass einvernehmliche
Ldsungen erzielt werden kénnen und ein bewilligungsfahiges Projekt resultiert.

Grundlagen

e Sichten der bisher erarbeiteten Grundlagen. Eine Zusammenstellung der bisher vorlie-
genden Unterlagen befindet sich in Kapitel 1.3.

e Prifen und Berlicksichtigen der Vorgaben, Empfehlungen und Randbedingungen aus
den oben erwahnten Studien/Berichten bei der Weiterbearbeitung des Projekts. Der
Projektleitung AWEL sind Unstimmigkeiten und Mangel anzuzeigen.

o Erarbeiten eines genauen Verstandnisses der Situation im Projektperimeter und der
wesentlichen Bestandteile des Projekts aus Sicht Hochwasserschutz/Wasserbau inkl.
Freibord, Oberflachenabfluss, Arealentwasserung/Rickstau, Gewasserrevitalisierung/
Okologie/Fischgangigkeit inkl. Neobiota, Grundwasser/Hydrogeologie, Boden/Altlas-
ten/Geologie, Gewasserraum, Raumplanung, Archaologie, Landschaftsgestaltung, Un-
terhalt sowie allfalliger weiterer Aspekte.

o Erheben der relevanten Schutzgiiter in enger Absprache mit der Projektleitung AWEL
nach der Methodik des Reisleiters zum akzeptierten Risikos.

e Erheben der relevanten Anspruchsgruppen in enger Absprache mit der Projektleitung
AWEL nach der Methodik des Reisleiters zum akzeptierten Risikos.

e Vorschlagen, Festlegen, Organisieren/Beschaffen und Begleiten von weiteren notwen-
digen Untersuchungen, Sondierungen und Versuchen (z.B. Bestandsaufnahmen, Zu-
standsanalysen, geologische, hydrogeologische und gewasserdkologische Grundla-
gen, Werkleitungen/Drainagen, Inventare, Archdologie, landschaftsgestalterische Defi-
zitaufnahmen etc.) als Basis fir die weiteren Planungsphasen.

e Erheben von Terrainaufnahmen, ergdnzenden Querprofilen zu den vorliegenden
GEWISS-Querprofilen etc.
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Terrainaufnahmen, erganzende Querprofile zu den vorliegenden GEWISS-Querprofilen
etc. sind jedoch durch den Anbieter zu erheben.

Erfassen der Werkleitungen und Drainagen inklusive Zustandserhebung im gesamten
Projektperimeter und Darstellen in einem Plan. Erheben des Anpassungsbedarfs und
vorausschauendes Planen sowie Koordinieren mit allen Werk- und Drainageeigentu-

mern.

Beachten und Darstellen der Vorgaben der Raumplanung (Sachplanung, Richtplanung,
Nutzungsplanung, Gewasserbaulinien etc.).

Definieren und Bericksichtigen der Randbedingungen bezlglich Hochwasserschutz,
Wasserbau, Grundwasser, Okologie, Fruchtfolgeflachen, Gewasserraum, Raumpla-
nung sowie allfalliger weiterer Aspekte.

Zusammenstellen aller flr das Projekt (bis und mit Stufe Auflageprojekt) zusatzlich zu
den vorhandenen Grundlagen nétigen Projektdaten in Ricksprache mit der Projektlei-
tung AWEL.

Festlegen und Klaren des Planungsprozesses.

Planerleistung

Festlegen der Ziele in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung AWEL.

Aufbauen und betreiben eines hydraulischen Modells zur Simulation des Ist-Zustands
und der Projektvarianten.

Klaren des Einflusses des Oberflachenabflusses, der Arealentwasserung sowie der
Rickstauproblematik des Ortsteils Wasen und angrenzenden Gebiete, vor allem auch
in Bezug auf Abschwemmung von Bodenmaterial und Eintrag in die Surb.

Klaren des zu erwartenden Schadens bei HQz0, HQ100 und HQ3s00 sowie Evaluieren des
Schadenpotentials im Ortsteil Wasen.

Differenziertes Betrachten des Risikos zur Festlegung des Hochwasserschutzziels im
Ortsteil Wasen: Die Risikoabwagung muss gemeinsam mit der Gemeinde, der GVZ
und der Projektleitung AWEL (evtl. auch betroffenen Grundeigentiimern) durchgefihrt
werden. Dabei sind die folgenden Fragen zu klaren:

- Welches Schutzziel ist an welcher Stelle adaquat?

- Welcher Schutz wird erwartet («was darf nicht passieren»)?

- Welches Risiko wird akzeptiert («was darf passieren»)?

Festlegen der notwendigen Freibordhéhen fiir Ufer und Briicken (gemass Vorgaben
Kanton Zirich).

Definieren und Berticksichtigen der technischen (u.a. Hochwasserschutz, Wasserbau),
umwelttechnischen (u.a. Gewésserrevitalisierung, Okologie, Neobiata, Gewésserraum,
Grundwasser/Hydrogeologie, Boden/Altlasten), landschaftsgestalterischen und raum-
planerischen Randbedingungen unter Berlicksichtigung der Angaben in dieser Aus-
schreibung und eigener Abklarungen/Analysen.
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Stufengerechtes Ausarbeiten von Varianten unter Einbezug der Anliegen des Grund-
wasserschutzes (Gewasserschutzzone S2), der Fischerei, der beiden Fachstellen Na-
tur- und Bodenschutz des Kantons, der NGO’s sowie Priifen von punktuellen Massnah-
men fur Erholungssuchende (Zugang zum Wasser) in enger Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Schleinikon.

Bewerten und Vergleichen der Varianten gemass Bewertungskriterien (aufgrund der
festgelegten Zielsetzungen, der relevanten Rahmenbedingungen sowie Kosten-Nutzen-
Uberlegungen) in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung AWEL sowie einer breit
angelegten Begleitgruppe.

Erwirken der Akzeptanz der gewahlten Variante bei den relevanten Anspruchsgruppen
inkl. Mithilfe bei der kantonsinternen Verifikation der gewahlten Variante.

Projektieren der gewahlten Variante auf Stufe Bau- und Auflageprojekt inkl. Aufzeigen
des Systemverhaltens im Uberlastfall. Entwickeln von Lésungsmadglichkeiten inkl. Uber-
legungen zum Umgang mit dem Restrisiko sowie Prifen der Robustheit der Hochwas-
serschutzldsungen im Uberlastfall und Quantifizieren des Restrisikos.

Erarbeiten des Nachweises der Wirtschaftlichkeit der gewahlten Variante (ohne Eco-
noMe).

Koordinieren der Massnahmen der geplanten Variante mit den massgebenden Gewer-
ken (z.B. Werkleitungen) und Definieren der terminlichen Vorgaben zu den massge-
benden Gewerken.

Erarbeiten eines Bodenverwertungskonzepts sowie Abklaren und Projektieren des Er-
satzes von Fruchtfolgeflachen durch Bodenaufwertungsmassnahmen unter Verwen-
dung des anfallenden Materials inkl. samtlicher Arbeiten fir eine allféllige Folgebewirt-
schaftung (Vertrage, Kontrollen, Abnahmen).

Erheben bzw. Nachflihren von Grundeigentimer und Bewirtschafter samtlicher Parzel-
len, welche ganz oder teilweise von baulichen oder raumplanerischen Massnahmen der
gewahlten Variante betroffen sind und Darstellen auf einem entsprechenden Plan.

Bereitstellen der Landerwerbsplane inkl. neuer Dienstbarkeiten nach Vorgaben des Im-
mobilienamts (dabei sollen u.a. die Rechte und Pflichten der Grundeigentimer abge-
klart und festgehalten werden). Der Landerwerb wird durch die Projektleitung AWEL
unter Mithilfe des Planers getatigt.

Festlegen der Zustandigkeiten in Bezug auf die einzelnen Bauteile (inkl. Briicken) so-
wie hinsichtlich Kosten inkl. Kostenteiler. Erstellen eines Konzepts bezliglich der Zu-
standigkeit fir den zuklnftigen Unterhalt (baulich und betrieblich).

Darstellen des (revidierten) Gewasserraums gemass Vorgaben des Kantons Zirich in
Plan und Bericht (inkl. Abgabe der digitalen GIS-Daten).

Klaren aller fir die Baubewilligung notwendiger Bewilligungen (inkl. Abklarungen und
Koordination mit den kantonalen Behoérden).

Darstellen einer kompletten Baulogistik (inkl. Installationen, Erschliessung, Bauablauf,
Wasserhaltung, Materialbewirtschaftungskonzept, etc.)

Aufstellen eines moglichen Bauprogrammes.



Baudirektion
9/14

Erarbeiten eines Bepflanzungs-, Gestaltungs- und Pflegekonzept sowie den jeweiligen
Zustandigkeiten unter Einbezug des Gewasserunterhalts der Abteilung Wasserbau
(inkl. Plane).

Erarbeiten eines Monitoringkonzepts fur eine Erfolgskontrolle nach Vorgabe des BAFU,
inkl. Konzept fir die Aufnahme des Ist-Zustands vor Baubeginn.

Fotodokumentation des Zustands vor Bauausfiihrung.

Administration, Kommunikation und Schnittstellen/Koordination

o Erstellen von Sitzungsprotokollen und Aktennotizen bei Arbeitssitzungen und Be-
sprechungen (z.B. mit Grundeigentiimern).

e Fihren und Verwalten einer Pendenzenliste.

e Unterstltzen bei der Offentlichkeitsarbeit (6ffentliche Informationsveranstaltungen,
Prasentationen, Medienmitteilungen etc.) sowie Aufbereiten von technischen Pro-
jektinhalten zuhanden der Kommunikation.

o Mitwirken im partizipativen Prozess.

o Koordinieren bzw. Pflegen der Schnittstellen mit folgenden Stellen in Zusammenar-
beit mit der Projektleitung AWEL und Bertiicksichtigen von deren Interessen und
Auflagen

- kantonalen Fachstellen (Fischerei, Landwirtschaft, Bodenschutz, Naturschutz,
Grundwasser etc.).

- Gemeinde Schleinikon

- Grundeigentiimer und Pachter

- Interessensgruppen (Vereine, NGO’s usw.)

- Alifalliger weiteren Fachexperten, weiteren Beauftragten

- Allfalliger Drittprojekte

Projektspezifisches Qualitdtsmanagement

Ausarbeiten eines projektbezogenen Qualitdtsmanagements insbesondere hinsichtlich
Terminen, Kosten und Qualitat.

Aufstellen und Nachfiihren eines Terminplans gemass den Vorgaben der Projektleitung
AWEL.

Laufendes Erfassen und Uberwachen der Projektrisiken sowie Klaren weiterer mégli-
cher Projektrisiken.

Unterstutzen und Beraten der Projektleitung AWEL im Bereich Projektorganisation und
—ablauf, Finanzierung und Risikomanagement.

Flhren eines nach Teilarbeitsschritten aufgeschlisselten Controllings der Kosten (auf-
gelaufener Aufwand in Stunden und Kosten) sowie zu den Terminen und der Qualitat.
Die Themen Kosten, Termine und Qualitat werden jeweils als Traktandum bei den Pla-
nersitzungen eingeplant. Laufende Erfassung und Uberwachung der Projektrisiken so-
wie Klarung weiterer mdglicher Projektrisiken.
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Finanzen, Kostenschatzung und Wirtschaftlichkeit

Fir samtliche Varianten ist eine Kostenschatzung mit einer Genauigkeit gemass den
Vorgaben aus SIA 103 (Ausgabe 2020, Bauingenieurinnen und Bauingenieure) zu er-
stellen (inkl. Kosten flr Dritte). Zusatzlich zur Kostenschatzung sind auch die Betriebs-
und Unterhaltskosten auszuweisen. Die Kostenaufstellung hat vollstandig und nachvoll-
ziehbar zu erfolgen. Der Detaillierungsgrad und die Kostengenauigkeit richtet sich nach
der fir die aktuelle Projektphase Ublichen Praxis.

Abklaren hinsichtlich Zustandigkeiten bei der Ubernahme der Kosten und bei der Aus-
fuhrung (in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung AWEL).

Aufzeigen und Quantifizieren von Kosten, welche durch Dritte zu tragen sind.

Sitzungen

Organisieren von Sitzungs-/Besprechungsterminen mit den relevanten Teilnehmenden.
Erstellen von Sitzungs-/Besprechungseinladungen und -protokollen inkl. Versand.

Unterstiitzen der Projektleitung AWEL beim Vorbereiten von Sitzungen (z.B. Erstellen
von Prasentationen).

Teilnehmen an Sitzungen inkl. Vor- und Nachbereitung (siehe Sitzungsraster unten).

Zur Koordination mit der Projektleitung AWEL, Fachexperten, Interessensgruppen, Behor-
den etc. ist gemass untenstehender Tabelle von 50 Sitzungen / Workshops auszugehen.
Die Dauer pro Sitzung / Workshop beinhaltet die reine Sitzungszeit. Vor- und Nachbereiten
inkl. Protokollieren sowie Reisezeiten sind im Angebot einzurechnen. Bilaterale Bespre-
chungen mit Fachstellen, Werkeigentiimern oder Privaten sind durch das Planerteam selb-
standig nach Bedarf zu organisieren.

Gremium Anzahl Sit- | Dauer pro Sit-
zungen / zung / Work-
Workshops shop [h]

Planersitzungen (SIA-Phasen 21-22) 10 2
Planersitzungen (SIA-Phasen 31-33) 20 2
Sitzungen mit Fachexperten, Interessensgruppen, Be- 15 2

horden, allfalligen Drittprojekten etc.

Begleitgruppe (Workshops)

Offentliche Informationsveranstaltung 2 2
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Dokumentation

Folgende Dokumente fir die Vorstudie, das Vorprojekt sowie das Bau- und Auflageprojekt
sind der Projektleitung AWEL in definitiver Form 3-fach in Papierform und digital abzugeben:

Technischer Bericht inkl. Fotodokumentation (vor, wahrend, nach dem Bau)
Situationsplan (technisch und gestalterisch)

Langenprofil inkl. Wasserspiegellagen und Energielinien

Querprofile inkl. Wasserspiegellagen und Energielinien
Gestaltungsprofile inkl. Wasserspiegellagen

Pflegeplan mit Zustandigkeiten (betrieblicher und baulicher Unterhalt)
Landerwerbsplan (inkl. Dienstbarkeiten, Konzessionen, etc.)
Werkleitungsplan

Installationsplan bzw. Baustellenplan

Dossier Gewasserraum (Kurzbericht und Situationsplan)

Dossier Erfolgskontrolle, Monitoring

Bei Bedarf sind fir Ubersichten oder Detailbetrachtungen auch kleinere oder grossere Plan-
massstabe erforderlich.

Allfallige Dokumentationen sind in gangigen weiter verwertbaren Datenformaten wie pdf,
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, jpg) und AutoCAD (dwg) abzugeben. Bei Abwei-
chungen ist dies mit der Projektleitung AWEL friihzeitig abzusprechen und auf Kompatibilitat
mit den Anwendungsprogrammen der Projektleitung AWEL zu prifen.

Mehraufwand durch Umformatierungen oder Programmanpassungen kann nicht geltend ge-
macht werden. Die Priufung der Kompatibilitat der Datenformate liegt in der Verantwortung
des Auftragnehmers und seiner Subunternehmer.

Arbeitsplots sind ebenfalls im Angebot einzurechnen.

Ausschreibung und Realisierung (Option)

Das detaillierte Pflichtenheft fir die Phasen Ausschreibung und Realisierung (Option) wird
zu einem spateren Zeitpunkt festgelegt. Erganzend zu den Grundleistungen gemass SIA
103:2020, SIA 105:2020, SIA 106:2019 und SIA 118:2013 sind die im Folgenden aufge-
fihrten fach- und themenspezifischen Leistungen zu erbringen (nicht abschliessend).

e Erstellen Installationsplan mit Zufahrten, Baustelleninstallation und Lagerplatzen (in
Erganzung zu den Resultaten der Phase 31-33).

e Terminliche und technische Koordination der Projektierungs- und Bauarbeiten zwi-
schen den einzelnen Fachplanern und den ausfiihrenden Unternehmern.

¢ Nachfiihren der Endkostenprognose mindestens quartalsweise mit Begriindung der
Abweichungen gegeniber der vormaligen Prognose.

o  Werkleitungskoordination samtlicher durch das Projekt betroffener Werke (Proviso-
rien, Ersatz/ Erneuerungen, allféllige neu zu erstellende Werkleitungen).



Baudirektion
12/14

e Vorsorgliche Beweissicherung bei durch den Baustellenbetrieb potenziell gefahrde-
tem Dritteigentum (Strassenflachen, Hauser, Vorgarten etc.) mittels Rissprotokoll,
Fotodokumentation und Zustandsbeschreibung inkl. Abnahme nach Bauende mit
Beihilfe zur Regelung allfalliger Schadensfalle (Art. 111 SIA 118:2013).

¢ Notfallplanung Hochwasser fur die Bauausfihrung

e Organisation der Verkehrsfiihrung wahrend den Bauphasen (Befahrbarkeit, Ver-
kehrssicherheit, Berlicksichtigung sdmtlicher Verkehrsteilnehmer, flankierende
Massnahmen), Strassenreinigung.

e Abklarung und Umsetzung Vorgaben SBB fiir Bauen in Schienennahe

o Rechtzeitige Information der Werkeigentimer Gber Massnahmen an ihren Werken.
Eventuell Veranlassen von spezielle Massnahmen in Bezug auf die Grundwasser-
fassung Grat.

e Information der Anwohner, Werke, Verkehrsbetriebe, Einsatzkrafte, Gemeinden
Uber Einschrankungen durch die Bauausfiihrung sowie tber larmintensive Arbeiten.

2.2. Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitditsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen daflr sind in der vorgegebenen
Stundenschatzung berlicksichtigt.

Kostenkontrolle

Termine/Meilensteine

Erganzen/Vertiefen der Projektanforderungen

Beurteilen der Risiken und Definieren von entsprechenden Vorbeugemassnahmen
Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende
Grundlagen (fir Realisierung)

¢ Vorgehen bei Nichteinhalten der Prufkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen,
Notfallkonzept (fir Realisierung)

2.3. Zusatzleistungen
Allfallige Zusatzleistungen, welche nicht in dieser Submission ausgeschrieben sind, bedir-
fen der rechtzeitigen Anmeldung und der Freigabe durch die Projektleitung AWEL.
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3. Weitere Bestimmungen

3.1. Vorgaben fiir den Umgang mit raumlichen Daten

Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfigbar. Der

Bezug ist via http://maps.zh.ch mdglich. Geodaten mit zusatzlichen Attributen sowie nicht

offentlich zugangliche Geodaten sind Uber den Geodaten-Shop des Kantons zu bestellen

(are.geoshop@bd.zh.ch). Anderweitige Grundlagen werden nur nach vorgangiger Abspra-
che mit der Projektleitung AWEL vergutet.

Die Plane des ausgefiihrten Werkes (PAW) sind spatestens 3 Monate nach Bauabnahme
in dreifacher Ausflihrung in Papierform abzugeben. Der CAD/GIS-Plan (DXF/MXD) ist im
Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georeferenziert abzugeben.

3.2. Verfiugbarkeit und Ersatz von Schliisselpersonen

Die Verfugbarkeit der vorgesehenen Schlisselpersonen muss vom Anbieter gewahrleistet
werden. Die Schliisselpersonen missen mit den in der Honorartabelle (Teil C3) angegebe-
nen Kapazitaten im Projekt eingesetzt werden. Sind die Schllsselpersonen nicht im offe-
rierten Ausmass verflgbar, kann die Bauherrschaft vom Vertrag zuriicktreten oder dadurch
entstehende Mehraufwendungen dem Anbieter in Rechnung stellen.

Bei langerem Ausfall einer Schlisselperson ist ein gleichwertiger Ersatz (Stellvertretung)
aufzustellen. Der Anbieter hat dann fir die neue Schlisselperson deren Referenzen analog
zum Formular gemass Teil C2 einzureichen. Der Ersatz einer Schlisselperson ist nur mit
schriftlicher Einwilligung der Projektleitung AWEL zulassig.

3.3. Kommunikation

Die offentliche Kommunikation ist Sache der Auftraggeberin. Externe Kontakte erfolgen in
Abstimmung mit der Auftraggeberin nach Rucksprache mit der Medienstelle der Baudirek-
tion (BDKom). Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch die Projektleitung AWEL mit Untersttit-
zung des Auftragnehmers. Eventuell wird ein externes Kommunikationsbiro zur Unterstit-
zung hinzugezogen.

3.4. Allgemeines

In einem ersten Schritt werden die SIA-Phasen Vorstudien (21 und 22), 31 Vorprojekt, 32
Bauprojekt und 33 Auflageprojekt / Bewilligungsverfahren ausgeldst. Optional werden die
weiteren SIA-Phasen 41 bis 53 anschliessend durch die Projektleitung AWEL ausgel6st.
Diese behélt sich vor, die nachfolgenden Phasen nicht oder nach einer erneuten Aus-
schreibung durch einen Dritten ausflihren zu lassen. Aus einem Verzicht auf eine Beauftra-
gung fur die Phasen 41 bis 53 kébnnen weder Anspriiche abgeleitet noch eine Honoraran-
passung geltend gemacht werden.

Fir die SIA-Phasen 41 bis 53 kann der Auftragnehmer die Teamzusammensetzung den
neuen Anforderungen anpassen.
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Bei einem Projektabbruch und der damit zusammenhangenden Kiindigung des Vertrages
durch die Auftraggeberin kann der Beauftragte weder Anspriiche auf die Honorierung ver-
bleibender angebotener Arbeitsstunden ableiten, noch eine Honoraranpassung geltend
machen. In keinem Fall — auch nicht bei Kiindigung des Vertrages zur Unzeit — besteht An-
spruch auf Schadenersatz oder Ersatz fur den entgangenen Gewinn.



