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1 Einleitung
Dieses Dokument bildet den Anhang A1 der Ausschreibungsunterlagen von Planerleis-
tungen für die Erarbeitung des Erhaltungsprojektes "N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS
Vial, Geologische Baubegleitung SISTO Isla Bella".

2 Ziel und Zweck des Vertrages

2.1 Ausgangslage und übergeordnete Zielsetzungen

2.1.1 Ausgangslage
Der Abschnitt AS Rothenbrunnen - AS Vial mit dem 2449 m langen Isla Bella Tunnel als
dessen Herzstück befindet sich auf der Nationalstrasse N13 zwischen km 94.8 und km
103.5. Die Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 1983.

Der Zustand des Trassees und der Kunstbauten erfordert eine Instandsetzung und teil-
weise eine Anpassung an die heutigen Normen. Zudem ist der Ausbau des Pannenstrei-
fens der Nordspur zwischen dem AS Rothenbrunnen und dem Südportal Isla Bella vor-
gesehen, um im Ereignisfall die Zufahrt der Blaulichtorganisationen gewährleisten zu
können. Die Entwässerung des gesamten Abschnitts wird gemäss einem neuen Entwäs-
serungskonzept den heutigen Standard angepasst. Der Sicherheitsstandard der Tunnel
Isla Bella (Länge 2449 m) und Plazzas (Länge 254 m) entspricht teilweise nicht mehr
den heute gültigen Normen und Anforderungen der ASTRA Richtlinien. So fehlt u.a. beim
Isla Bella Tunnel ein Sicherheitsstollen, welcher im Rahmen des Projekts erstellt werden
soll. Die Ausrüstung BSA in den Tunnels muss teilweise erneuert und den heutigen Richt-
linien angepasst werden.

Als Grundlage dient das durch ASTRA in Auftrag gegebene und am 10. April 2019 ge-
nehmigte Auflageprojekt sowie das am 20. März 2020 genehmigte Massnahmenkonzept.
Das ganze Unterhaltsprojekt wird in verschiedene Teilabschnitte von 2021 bis ca. 2030
saniert. Entsprechend werden die Projektierungs- und Bauarbeiten laufend und in un-
terschiedlichen Stufen bearbeitet. Aktuell werden die Unterlagen für die nächste Pla-
nungsstufe Detailprojekt/Massnahmenprojekt sowie die Pläne für die Bauausführung
ausgearbeitet, welche auch als Grundlage für die geologische Baubegleitung dienen.

Abbildung 1: Übersicht des Abschnitts AS Rothenbrunnen - AS Vial



Bundesamt für Strassen ASTRA
EP 22 AS Rothenbrunnen - AS Vial Submission Geologische Baubegleitung SISTO Isla Bella
April 2021
A1_Pflichtenheft_20210427.docx Seite 3/11

2.1.2 Übergeordnete Ziele
Die Projektentwicklung der einzelnen Projektbestandteile erfolgt grundsätzlich gemäss
dem nachstehenden, in zeitlicher Reihenfolge dargestellten Ablauf. Entsprechend der
ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV) wird unterschieden zwischen „Bau der Natio-
nalstrassen“ und „Unterhalt der Nationalstrassen“. Die entsprechende Zuordnung ist in
den untenstehenden Tabellen ersichtlich. Für sämtliche Prozesse und Phasen gelten die
aktuellen Weisungen, Richtlinien und Fachhandbücher FHB) des ASTRA.

Projektphasen (gemäss ASTRA-Nomenklatur)

Unterhalt (UPlaNS)

AUSBAU UNTERHALT

Erhaltungskonzept (EK)

Ausführungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)

Auflage

Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe

Bau Massnahmenausführung

Inbetriebnahme, Abschluss
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2.1.3 Inventarobjekte
Zum ausgeschriebenem Projektperimeter gehören die nachfolgend tabellarisch aufgelis-
teten Inventarobjekte (IO), die gemäss ASTRA-Nomenklatur in Ausbau und Unterhalt
aufgeteilt sind.

AUSBAU UNTERHALT

IO-Nummer Benennung IO-Nummer Benennung

18.13.20.301.05
Trassee Thusis-
Reichenau
Teil Trassee Süd

18.13.20.301.05
Trassee Thusis-Reichenau
Teil Trassee Nord

18.13.20.458.00
Hinterrheinbrücke
Bonaduz

18.13.20.457.00
Überführung Anschluss
Rothenbrunnen

18.13.20.490.51
Unterführung
Werkstrasse

18.13.20.459.00
Hinterrheinbrücke
Reichenau

18.13.20.490.52 Unterführung Ravetg 18.13.20.460.00 Überführung Anschluss Vial

18.13.20.520.04 SiSto Isla Bella 18.13.20.480.46
Hinterrheinbrücke
Rothenbrunnen

18.13.20.750.80
Wandmauer Station
Reichenau III

18.13.20.480.47 Durchlass EWZ

18.13.20.781.01
Tunnel Isla Bella -
Wasserversorgung

18.13.20.480.48 Bachdurchlass Val da Pedra

18.13.20.790.18 Reservoir Ravetg 18.13.20.480.49
Lehnenbrücke Reichenau
Süd

18.13.20.790.22
Multifunktionsbecken
Juvalta

18.13.20.480.50
Lehnenbrücke Reichenau
Nord

18.13.20.790.23
Multifunktionsbecken
Ravetg

18.13.20.485.07 Überführung Juvalta

18.13.20.790.24
Multifunktionsbecken
Plazzas Süd

18.13.20.485.08
Überführung RhB
Reichenau

18.13.20.790.25
Multifunktionsbecken
Anschluss Isla

18.13.20.485.09 Überführung Reichenau

18.13.20.790.26
Multifunktionsbecken
Feldweg Isla

18.13.20.490.53 Unterführung Nulez

18.13.20.790.27
Multifunktionsbecken
Station Reichenau

18.13.20.490.54
Unterführung
Halbanschluss Isla

18.13.20.790.28
Multifunktionsbecken
Anschluss Reichenau

18.13.20.490.55
Unterführung Feldweg Isla
unter Rampe

18.13.20.790.29
Stapelanlage Isla
Bella Süd

18.13.20.520.01 Tunnel Isla Bella
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18.13.20.790.30
Stapelanlage Plazzas
Nord

18.13.20.521.01 Tunnel Plazzas

18.13.20.884.05
BSA Thusis –
Reichenau
Teil Trassee Süd

18.13.20.750.01 Stützmauer Tuleu

18.13.20.890.17 BSA SiSto Isla Bella 18.13.20.750.65 Stützmauer Juvalta

18.13.20.890.31
Elektrostation
Anschluss Reichenau

18.13.20.750.66
Wandmauer Station
Reichenau I

18.13.20.750.67 Stützmauer Reichenau I

18.13.20.750.68 Wandmauer Reichenau Süd

18.13.20.750.69 Stützmauer Reichenau II

18.13.20.750.70 Stützmauer Reichenau III

18.13.20.750.71
Wandmauer Station
Reichenau II

18.13.20.790.15
Schmutzwasserpumpstation
Isla

18.13.20.884.05
BSA Thusis – Reichenau
Teil Trassee Nord

18.13.20.890.17 BSA Tunnel Isla Bella

18.13.20.890.18 BSA Tunnel Plazzas

18.13.20.940.01 Überführung Reichenau

2.1.4 Termine
Die nachfolgend aufgeführten Termine gelten als Grundlage für die anstehende Projekt-
bearbeitung und als Basis für die Terminplanung. Diese werden regelmässig kontrolliert
und nachgeführt. Das detaillierte Planungsprogramm für die Projektierung und die Aus-
führung ist durch den Projektverfasser zu erstellen:

Projektierung

· Detailprojekt HRB Bonaduz + Trassee Mitte
· Detailprojekt Trassee Süd (DP)
· Detailprojekt SISTO (DP)
· Massnahmenprojekt Trassee Nord (MP)
· Massnahmenprojekt Instandsetzung

Tunnel Isla Bella und Plazzas (MP)
· Submission HRB Bonaduz + Trassee Mitte
· Submission Trassee Süd
· Submission SISTO
· Submission Trassee Nord
· Submission Instandsetzung Tunnel Isla Bella und Plazzas

2020
2020 - 2021
2020 - 2021
2021
2023

2020
2021
2021
2022
2024

Ausführung

· Instandsetzung HRB Bonaduz + Trassee Mitte
· Instandsetzung Trassee Süd + Kunstbauten, Teil 1
· Neubau SISTO

2021 - 2024
2021 - 2022
2022 - 2026
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· Instandsetzung Trassee Süd + Kunstbauten, Teil 2
· Instandsetzung Trassee Nord + Kunstbauten
· Instandsetzung Tunnel Isla Bella und Plazzas

2025 - 2027
2023 - 2026
2026 - 2029

2.2 Projektumschreibung

2.2.1 Projektbeschreibung
Trasse + Kunstbauten

Das Trassee teilt sich in drei Bereiche auf, einen südlichen Teil zwischen AS Rothenbrun-
nen und Tunnel Isla Bella, einen mittleren Teil zwischen den Tunnels Isla Bella und Pla-
zzas und einen nördlichen Teil zwischen Tunnel Plazzas und AS Vial/Reichenau.

Die Arbeiten teilen sich wiederum in Unterhalts- und Ausbauarbeiten auf. Die Instand-
setzungsarbeiten an bestehenden Bauwerken zählen zu den Unterhaltsarbeiten und die
Neubauten bzw. signifikante Veränderungen bestehender Bauten (Abbruch und Neubau)
zu den Ausbauarbeiten.

Einen kurzen Überblick über die geplanten Arbeiten am Trassee und den Kunstbauten
ist aus den nachfolgenden Abschnitten ersichtlich.

Im südlichen Teil werden der Belag und die Kunstbauten saniert und das Trassee teil-
weise verbreitert. Der Pannenstreifen wird ausgebaut und die Nothaltebuchten ange-
passt. Infolge der Verbreiterung müssen die Kunstbauten teilweise angepasst und die
Fahrzeugrückhaltesysteme und Zäune erneuert und teilweise versetzt werde. Entspre-
chend wird wo nötig auch die Signalisation angepasst.

Im mittleren Teil befindet sich zwischen den erwähnten Tunnels die Hinterrheinbrücke
Bonaduz, die saniert und verbreitert wird. Die an die Brücke angrenzenden Portalberei-
che werden angepasst und eine Nothaltebucht erstellt. Nach der Sanierung der Brücke
soll noch ein Fussgängersteg (Gemeinden) an die Brücke angehängt werden, was aber
nicht Teil dieses Projektes ist.

Im nördlichen Teil zwischen dem Tunnel Plazzas und dem Halbanschluss Isla wird das
Trassee verbreitert, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und zukünftige Sanierungen
mit Beibehaltung des Verkehrs auf der N13 zu ermöglichen. Analog zum südlichen Teil
werden der Belag und die Kunstbauten saniert und wo notwendig angepasst sowie die
Fahrzeugrückhaltesysteme, Zäune, Signalisation, Markierungen etc. neu erstellt. Ab
dem Halbanschluss Isla bis zum Projektende wird das Trasse aufgrund der topologischen
Verhältnisse nicht verbreitert, da dies nicht verhältnismässig wäre. In diesem Abschnitt
werden der Belag und die Kunstbauten saniert und wo notwendig angepasst und die
nötigen Anpassungen an Fahrzeugrückhaltesysteme, Zäune, Signalisation, Markierun-
gen vorgenommen.

Zur Verbesserung der Löschwassersicherheit der Tunnels wird unter anderem das Re-
servoir vergrössert und teilweise die Leitungen saniert/ersetzt. Für einen verbesserten
Umweltschutz wird die Entwässerung angepasst. Es ist der Bau von sieben Multifunkti-
onsbecken entlang des Trassees geplant.
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Tunnel

Um die Sicherheit des Tunnels Isla Bella zu erhöhen, ist der Neubau eines parallelen
Sicherheitsstollens (SISTO) östlich des bestehenden Tunnels vorgesehen. Der Achsab-
stand beträgt ca. 20 bis 50m. Bei der Linienführung werden die bestehenden Querstollen
und die Lage der Trafostationen in den Querstollen Nr. 3 und Nr. 5 berücksichtigt sowie
darauf geachtet, dass der SISTO später allenfalls zu einer zweiten Röhre aufgeweitet
werden könnte. Die Abstände der Querstollen ergeben sich aus den bestehenden Vorar-
beiten zu den Querstollen.

Nach dem Bau des SISTO werden auch die Strassentunnels Isla Bella und Plazzas sa-
niert.

Die vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten im Tunnel Isla Bella beinhalten insbeson-
dere:

· Erneuerung der Bankette: Abbruch der bestehenden Bankette, Erstellung eines
Trennsystems für die Entwässerung, Erneuerung der Kabelanlage

· Sanierung der Hydrantenleitung (Ersatz der Leitung im neu erstellten SISTO)
· Reinigung und Instandsetzung der Sickerleitung auf dem Sohlgewölbe in den

Tagbau- und Lockergesteinsstrecken
· Neubau Stapelbecken beim Portal Süd
· Lokale Betoninstandsetzung des Gewölbes und der Zwischendecke, jedoch keine

weiteren Massnahmen
· Stoppen der Karbonatisierung und Chlorideindringung in die Zwischendecke mit-

tels einer Hydrophobierung auf der Fahrbahnseite
· Erneuerung des Farbanstriches im Tunnel
· Abbruch und Erneuerung des Belags (Deckschicht und Binderschicht)
· Örtliches Fassen und Ableiten von eindringendem Gebirgswasser

Die vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten im Tunnel Plazzas beinhalten:

· Erneuerung der Bankette: Abbruch der bestehenden Bankette, Erstellung eines
Trennsystems für die Entwässerung, Erneuerung der Kabelanlage

· Reinigung und Instandsetzung der Sickerleitung auf dem Sohlgewölbe
· Neubau Stapelbecken bei Portal Nord
· Lokale Betoninstandsetzung des Gewölbes
· Erneuerung des Farbanstriches im Tunnel
· Abbruch und Erneuerung des Belags (Deckschicht und Binderschicht)

2.2.2 Nachbar- und Drittprojekte
Ausserhalb des Projektes EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial sind im Moment an der
Nationalstrasse keine zusätzlichen Projekte vorgesehen.
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2.2.3 Projektorganisation
Folgende Grafik gibt einen Überblick über die Projektorganisation:

2.2.4 Projektgrundlagen
Nebst den allgemein gültigen technischen Normen, Weisungen und Richtlinien sowie den
Vorgaben des ASTRA gelten folgende Dokumente als Grundlage für die Submission:

· Grobes Terminprogramm
· Inventarobjektplan
· SISTO Isla Bella (Stand DP)

o 13c.3685 DP / 002, 13c.3685 DP / 003 Situation 1:1’000
o 13c.3685 DP / 005 Normalprofile 1:50 / 1:20
o 13c.3685 DP / 103 Aushubplan Portal Süd, Grundriss und Ansichten 1:100
o 13c.3685 DP / 203 Aushubplan Portal Nord, Grundriss und Ansichten 1:100
o 13c.3685 DP / 15 Geologisch-geotechnischer Prognosebericht Tunnel Isla Bella
o 13c.3685 AP+ / 140 Geologischer Bericht offene Strecke
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3 Leistungen des Geologen des Bauherrn

3.1 Allgemein / Grundsätze
Grundsätzlich basieren die zu erbringenden Leistungen auf den aktuellen Gesetzen, Nor-
men und Richtlinien. Präzisierende Angaben oder ergänzende Leistungen sind in den
folgenden Kapiteln aufgeführt. Die aufgeführten Leistungen sind nicht abschliessend und
können bei Bedarf durch die Bauherrschaft ergänzt werden.

Der notwendige Aufwand für die Erbringung ist auf der Grundlage der Leistungsbeschrei-
bung zu kalkulieren bzw. im Zeittarif anzubieten.

Nacht- und Wochenendeinsätze sind als Zuschlag auf die Zeittarifen im Dokument A2
einzurechnen. Hierbei gelten als Nachteinsätze Arbeiten zwischen 23 und 6 Uhr und als
Wochenendeinsätze Arbeiten an Samstagen, Sonntagen sowie gesetzlichen Feiertagen.
Für Zeittarifarbeiten werden Nacht- und Wochenendzuschläge separat vergütet.

3.2 Rahmenbedingungen

3.2.1 Organisation / Kompetenz
Die Geologische Baubegleitung des Bauherrn ist eine Stabsstelle der Oberbauleitung.
Sie verfügt über keine Weisungskompetenz gegenüber Dritten (ausser bei Gefahr im
Verzug), insbesondere auch nicht gegenüber den Bauunternehmern.
Der Geologe des Bauherrn berät und unterstützt den Bauherrn, die Oberbauleitung und
die örtliche Bauleitung und ist als interne Fach- und Anlaufstelle für die geologischen
und hydrogeologischen Anliegen verantwortlich.
Er hat ungehinderten Zutritt zu allen Baustellen und allen Teilen der Bauwerke sofern
notwendig und keine direkte Gefahr besteht. Seitens der Bauunternehmer ist eine
kompetente Ansprechperson für die Begehungen und Kontrollen zur Verfügung zu
stellen. Sofern notwendig wird Geologische Baubegleitung des Bauherrn durch die
Bauleitung begleitet.
Die Kontrollen können unangemeldet erfolgen, wobei die Bauarbeiten nicht wesentlich
gestört werden dürfen.

3.2.2 Kommunikation
Das Mandat der Geologische Baubegleitung des Bauherrn nimmt an allen relevanten
(Bauleitungs- und Oberbauleitungs-)Sitzungen teil und ist in den Schriftverkehr
(Protokolle, etc.) einbezogen.

3.2.3 Sicherheit
Arbeiten im Projektperimeter werden grundsätzlich tagsüber ausgeführt. Einzelne Arbei-
ten müssen auch nachtsüber oder an Wochenenden ausgeführt werden. Der Anbieter
hat sicherzustellen und in sein Angebot einzurechnen, dass die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen für seine Arbeit eingehalten werden.

Es gelten insbesondere folgende Bedingungen zur Sicherheit:

· Sicherheit gemäss SUVA
· Verhalten auf Nationalstrassen
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4 Leistungsbeschrieb

4.1 Modul A: Sicherheitsstollen Isla Bella

4.1.1 Leistungen Geologische Baubegleitung des Bauherrn
Die Geologische Baubegleitung des Bauherrn begleitet den Vortrieb im SiSto und ist für 
die Triage des anfallenden Ausbruchmaterials zuständig. Weiter ist er für die Begleitung 
aller Aushubarbeiten im Projektperimeter zuständig.

Die Kontrollen sollen nach einem vorgegebenen Rhythmus ausgeführt werden. 
Unangemeldete Kontrollen können jedoch ebenfalls stichprobenartig durchgeführt 
werden.
Ausserhalb der regelmässigen Kontrollen können jedoch infolge von Problemen auf der 
Baustelle auch ausserordentliche Begehungen auf Abruf der Bauleitung erforderlich 
werden. Der Geologe muss in solchen Fällen unverzüglich (innerhalb weniger Stunden) 
auf die Baustelle kommen, damit die Bauarbeiten nicht verzögert werden. Solche 
Einsätze werden auch im Rahmen der normalen Vergütung abgerechnet.

Die Begehungen und die erfassten Daten sind anhand von geeigneten 
Zusammenstellungen zu dokumentieren, zu interpretieren und die verschiedenen 
Stellen zu informieren.

Ortsbrustaufnahmen haben zwingend mindestens folgende Angaben zu enthalten:

· Allgemeine Angaben (Datum, Zeit, Geologe, Tunnelmeter etc.)
· Skizze Ansicht Ortsbrust, Parament und First
· Tektonische Einheit
· Lithostratische Einheit
· Lithologie
· Schieferung/Bankung
· Scherflächen
· Klüftung / Durchtrennung
· Nässe, Tropfstellen, Quellen
· Standfestigkeit
· Gefährdungsbilder
· Kranzbohrlöcher

Die Geologische Baubegleitung des Bauherrn im Vortrieb beinhaltet folgende Positionen:

· Beratung des Auftraggebers / OBL / öBL bezüglich der geologischen Leistungen
· Verfassung eines Kurzberichtes nach jeder Baustellenbegehung / geologisch-

hydrogeologischer Aufnahme
· Verfassung von halbjährlichen Standberichten betreffend die aufgenommenen

geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse inkl. Beurteilung der
Wiederverwendbarkeit des Aushub- und Ausbruchmaterials

· Verfassung eines Schlussberichtes inkl. eines geologischen Längenprofils
(Stollenband) inkl. Beurteilung der Wiederverwendbarkeit des Aushub- und
Ausbruchmaterials

· Baustellenbegehung / geologische und hydrogeologische Aufnahme im Vortrieb
(Lockergestein und Fels) und in den Voreinschnitten inkl. Beurteilung der
Wiederverwendbarkeit des Aushub- und Ausbruchsmaterials
Annahmen:
- Vortrieb Lockergestein: alle 10 m
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- Vortrieb Fels: alle 15 m
- Querverbindung 1 Stk je und Verbindungsstollen Ravetg 2 Stk
- Voreinschnitte: ein- bis zweimal für jede Ankerreihe auf Anweisung der Bauleitung

· Teilnahme an wöchentlichen Bauleitungs-/Bausitzungen (Baustelle, Dauer 
2-4 Stunden) auf Anweisung der Bauleitung

· Teilnahme an monatlichen Oberbauleitungssitzungen (Thusis/Chur, Dauer 2-4 
Stunden) auf Anweisung der Bauleitung

4.1.2 Dokumentation
Das Mandat der Geologische Baubegleitung des Bauherrn erstellt periodisch
(halbjährlich) einen Standbericht Geologische Baubegleitung an die Bauherrschaft über
die geologischen und hydrologischen Verhältnisse und allenfalls erforderliche spezielle
Massnahmen im Vortrieb Sisto Isla Bella.

Um die vollständige und korrekte Ausführung der geologischen und geotechnischen
Massnahmen und Auflagen abnehmen und dokumentieren zu können, verfasst die
Geologische Baubegleitung des Bauherrn im Vortrieb am Ende des Projektes einen
Schlussbericht

4.2 Modul B: Kunstbauten

4.2.1 Leistungen Geologische Baubegleitung des Bauherrn
· Generelle Beratung des Auftraggebers / OBL / öBL bezüglich der geologischen

Leistungen
· Geologische Begleitung während der Projektierung (inkl. allfällige Untersuchungen

bzw. geologische Abklärungen)
· Baustellenbegehung / geologische und hydrogeologische Aufnahme
· Teilnahme an Bauleitungs-/Bausitzungen (Chur resp. Baustelle, Dauer 2-4 Stunden)

auf Anweisung der Bauleitung

4.2.2 Dokumentation
Die Erstellung eines geologischen Kurzberichtes bzw. Aktennotiz nach jeder Begehung
oder pro Inventarobjekt (Kunstbauten) wird verlangt.
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