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= Dossier état existant

= 1. Plans (9 fichiers)

1898 Coupes

1898 Facades

1898 Plans

1945 Facades et appartement concierge
1964 Coupes

1964 Plans

1998 Facades

2003 Ascenseur

2009 Plans

0O O 0O O O O O O O

= 2, Relevés (31 fichiers)
= 21 Canalisations
o Cadastre souterrain VANE 2020
o 2020-07-15 P0.01.00 Sous-sol canalisations

= 22 Charpentes

2019-06-18 P0.20.00 Etage 2
2019-06-18 P0.30.00 Combles
2019-06-18 P0.40.00 Surcombles
2019-06-18 P0.50.00 Toitures

o O O O



rine.ch

o
o
o
o
o
o
o
o
o

= 23
o
o
o
o
o
o
o
o
o

= 24
o
o
o
o
o
o
o

= 3.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

= Dossier de fin de phase SIA 31 (pas transmis, voir documents SIA 32)

2019-06-18 C0.10.00 Coupe AA

2019-06-18 C0.20.00 Coupe BB

2019-06-18 C0.21.00 Ferme 01 (aile Quest)
2019-06-18 C0.30.00 Coupe CC

2019-06-18 C0.40.00 Coupe DD

2019-06-18 C0.41.00 Ferme 05 (corps central)
2019-06-18 C0.50.00 Coupe EE

2019-06-18 C0.60.00 Coupe FF

2019-06-18 SIA 416

Cheminées et conduits

2020-09-22 P0-01.01 Sous-sol

2020-09-22 P0-00.01 Rez

2020-09-22 P0-10.01 Etage 1

2020-09-22 P0-20.01 Etage 2

2020-09-22 P0-30.01 Combles

2020-08-28 P0-30.01 Combles cheminées par ramoneur
2020-09-22 P0-40.01 Surcombles

2020-09-22 C0.10.01 Coupe AA — Nord

2020-09-22 C0.10.01 Coupe AA —Sud

Géometre

19 577 - Modélisation Fagade Nord
19.577 - Altitudes Coupe transversale
19.577 - Altitudes Escalier central
19.577 - Surveillance ETATO

19.577 - Surveillance ETAT 1
19.577a_ProfilsLong
19.577a_ProfilsTravers

Rapports (18 fichiers)
Patrimoine_ID_INV_ARCHI_BA30

EPIQR+ 2010

CECB 2016

OIBT 2016

Consommation CAD 2015-2018

Consommation Eau 2015-2018

Consommation Electricité 2015-2018
Consommation Gaz 2015-2018

2021-09-09 Facades et pierre de taille
2020-12-09 Facades et pierre de taille - Résumé
2019-04-11 Diagnostic partiel polluants-Projet initial

2020-10-09 Diagnostic partiel polluants-Projet initial et solde de I'assainissement
2018-05-28 Protection incendie-Décision de mise en conformité VdNe

2018-12-20 Protection incendie-Mémo SBAT
2019-04-25 Chauffage audit technique

2019-04-30 Ventilation et gaz labo chimie et sciences
2020-02-10 Canalisations EU

2020-04-28 Ascenseur
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Dossier de fin de phase SIA 32

Programme des locaux (1 fichier)
2021-09-14 Programmes des locaux

Devis (12 fichiers)

o

O O O O O O O O O 0 O

2021-09-14_DG codt de I'ouvrage RECAP
2021-09-14 DG colit de I'ouvrage PO1
2021-09-14 DG colit de I'ouvrage PO2
2021-09-14_DG co(t de I'ouvrage PO3
2021-09-14_DG co(t de I'ouvrage PO4
2021-09-14_DG codt de I'ouvrage PO5
2021-09-14_DG co(t de I'ouvrage PO5.1
2021-09-14_DG co(t de I'ouvrage PO5.2
2021-09-14_DG colt de I'ouvrage PO5.3
2021-09-14_DG co(t de I'ouvrage PO5.4
2021-09-14_DG codt de I'ouvrage PO5.5
2021-09-14_DG colt de I'ouvrage PO5.6

CFC 291. Architectes (25 fichiers)

o

O OO 0O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0OO0O OO O0O O0

291_01_P0-01.01k SOUS-SOL
291_02_P0-01.02a SOUS-SOL — CANALISATIONS
291_03_P0-00.01l REZ-DE-CHAUSSEE
291_04_P0-10.01j ETAGE 1

291_05_P0-20.01l ETAGE 2

291_06_P0-30.01l COMBLES
291_07_P0-40.01i SURCOMBLES
291_08_P0-50.01e TOITURES
291_09_P0-60.01 SALLES SPECIALES_SS _RDC _ NIV2
291_10_P0-60.02 SALLES SPECIALES_COMBLES
291_11_C0-10.01g COUPE AA
291_12_C0-20.01e COUPE BB
291_13_C0-30.01g COUPE CC
291_14_C0-40.01g COUPE DD
291_15_C0-50.01g COUPE EE
291_16_C0-60.01g COUPE FF
291_17_C0-80.01g COUPE HH
291_18_F0-10.01d FACADE NORD
291_19_F0-20.01d FACADE SUD
291_20_F0-30.01d FACADE EST

291_21 F0-40.01d FACADE OUEST
291_22_DE-070 CARNET DETAILS
291_23_SV-SIA 416

291 24 DG

291_25_DESCRIPTIF SALLES TEMOINS ANNOTé

CFC 292. Ingénieur civil et structure (10 fichiers)

O
O
@)

292 01 190219 Rapport synthese_GO
292 02 190219 Rapport synthese_Bois
292 03 210825 Relevé _1-8 Sondages_campagne 1
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= CFC 293 a 295. Ingénieurs spécialisés CVSE et MCR (65 fichiers)

o

O O 0 OO0 O OO OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO00OO0OO0

O O O 0O O O 0 0O O O 0 O

O O O O

292 _04_210603 Relevé_9-14_Sondages_campagne 2
292 05 210603 Compositions_50 a 62_Existant

292 06 210527 Repérage travaux_300 a 306
292_07_210813 Descriptif travaux_SIA 32

292 08 210813 Note technique_SIA 32

292 09 210826 Convention d'utilisation_SIA 32
292_10_210705 DG

293-294-295_DG

CFC 293 Electricité (22 fichiers)
293_01_PLc_ELE_SOUS-SOL
293_02_PLc_ELE_REZ
293_03_PLc_ELE_1ER
293_04_PLc_ELE_2EME
293_05_PLc_ELE_COMBLES
293_06_PLa_ELE_SURCOMBLES

293 _07_PlLa_ELE_964_Stockage et travaux en cours
293 08 PLa_ELE_958 Salle de chimie

293 09 _PlLa_ELE_957_Préparation chimie
293 _10_PLb_ELE_064_Salle de science
293_11 PL_ELE_070_Cafétéria

293_12 PLc_ELE_058_Classe témoin

293 13 PLb_ELE_055_Grand auditoire

293 14 Pla_ELE_170_Salle des maitres
293 15 Pla_ELE_151 Espace reprographie
293 16_PLb_ELE_266_Arts visuelsl

293 17 PLb_ELE_255 Salle de musique
293 18 PLb_ELE_365_Arts visuels3

293 19 PLc_ELE_362_ Travaux manuels
293 20 Pla_ELE_356_Infographie

293 21 PLb_ELE_355_Arts visuels2
2021-05-18 Salle standard S2 besoins informatiques

CFC 294 Chauffage (11 fichiers)
294_01_PL200d_CHA_SOUS-SOL

294 _02_PL201d_CHA_REZ

294 _03_PL202d_CHA_1ER

294 _04_PL203d_CHA_2EME

294 _05_PL204d_CHA_COMBLES
294_06_PL205¢c_CHA_SURCOMBLES

294 _07_CO100_CHA_SCHEMA

294 08 Descriptif principe de fonctionnement MCR
294 09 _Dimensionnements pertes de charges
294 10 _Liste des puissances

294 11 Liste radiateurs

CFC 294 Ventilation (15 fichiers)
294 _01_PL200d_VEN_SOUS-SOL
294 _02_PL201c_VEN_REZ
294 03_PL202c_VEN_1ER
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O O O O O O O O 0 O o0 O

O O O O O O O O O

0O O O O O O O O O

294 04 _PL203c_VEN_2EME

294 05_PL204c_VEN_COMBLES
294 06_PL205c_VEN_SURCOMBLES
294 07_PL206¢c_VEN_TOITURE
294_08_C0300d_VEN_COUPES
294_09_CO100b_VEN_SCHEMA
294 _10_Auditoire 6000m3h

294 _11_Chimies 3000m3h
294 12 WC 1000m?3h

294 13_AV3 & TM_AV2 & Infographie 4000m3h
294 14 AV1 & Musique 5000m3h
294_15_Qualités monoblocs

CFC 294 Coordination (8 fichiers)
294_01_PL200c_CVS_SOUS-SOL
294 _02_PL201b_CVS_REZ

294 _03_PL202b_CVS_1ER
294_04_PL203b_CVS_2EME
294_05_PL204b_CVS_COMBLES
294_06_PL205b_CVS_SURCOMBLES
294_07_PL206a_CVS_TOITURE
294_08_C0300a_CVS_COUPE

CFC 295 Sanitaire (8 fichiers)
295_01_PL200_SAN_SOUS-SOL
295_02_PL201_SAN_REZ
295_03_PL202_SAN_1ER
295_04_PL203_SAN_2EME
295_05_PL204_SAN_COMBLES
295_06_PL205_SAN_SURCOMBLES
295_07_PL206_SAN_TOITURE
295_08_C0100_SAN_SCHEMA

= CFC297. Ingénieur en physique du batiment (7 fichiers)

o

O O 0O O O O

297 _01_B2979_Assainissements énergétiques variantes_14.08.2020

297 _02_B2979_Note technique surchauffe_08.10.2020

297 _03_B2979_Rapport_exemplarité_03.12.2020

297 04 B2979_Eléments isolants_Fiches 1 a 7_compil_25.03.2021

297 05 _B2979 PCB & AS_Définition_exigences 1b_18.03.2020

297 _06_B2979 Protection contre le bruit_Fiches 1 a 14_compil_09.09.2021
297 _07_B2979_Acoustique de salle_Fiches 15 a 23 _compil_09.09.2021

= CFC. 298. Expert/Spécialiste protection incendie (2 fichiers)

o
O

298 01 21032019 _Concept de protection incendie_projet initial
298 02 11072021 Concept de protection incendie_projet final

= Dossier de fin de phase SIA 33 — Dossier de permis de construire/d’enquéte publique

= CFC291. Architectes (22 fichiers)

O
@)

291 070_0.0 Formulaire principal
291 070 1.0 Bordereau



rine.ch

o 291 070 _2.0 Concept de protection incendie - 18.06.2021 - VEC-Conseils Sarl

o 291 070_3.0 Dispense abris

o 291 070 _4.0 Dossier énergétique EN-NE

o 291_070_4.1 Dossier énergétique EN-NE102

o 291 070 _4.2 Formulaire GAPE - Installations chauffage et ECS 17.06.2021

o 291 070 _4.3 EN-105-110-111

o 291 070 _5.0 Formulaire radon

o 291 070 _6.02019-04-11 BA30_Diagnostic partiel polluants_Projet initial

o 291 070 6.12020-10-09 BA30_Diagnostic partiel polluants_Projet initial et solde de
['assainissement

o 291_070_7.0Situation

o 291_070_7.1 Plans architecte

o 291_070_7.2 Coupes architecte

o 291_070_7.3 Facades architecte

o 291_070_7.4 Travée-matérialité

o 291_070_7.5SBPu

o 291_070_8.0 Extrait registre foncier

o 291_070_9.0 Notice Prolnfirmis

o 291 210715_LJP_Demande de dérogation

o 297_B2979 Notice_Bruit_Beaux-Arts-30_08.09.2021

o 297_B2979 _Rapport_acoustique 2a_avec annexes_09.09.2021

1. ETENDUE ET PLANNING DU PROJET

1.1. Domaine du projet

Le Service des batiments de I’Etat (SBAT) de la République et Canton de Neuchatel est chargé de gérer
la planification et |a réalisation des travaux d’assainissement du batiment des Beaux-Arts 30 et assure
le r6le de représentant du Maitre d’ouvrage (dans le présent document A.3. « Maitre d’ouvrage » ou
« MO » ou « mandant» )

Actuellement, le Lycée Jean-Piaget (LJP) est géographiquement réparti dans 6 batiments dont 5 sont
localisés a Neuchatel et 1 a Fleurier. A I'horizon 2025, le LIP n’occupera plus que les batiments des
Beaux-Arts 30 et Léopold-Robert 10, a Neuchatel, ainsi que celui de Jean-Richard a Fleurier. Le
regroupement, I’assainissement et les aménagements envisagés renforceront I’attractivité et I'identité
du LIP tout en proposant une fonctionnalité fortement optimisée. Ils permettront, en outre, de
ramener les batiments concernés aux standards actuels, notamment en termes d’accessibilité et
d’efficacité énergétique, et d’en assurer leur pérennité.

Les travaux prévus respectent la loi sur I'énergie et ses dispositions d’application, et se feront avec
I’accompagnement du service de I'énergie et de I'environnement (SENE) de maniére a valider les
options prises au niveau énergétique, ainsi qu’avec I’office du patrimoine et de I’archéologie (OPAN),
de maniére a respecter les éléments architecturaux dignes de conservation. L'ensemble des mesures
envisagées permettra au batiment des Beaux-Arts 30 de voir son Certificat énergétique cantonal des
batiments (CECB) passer, pour ce qui est de son enveloppe, de la classe G a la classe D et de passer de
la classe D a la classe B en termes d’efficacité globale. Cela constituera une performance énergétique
digne d'un batiment entiéerement rénové, tout en préservant la valeur architecturale de I'ouvrage, et
en atteignant le standard Minergie ® (exigence principale).

Tous les travaux se dérouleront en sites occupés avec maintien de |’exploitation. lls seront répartis sur

une période de 30 mois et débuteront au début de I'année 2022. La mise en service de I'ensemble du
batiment est impérativement prévue pour la fin de I’'année scolaire 2023-2024 (8 juillet 2024). Des

7
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planifications optimales, par étapes, seront demandées. Elles devront, entre autres, assurer la sécurité
de tous les utilisateurs, limiter les perturbations et nuisances liées aux travaux, satisfaire le bon
fonctionnement de I’enseignement du LJP pendant toute la durée de la réalisation. Deux salles témoins
seront livrées a la fin de I’'année scolaire 2021-2022 (au plus tard le 4 juillet 2022). La mise en service
de l'aile Est (étape 1) sera effective pour le printemps 2023 (4 avril 2023). La mise en service de l'aile
Ouest (étape 2) sera effective pour la fin de I’'année scolaire 2023-2024 (8 juillet 2024).

80 % des appels d’offres devront étre rentrés a la fin du premier trimestre 2022, le solde a la fin du
second trimestre 2022.

Un acces PMR et livraisons est souhaité, dans la mesure du possible, pendant toute la durée des
travaux. Cet acces doit étre garanti pour toutes les zones en exploitation durant le chantier (hors zone
chantier qui ne sera pas accessible et strictement interdite au public).

L'étendue des prestations du planificateur général (dans le présent document A.3. « Planificateur
général » ou « PG » ou « mandataire général ») comprend toutes les prestations de planification et de
coordination décrites au point2 du présent document A.3., qui s’averent nécessaires au
développement, a la réalisation et a la mise en service du projet (y c. espaces extérieurs).

1.2. Parameétres encadrant la fourniture des prestations

Les prestations fournies portent sur la planification et la réalisation d’'une construction durable sur le
plan écologique (protection de I’environnement), économique et social, selon le Standard Minergie.

En matiére de travaux d’exploitation et d’entretien ultérieurs, le projet doit étre optimisé en continu
au cours des différents degrés d’approfondissement (phases SIA) de la planification.

Il s’agit notamment de garantir les fonctionnalités exigées, I'efficience de I'exploitation et les colts de
construction et d’exploitation.

Le planificateur général doit tout particulierement se conformer a la version en vigueur des
dispositions et prescriptions |égales, des mesures et directives édictées par les autorités compétentes,
ainsi qu’aux regles de la technique et de I’art reconnues au moment de la fourniture des prestations.

Les notions de « planification »,« plans », « dessins », « documents » et « dossiers » doivent étre
considérés comme un ensemble complet dont I'établissement incombe au planificateur général. Cet
ensemble comprend tous les plans, documents et dossiers nécessaires devant étre établis par les
professionnels spécialisés.

Le planificateur général confirme que toutes les prestations requises pour la planification, la réalisation
et la mise en service sont comprises dans I'étendue concrete des prestations. En sont exclues les
prestations ne devant pas étre réalisées, a savoir les prestations des phases SIA antérieures a la phase
SIA 41.

L'ensemble des dossiers, des documents, des directives, des exigences, etc. remis dans le cadre du
présent appel d’offres ou intégrés dans le cadre du contrat sont repris par le planificateur général pour
la réalisation de sa planification globale, de maniére a préserver les intéréts du mandant. Il s’agit,
notamment, de la réalisation des objectifs de ce dernier selon les meilleures méthodes et de
I’exécution des prestations convenues conformément au descriptif concret des prestations, dans le
respect des regles de I’art généralement reconnues dans sa profession.
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Tous les dossiers, documents, etc., nécessaires a la réalisation des prestations de planification et
favorisant un résultat positif de la construction, conformément a leur sphére d’'influence, doivent étre
obtenus sous une forme appropriée par le planificateur général lui-méme, en temps utile et en vertu
du principe de « recherche d’informations », si ces pieces ne sont pas mises a sa disposition.

Si une concertation avec les autorités et les autres tiers s’avere nécessaire, le mandant doit en étre
informé avant toute prise de contact avec ces interlocuteurs et se voir garantir la possibilité de prendre
part aux concertations. En particulier, toute clarification avec les autorités (prévention d’incendie,
urbanisme, architecte d’arrondissement, etc.) s’effectue sans exception et exclusivement en présence
d’un représentant du mandant.

1.3. Dimension patrimoniale du projet/des batiments

Le batiment Beaux-Arts 30, construit entre 1899 et 1900 par les architectes neuchatelois Louis-Ernest
Prince et Jean Béguin, a été propriété de la ville de Neuchatel jusqu’en 2007. Il figure au recensement
architectural du canton depuis 1994 avec la valeur 2.

Les principaux travaux dont il a fait I’objet sont I'aménagement d’un appartement de service dans les
combles (1945), la transformation de la halle de gymnastique en auditoire (1953), le remplacement
des fenétres (1999), ainsi que la construction d’un ascenseur (2003).

L'assainissement du batiment Beaux-Arts 30 fait partie des priorités du programme d’assainissement
du patrimoine immobilier de I’Etat de Neuchatel (rapport 19.019).

L’objectif énoncé dans la demande de crédit de construction est un assainissement énergétique global
des combles, ainsi qu’un assainissement énergétique ponctuel de son enveloppe (facade en pierre
naturelle).

D’autre part, une intervention sur un batiment patrimonial souléve de multiples questions
philosophiques : « quelle serait la juste intervention ? », « jusqu’ou aller ? », « restaurer ou rétablir ? »,
« consolider et entretenir ? ». Le PG sera invité a se positionner sur certaines de ces questions touchant
a la substance historique du batiment des Beaux-Arts, pour lesquelles des réponses n’ont pas encore
été apportées ou ont été apportées seulement partiellement durant les phases SIA antérieures a la
phase SIA 41.

1.4. Participants au projet — définition des interfaces

Dans le cadre des phases SIA 41 a 53, le planificateur général entre en relation avec différents
interlocuteurs (participants au projet) qui sont, notamment les représentants du mandat, des
planificateurs, des utilisateurs, des autorités ou services spécialisés, des interlocuteurs des projets
voisins, etc. L'obtention d’informations, de documents, d’autorisations nécessaires a la fourniture de
ses prestations, aupres de ces interlocuteurs, fait partie de I'étendue des prestations du planificateur
général, au sens des taches de direction générale qui lui incombent en vertu de la norme SIA 112
(2014).

Le mandataire assume |’entiere responsabilité des prestations de I’équipe de planification générale,
selon le descriptif des prestations décrites au point 2 du présent document A.3

1.5. Planning et phasage du projet

Le phasage du projet, tel qu’imaginé, est présenté ci-dessous :
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Phase 1 - Déménagements : Mise en dépo6t du mobilier, démontages des équipements d’exploitation
existants

Phase 2 - Travaux préparatoires : Protections et aménagements provisoires, installation de chantier,
échafaudages et couverture provisoire

Phase 3 - Travaux de dépollution : Revétements de sol, revétements de parois, peintures de paroi et
de boiseries, luminaires, revétement de toiture y compris confinements, dispositifs de ventilation,
analyses d’air, traitement des déchets.

Nota bene : Les phases 2 et 3 pourront étre réalisées en paralléle et/ou inversées

Phase 4 - Travaux et mise en service par étapes : Etape 1 - Salles témoin, aile Est, toitures Est, facades
concernées. Etape 2 - Aile Ouest, toiture Ouest, solde des facades et corps central

Phase 5 - Aménagements extérieurs : Aménagements paysagers, stationnement deux roues, collecte
de déchets

1.6. Objectifs de colts

Compte tenu de la surface nette de plancher (SN) disponible de 5'600 m? environ, des valeurs de
référence seront fixées de maniére contraignante pour les colts de construction. Ces chiffres doivent
étre controlés en permanence par le planificateur général, qui doit immédiatement informer le
mandant si le respect de I'objectif de colt est compromis.

Une fois autorisées par écrit par le mandant, les modifications du projet ayant une incidence sur les
colts sont intégrées dans le calcul par le planificateur général et influent sur I'objectif de colt du
projet.

2. ETENDUE DES PRESTATIONS DE BASE

2.1. Prestations générales liées a I’ensemble des phases SIA

Les précisions apportées, ci-apres, viennent compléter la définition des prestations des normes SIA, en
tenant compte du caractere spécifique du projet, notamment des prestations complémentaires
nécessaire pour sa réussite. Ces prestations sont situées dans la sphére d’influence des prestations de
planificateur général, ne se substituent pas aux prestations des normes SIA, mais viennent toutefois
les préciser et compléter. Pour bien distinguer les précisions de prestations librement formulées sur la
base des prestations extraites des normes SIA (2014) et les prestations complémentaires, ces éléments
sont indiqués en italiques dans le présent document A.3.

2.1.1. Direction générale conformément a la norme SIA 112

La réalisation des prestations se fonde sur la norme SIA 112 (édition de 2014) et tient compte de la
direction générale pour les phases suivantes :

= Phase partielle 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication
= Phase partielle 51 Planification de I'exécution (projet d’exécution)

= Phase partielle 52 Exécution de I'ouvrage

= Phase partielle 53 Mise en service, achévement

2.1.1.1. Prestations générales devant étre réalisées pendant toutes les phases SIA par la
direction générale
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Outre les prestations susmentionnées au chapitre 2.1.1 ou détaillées dans les chapitres 2.1.1.2 a
2.1.1.5, le mandataire doit plus particulierement réaliser les prestations complémentaires suivantes se
rapportant a toutes les phases SIA. A I'image des autres prestations du contrat, ces prestations
commencent a I'entrée en force du contrat (au démarrage de la phase SIA 41) et s’achévent a la fin de
la phase SIA 53.

Ainsi, a des fins de précision ou de complément, les prestations de planificateur général (PG)
comprennent également :

Conseil au mandant

Communication avec le mandant et les tiers

Représentation du mandant envers des tiers dans le cadre convenu

Préparation, en temps utile, des bases décisionnelles pour le mandant

Formulation, en temps utile, de propositions au mandant

Demande de décisions du mandant et mise en garde quant a des comportements inadéquats de sa
part

Mise sur pied de I'organisation, de la planification, de la réalisation et de la gestion du projet
Recherches d’optimisations du projet d’exécution

Etablissement des procés-verbaux des séances avec le mandant, les mandataires spécialisés et
autres entreprises engagées dans la réalisation de I'ouvrage

Respect de ses obligations contractuelles de prestation et de son devoir de diligence quant a
I’atteinte des objectifs formulés par le mandant en matiére de qualité, colts et délais

Analyse et gestion des risques

Organisation et gestion d’une assurance-qualité coordonnée relative au projet

Coordination des prestations de tous les intervenants

Direction technique et administrative du groupe de mandataires

Attribution des tdches au sein de I’équipe de planification générale

Garantie de la circulation de I'information et de la documentation, y compris I'organisation des
échanges de données techniques et administratives

Collecte des données et des documents de travail nécessaires

Etablissement de rapports périodiques (minimum 2 fois/an) sur I'avancement du projet

Garantie des données et de leur mise a disposition en temps voulu pour les soumissions, les
commandes et la facturation

Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

Aide a la réunion des données de base pour I'examen Minergie et a I'établissement de la
documentation

Accompagnement de la mise en ceuvre dans le cadre de contréles réguliers du chantier (contréle de
la mise en ceuvre)

2.1.1.2. Phase SIA 41 - Appel d’offres

Organisation

Mise a jour du cahier des charges du projet : manuel de projet et Organigramme

Mise sur pied et mise en ceuvre d’une gestion de la qualité en fonction des spécificités du projet
(GQP)

Elaboration de la liste des entreprises et liste des appels d’offres

Proposition de procédures pour I'appel d’offres et pour I’adjudication

Proposition de criteres d’aptitude et d’adjudication

Elaboration des critéres/sous-critéres d’évaluation et de leur pondération

Analyse et évaluation des offres
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Procés-verbaux des séances avec le mandant
Organisation et gestion des séances d’audition avec les entreprises (dans un modéle de réalisation
en traditionnel)

Administration, accompagnement et représentation

Elaboration a une échelle appropriée de tous les plans d’exécution et de détail nécessaires aux
appels d’offres

Harmonisation des plans et documents d’appels d’offres entre tous les mandataires,

Recherche et réunion des données complémentaires et mises a jour

Réunion des données, des résultats et des décisions

Elaboration, représentation et évaluation de variantes d’exécution ; Production d’éventuelles
variantes en accord avec le mandant

Prise en compte intégrale des concepts avec représentation appropriée

Suivi des procédures de la République et Canton de Neuchdtel

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes de durabilité définis dans le cadre
du projet de 'ouvrage

Contréle de la faisabilité des aménagements et participation a la mise a jour des interfaces
architecturaux et techniques définis dans le cadre du projet de I'ouvrage

Accompagnement pour le calcul de I'énergie grise en vue de I’établissement du bilan écologique
Mise a disposition des bases pour la planification et la réalisation selon Minergie

Elaboration des concepts nécessaires dans le respect des exigences du manuel de projet
Etablissement des documents, rapports et justificatifs nécessaires

Accompagnement des procédures d’autorisation interne

Réunion des données, des résultats et des décisions

Compilation et envoi des documents

Réception et classement des offres

Obtention des entrepreneurs les garanties financiéres demandées

Participation aux séances de clarification et d’adjudication

Etablissement d’un devis général révisé, conformément a I’article 4.32 (SIA 102), sur la base des
offres adjugées, avec justification des écarts par rapport au devis de fin de phase SIA 32

Participation a I’élaboration d’optimisations de projet en accord avec le mandant

Contréle des optimisations et options de projet de(s) I’entreprise(s) exécutante(s) dans le cadre des
clarifications et adjudications

Préparation de la documentation du projet pour les demandes de crédits nécessaires aupres des
autorités compétentes

Participation a la préparation des budgets annuels et planifications financiéres du mandant pour le
projet concerné

Participation au traitement des recours éventuels (marchés publics)

Colits/financement

Estimation et mise a jour des colts de construction du projet d’ouvrage selon des parties d’ouvrages
distinctes :
1. Assainissement et aménagement des combles et surcombles avec installation solaire
photovoltaique intégrée
2. Nouveaux aménagements intérieurs
3. Assainissement des locaux sanitaires
4. Mise aux normes de sécurité
5. Solde de I'assainissement du batiment
5.0 Solde de I'assainissement
5.1 Aula
5.2 Salles témoin
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5.3 Assainissement cdblage réseau informatique
5.4 Dispositif AMOK

5.5 Migration téléphonie

5.6 Mesures complémentaires Covid

= Détermination des colits (sur la base des CFC a 3 chiffres) ; Etudes éventuelles de détail et variantes
d’exécution, pour I’évaluation des colits ;

= Révision de I'estimation des colits sur la base des offres et comparaison avec le devis

= Adaptation de I'estimation des colts avec descriptif par CFC de I'ouvrage et description détaillée des
travaux et fournitures prévus, désignation des matériaux choisis, avec métrés et prix indicatifs.
Intégration des devis établis par les spécialistes dans le respect du degré de précision convenu.

Délais

= 100 % des appels d’offres rentrés a la fin du second trimestre 2022.

= Elaboration d’un plan du déroulement (planning) et d’un échéancier des travaux avec intégration
des décisions nécessaires et des phasages retenus

= Tenue ajour du plan du déroulement et de I'’échéancier avec les travaux et les décisions nécessaires

2.1.1.3. Phase SIA 51 - Projet d’exécution (Planification de I’exécution)

Organisation

= Mise a jour du cahier des charges du projet : manuel de projet et Organigramme

= Mise sur pied et mise en ceuvre d’une gestion de la qualité en fonction des spécificités du projet
(GQP)

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Proces-verbaux des séances avec le mandant et les entreprises

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

Administration, accompagnement et représentation

» Flaboration & une échelle appropriée de tous les plans d’exécution et de détail nécessaires d
I'exécution

= Harmonisation des plans et documents d’exécution entre tous les mandataires,

= Recherche et réunion des données complémentaires et mises a jour

= Réunion des données, des résultats et des décisions

= Flaboration, représentation et évaluation de variantes d’exécution ; Production d’éventuelles
variantes en accord avec le mandant

= Flaboration des différents documents pour I'exécution

= Prise en compte intégrale des concepts avec représentation appropriée

= Suivi des procédures de la République et Canton de Neuchdtel

=  Accompagnement des procédures d’autorisation interne

=  Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes de durabilité définis dans le cadre
du projet de 'ouvrage

= Contréle de la faisabilité des aménagements et participation a la mise a jour des interfaces
architecturaux et techniques définis dans le cadre du projet de I'ouvrage

=  Accompagnement pour le calcul de I’énergie grise en vue de I’établissement du bilan écologique

= Mise a disposition des bases pour la planification et la réalisation selon Minergie

» Flaboration des concepts nécessaires dans le respect des exigences du manuel de projet

= Ftablissement des documents, rapports et justificatifs nécessaires

= Suivi détaillé des colts : gestion et suivi du devis général, Justification des écarts
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= Participation a I’élaboration d’optimisations de projet en accord avec le mandant

= (Contréle des optimisations et options de projet de I'entreprise exécutante dans le cadre de la
réalisation

» Elaboration de plans de surveillance et de mesures d prendre

= Participation a la conclusion de I'achat de prestations liées a I’exécution

= Participation aux réunions de coordination nécessaires en matiere de durabilité/Minergie

= Réunion des données de base pour la planification et la réalisation selon Minergie

=  Accompagnement de la mise en ceuvre dans le cadre de contréles du chantier (contréle de la mise
en ceuvre)

Colts/financement

= Tenue des opérations de paiement pour la planification

= Suivi des colts par CFC détaillé et remise mensuelle au MO du contréle des colts (format PDF et
données informatiques modifiables/fichiers modifiables par le MO)

= |dem 2.1.1.2 selon des parties d’ouvrages distinctes

Délais
=  Mise a jour périodique du plan du déroulement (planning) et de I’échéancier avec prévisions de délai

2.1.1.4. Phase SIA 52 Exécution/Réalisation

Organisation

= Mise a jour du cahier des charges du projet : manuel de projet et Organigramme

= Mise sur pied et mise en ceuvre d’une gestion de la qualité en fonction des spécificités du projet
(GQP)

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Proces-verbaux des séances avec le mandant et les entreprises

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Réceptions des travaux a I'avancement

= Administration, accompagnement et représentation

= Recherche et réunion des données complémentaires et mises a jour

= Réunion des données, des résultats et des décisions

= Flaboration, représentation et évaluation de variantes d’exécution ; Production d’éventuelles
variantes en accord avec le mandant

» Flaboration des différents documents pour I'exécution; Modification des documents pour
I'exécution

= Mise a jour des documents d’exécution en fonction des adaptations en cours d’exécution des travaux

= Prise en compte intégrale des concepts avec représentation appropriée

= Suivi des procédures de la République et Canton de Neuchdtel

=  Accompagnement des procédures d’autorisation interne

= Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes de durabilité définis dans le cadre
du projet de 'ouvrage

= Contréle de la faisabilité des aménagements et participation a la mise a jour des interfaces
architecturaux et techniques définis dans le cadre du projet de I'ouvrage

=  Accompagnement pour le calcul de I’énergie grise en vue de I’'établissement du bilan écologique

= Mise a disposition des bases pour la planification et la réalisation selon Minergie

= Flaboration des concepts nécessaires dans le respect des exigences du manuel de projet

» Ftablissement des documents, rapports et justificatifs nécessaires

= Suivi détaillé des colits : gestion et suivi du devis général, Justification des écarts
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Participation a I’élaboration d’optimisations de projet en accord avec le mandant

Contréle des optimisations et options de projet de I'entreprise exécutante dans le cadre de la
réalisation

Elaboration de plans de surveillance et de mesures & prendre

Participation a la conclusion de I'achat de prestations liées a I’exécution

Participation aux réunions de coordination nécessaires en matiére de durabilité/Minergie

Réunion des données de base pour la planification et la réalisation selon Minergie
Accompagnement de la mise en ceuvre dans le cadre de contréles du chantier (contréle de la mise
en ceuvre)

Contréles de qualité

Détermination des éléments formels non spécifiés dans les documents d’exécution

Suivi pendant I'exécution des travaux

Colts/financement

Tenue des opérations de paiement pour 'exécution

Contréle des métrés et des factures remis par les entreprises

Suivi des colts par CFC détaillé et remise mensuelle au MO du contréle des coiits
Idem 2.1.1.2 selon des parties d’ouvrages distinctes

Délais

Mise a jour périodique du plan du déroulement (planning) et de I’échéancier avec prévisions de
délais

2.1.1.5. Phase SIA 53 - Mise en service/achévement

Organisation

Mise a jour du cahier des charges du projet : manuel de projet et Organigramme

Mise sur pied et mise en ceuvre d’une gestion de la qualité en fonction des spécificités du projet
(GQP)

Analyse et gestion des risques liés au projet

Proces-verbaux des séances avec le mandant et les entreprises

Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

Réceptions des travaux

Administration, accompagnement et représentation

Elaboration & une échelle appropriée de tous les plans et de détail nécessaires & la mise en service
de 'ouvrage

Harmonisation des plans et documents entre tous les mandataires,

Planification, organisation et exécution de la mise en service des équipements, des installations et
des éléments de I'ouvrage, y compris tests intégrés

Participation a I’établissement du programme de mise en service

Gestion de la remise de I'ouvrage au mandant (participation aux visites de réception, aux mises en
service et élaboration des documents de réceptions)

Direction et suivi de I’élimination des défauts

Elaboration de I'échéancier pour I’élimination des défauts

Recherche et réunion des données complémentaires et mises a jour

Réunion des données, des résultats et des décisions

Elaboration, représentation et évaluation de variantes d’exécution; Production d’éventuelles
variantes en accord avec le mandant ; Bouclement de la mise a jour des modifications du projet
Elaboration des différents documents pour I'exécution/les corrections et réserves ; Modlification des
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documents pour I'exécution ; Bouclement de la mise a jour des modifications du projet

Mise a jour des documents d’exécution en fonction des adaptations en cours d’exécution des travaux
Prise en compte intégrale des concepts avec représentation appropriée

Suivi des procédures de la République et Canton de Neuchdtel

Accompagnement des procédures d’autorisation interne

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes de durabilité définis dans le cadre
du projet de I'ouvrage

Contréle de la faisabilité des aménagements et participation a la mise a jour des interfaces
architecturaux et techniques définis dans le cadre du projet de I'ouvrage

Accompagnement pour le calcul de I’énergie grise en vue de I'établissement du bilan écologique
Mise a disposition des bases pour la planification et la réalisation selon Minergie

Elaboration des concepts nécessaires dans le respect des exigences du manuel de projet
Etablissement des documents, rapports et justificatifs nécessaires

Suivi détaillé des colts : gestion et suivi du devis général, Justification des écarts par rapport au
devis

Participation a I’élaboration d’optimisations de projet en accord avec le mandant

Contréle des optimisations et options de projet de I'entreprise exécutante dans le cadre de la
réalisation ; Bouclement de la mise a jour des modifications du projet

Elaboration de plans de surveillance et de mesures & prendre

Participation a la conclusion de I'achat de prestations liées a I’'exécution

Participation aux réunions de coordination nécessaires en matiere de durabilité/Minergie

Réunion des données de base pour la planification et la réalisation selon Minergie
Accompagnement de la mise en ceuvre dans le cadre de contréles du chantier (contréle de la mise
en ceuvre)

Contréles de qualité

Suivi pendant I'exécution des travaux, I'achévement et les corrections/réserves ; Bouclement de la
mise a jour des modifications du projet

Elaboration des plans modifiés de tous les domaines spécialisés traités par le mandataire, conformes
a l'ouvrage réalisé selon les directives du MO (charte graphique SBAT).

Acquisition de tous les documents de tiers (notamment documents modifiés des entreprises
exécutante) pour la documentation finale

Compilation d’une documentation compléte de 'ouvrage

Echantillonnage et compilation des références des produits (traitements, teintes, etc.)

Colts/financement

Bouclement  budgétaire et recherche de garanties  financiéres  auprés  des
entrepreneurs/fournisseurs

Contrédle des métrés et des factures remis par les entreprises dans le cadre du décompte final
Etablissement du décompte final du projet de construction

Idem 2.1.1.2 selon des parties d’ouvrages distinctes

Délais

Mise a jour périodique du plan du déroulement (planning) et de I’échéancier avec prévisions de
délais pour les mises en services

2.1.2. Mise a disposition des documents de manieére transversale

Dans le cadre de toutes les phases SIA qui font I’objet du mandat, la documentation demandée par le
mandant, sous la forme qu’il aura prescrite, doit étre mise a sa disposition, selon la version en vigueur
des documents techniques. Il s’agit entre autres des documents de base (plans, etc.), des documents
écrits y relatifs, rédigés dans une optique de développement, de construction, de vérification au
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préalable obligatoire, de mise en service, etc. (décompte des colts sur les frais accessoires...).

2.1.3. Mandats connexes

Le pouvoir adjudicateur pourra s’adjoindre les services d’autres entreprises, mandataires et
spécialistes afin d’accompagner le planificateur général dans le cadre de la réalisation des prestations
mentionnées dans le présent document A3 et le document A.1 Instructions et conditions de la
procédure :

= 293 Spécialiste en installations solaires photovoltaiques

= 296 Architecte-paysagiste

= 297 Ingénieur en physique du batiment thermique et concept énergétique (Minergie)
= 297 Ingénieur en acoustique

= 297 Spécialiste conservation du patrimoine, restauration de fagade en pierre de taille
= 297 Géomeétre

= 297 Géologue - Géotechnicien

= 297 Spécialiste dépollution et gestion des déchets

= 297 Spécialiste énergétique, utilisation de I'énergie et économies énergétiques

= 297 Spécialiste ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant

» 297 Eclairagiste

= 297 Ingénieur en automatisme du batiment

= 298 Ingénieur en environnement

= 298 Expert/Spécialiste protection incendie

Les mandats avec les entreprises, mandataires et spécialistes susmentionnés seront conclus en direct
par le pouvoir adjudicateur. Les honoraires liés aux prestations de ces mandats connexes ne sont pas
comprises dans I’offre du planificateur générale (cf. art. 2.2 ci-apres).

Les mandats seront conclus pour les prestations suivantes pour le projet objet de la présente
procédure (selon document A.1 Instructions et conditions de la procédure) :

= Phase SIA 32 — Projet d’ouvrage : Analyse du projet d’ouvrage transmis dans le présent dossier
d’appel d’offres

= Phase SIA 33 — Demande d’autorisation : Compléments éventuels sur demande des autorités, dans
le cadre de l'instruction de la demande d’autorisation ; Intégration dans le projet des charges
mentionnées dans le permis de construire

= Phase SIA 41 - Appel d’offres : Organisation des procédures, Analyse et comparaison des offres,
propositions d’adjudication

= Phase SIA 51 - Projet d’exécution : Réalisation du projet d’exécution

= Phase SIA 52 - Exécution de I'ouvrage : Suivi de I'exécution de lI'ouvrage et réalisation des
documents d’exécution

= Phase SIA 53 - Mise en service : Suivi des procédures de réception et de mise en service, suivi des
levées de réserves et garanties

Les prestations des entreprises, mandataires et spécialistes susmentionnés seront a coordonner et
piloter par le planificateur général dans le cadre des prestations du contrat, ces prestations de
coordination commencent a I'’entrée en force du contrat (au démarrage de la phase SIA 41) et
s’achévent a la fin de la phase SIA 53. Dans ce cadre, le planificateur général devra réunir toutes les
offres pour des mandats connexes, préparer les documents d’adjudication, superviser la préparation
des contrats soumis au pouvoir adjudicateur (cf. 2.2.1.1) et assurer toute la coordination avec les
adjudicataires/bénéficiaires des mandats connexes, afin de garantir la bonne exécution de ces
mandats.
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2.2. Batiment et espaces extérieurs

Prestations du planificateur général concernant le batiment et les espaces extérieurs pour les
domaines suivants :

= Architecture et direction générale

= |ngénieur civil (planification des structures porteuses et génie civil/travaux spéciaux de génie civil),
canalisations et aménagements extérieurs

= Géotechnique et géologie

= |Installations techniques des batiments (comprenant les domaines spécialisés installations
électriques, chauffage, ventilation, climatisation, froid, sanitaire, sprinklers, technique MCRC,
installations électriques/mécaniques, parafoudre, réfrigération industrielle et systémes de contrdle
des fumées et de la chaleur si nécessaire) et coordination spécialisée

= |ngénieur spécialisé structures bois et charpentes

= Coordination DAO et coordination BIM

= Domotique

= Planification connexe liée aux installations solaires photovoltaiques intégrées

= Planification connexe liée aux locaux a créer et a assainir

= Planification connexe liée aux fagades

= Planification connexe liée a la technique d’ascenseurs

= Logistique des travaux

» |nstallations de drainage, rétention, traitement des eaux et pompage

= |ngénierie des portes et concept des systémes de fermeture

= Planification connexe liée aux aménagements extérieurs

= Planification connexe liée aux aménagements provisoires

La fourniture des prestations se fonde sur les normes SIA 102 (2018), SIA 103 (2018), SIA 105 (2018) et
SIA 108 (2018) et tient compte de la planification générale pour les phases suivantes :

= Phase SIA 41 Appel d’offres

= Phase SIA 51 Planification de I’exécution (projet d’exécution)

= Phase SIA 52 Exécution de I'ouvrage

= Phase SIA 53 Mise en service, achevement

2.2.1. Phase SIA 41 - Appel d’offres

2.2.1.1. Architecture, prestations ordinaires (base : norme SIA 102 - édition
de 2018)

Organisation
= Direction, coordination, planification et pilotage de la procédure d’appel d’offres de tous les
mandataires

= Administration, accompagnement et représentation

» Flaboration & une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires aux appels d’offres

» Flaboration de documents d’appel d’offres

= Rassemblement des documents d’appel d’offres et des rapports d’évaluation

= Harmonisation avec les plans et les documents d’appel d’offres des autres mandataires
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Vérification du choix des matériaux et des principes de construction, si nécessaire apres consultation
des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs ; modifications apportées en accord
avec le mandant

Intégration des propositions des professionnels spécialisés

Etablissement des cahiers des charges avec bases d’indication des prix pour les travaux et les
fournitures, respectivement contréle des documents analogues élaborés par les professionnels
spécialisés, structuration des documents d’appel d’offres selon le devis, indication des délais
d’exécution probables

Organisation d’éventuelles publications nécessaires

Information des entrepreneurs et fournisseurs en collaboration avec les professionnels spécialisés
Contréle technique et arithmétique des offres

Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires et les rabais,
I’économie, la mise en ceuvre, I’'organisation du travail et les délais d’exécution

Analyse des variantes proposées

Prise de connaissance des offres contrélées et comparées par les professionnels spécialisés et prise
de position quant a leurs propositions d’adjudication

Participation aux discussions avec les entreprises et fournisseurs

Mise au point des offres

Etablissement de tableaux comparatifs avec référence au devis et au calendrier provisoire
Préparation des propositions d’adjudication

Délais

Elaboration et mise a jour d’un planning des travaux axé sur les décisions a prendre, pour la phase,
dans le domaine propre de I’architecte

Colits

Révision de I’estimation des codlts sur la base des offres et comparaison avec le devis, idem 2.1.1.2
selon des parties d’ouvrages distinctes

Justification des écarts par rapport au devis

Etablissement d’un tableau récapitulatif des codts, dans le cas ot 'on a renoncé & I’établissement
d’un devis

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

Analyse et gestion des risques liés au projet

Etablissement d’un descriptif systématique de I"ouvrage (CFC 3 chiffres) en vue de I'appel d’offres
Invitation a présenter des offres au cercle d’entrepreneurs et de fournisseurs a fixer en accord avec
le mandant

Etablissement et mise a jour du calendrier provisoire de I'exécution en collaboration avec les
professionnels spécialisés, en vue de l'insertion des dates et délais d’exécution dans les contrats avec
les entrepreneurs et les fournisseurs, présentation selon les sous-groupes du CFC et procédures
d”approbation interne de la République et Canton de Neuchdtel

Elaboration en temps voulu des documents d’appel d’offres pour un contréle par le mandant dans
le délai imparti (avec prise en compte du délai de révision par le mandataire)

Participation a I’adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Elaboration des plans et dessins pour I'appel d’offres (plans, coupes, détails), compte tenu d’un
calcul forfaitaire ou d’un décompte d’apreés les métrés
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= Ftablissement d’un descriptif détaillé définitif de tous les matériaux et principes de construction (p.
ex. sous la forme de fiches par local), notamment dans I'optique d’une adjudication a prix forfaitaire
ou global

= Calendrier plus détaillé, selon les catégories du CFC

= Vérification du calcul des colts de la phase Projet de I’ouvrage, fondée sur les documents d’appel
d’offres

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

= Participation au traitement des recours éventuels (marchés publics)

2.2.1.2. Ingénieur civil et structure (planification des structures porteuses),
prestations ordinaires (base : norme SIA 103 — édition de 2018)

Organisation

= Harmonisation de la stratégie de mise en soumission

» Etablissement des listes des entrepreneurs et fournisseurs
= Mise en ceuvre des mesures de GQP

= Administration, accompagnement et représentation

» Elaboration & une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires aux appels d’offres

» Elaboration de documents d’appel d’offres

= Rassemblement des documents d’appel d’offres et des rapports d’évaluation

= Participation a la définition des procédures d’appel d’offres

= Contréle de la recevabilité des offres

= Contréle technique et arithmétique des offres recevables

= Comparaison des offres sous I’angle de la qualité, de la quantité, des prix unitaires, de I’économie,
des modes d’exécution, de I'organisation du travail, de I'installation de chantier et des délais

» FEvaluation et comparaison des offres & I'aune des critéres d’aptitude et d’adjudication

= Ftablissement d’un rapport avec comparaison des offres et proposition d’adjudication pour le
domaine propre de I'ingénieur

= Préparation des propositions d’adjudication

Colits

= Révision de l'estimation des colts sur la base des offres et comparaison avec les estimations
précédentes, idem 2.1.1.2 selon des parties d’ouvrages distinctes

= Justification des écarts par rapport au devis dans le domaine propre de I'ingénieur

Délais
= Participation a I’établissement et a la mise a jour d’un planning axé sur les décisions a prendre, pour
la phase, dans le domaine propre de I'ingénieur

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Contréle de stabilité et protocoles de fissures : Mises en place et suivi

» Ftablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I’approvisionnement et
a I’évacuation

» Ftablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres
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Plans de soumission et descriptif de I'ouvrage CFC 3 chiffres

Collecte des informations relatives aux installations de tiers, en particulier aux canalisations et a la
qualité du sous-sol dans le périmétre du projet

Plan de vérification et de controéle.

Etablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ol ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

Participation aux discussions avec les entrepreneurs et fournisseurs

Participation a I’évaluation des critéres de qualification et d’adjudication

Avant-métrés pour le béton (en m?) et I'acier (en kg) par type d’élément de I'ouvrage

Participation a I’adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

Acquisition des documents de tiers nécessaires (p. ex. plans des canalisations)

Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Vérification du calcul des codts de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres

Participation a I’adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant
Définition et optimisation des mesures dans le domaine de la protection contre les vibrations
Approfondissement des exigences relatives a la protection contre les vibrations et intégration dans
la planification

Etude de projet (en adéquation avec la phase) des mesures de protection contre les vibrations : plans
de concept, plans détaillés, plan de contréle, cahier des charges, plans d’exécution

Participation au traitement des recours éventuels (marchés publics)

2.2.1.3. Ingénieur spécialisé structure bois, prestations ordinaires (base

norme SIA 265 — édition de 2018)

Organisation

Harmonisation de la stratégie de mise en soumission
Etablissement des listes des entrepreneurs et fournisseurs
Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

Elaboration a une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires aux appels d’offres

Elaboration de documents d’appel d’offres

Rassemblement des documents d’appel d’offres et des rapports d’évaluation

Participation a la définition des procédures d’appel d’offres

Contréle de la recevabilité des offres

Contréle technique et arithmétique des offres recevables

Comparaison des offres sous I’angle de la qualité, de la quantité, des prix unitaires, de I’économie,
des modes d’exécution, de I'organisation du travail, de I'installation de chantier et des délais
Evaluation et comparaison des offres a I’aune des critéres d’aptitude et d’adjudication
Etablissement d’un rapport avec comparaison des offres et proposition d’adjudication pour le
domaine propre de I'ingénieur

Préparation des propositions d’adjudication

21



rine.ch

Colits

= Révision de I'estimation des colts sur la base des offres et comparaison avec les estimations
précédentes, idem 2.1.1.2 selon des parties d’ouvrages distinctes

= Justification des écarts par rapport au devis dans le domaine propre de I'ingénieur

Délais
= Participation a I’établissement et a la mise a jour d’un planning axé sur les décisions a prendre, pour
la phase, dans le domaine propre de I'ingénieur

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Contréle de stabilité et protocoles de fissures : Mises en place et suivi

» Etablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I'approvisionnement et
a I’évacuation

= Etablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres

® Plans de soumission et descriptif de 'ouvrage

= Collecte des informations relatives aux installations de tiers, en particulier aux canalisations et a la
qualité du sous-sol dans le périmétre du projet

= Plan de vérification et de contréle.

» Etablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

= Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ou ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

= Participation aux discussions avec les entrepreneurs et fournisseurs

= Participation a I’évaluation des critéres de qualification et d’adjudication

= Avant-métrés pour le bois (en m®) par type d’élément de I'ouvrage

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Acquisition des documents de tiers nécessaires

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Veérification du calcul des colits de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

= Définition et optimisation des mesures dans le domaine de la protection contre les vibrations

= Approfondissement des exigences relatives a la protection contre les vibrations et intégration dans
la planification

» Ftude de projet (en adéquation avec la phase) des mesures de protection contre les vibrations : plans
de concept, plans détaillés, plan de contréle, cahier des charges, plans d’exécution

= Participation au traitement des recours éventuels (marchés publics)

2.2.1.4. Ingénieurs électricien, chauffage, ventilation, climatisation, mesures-
commandes-régulation, sanitaire et installations techniques du
batiment, prestations ordinaires (base: norme SIA 108 — édition de
2018)
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Organisation

= Harmonisation de la stratégie de mise en soumission

= Ftablissement des listes des entrepreneurs et fournisseurs
=  Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

= Flaboration & une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires aux appels d’offres

= Flaboration de documents d’appel d’offres

= Rassemblement des documents d’appel d’offres et des rapports d’évaluation

= Participation a la définition des procédures d’appel d’offres

= Contréle de la recevabilité des offres

= Contréle technique et arithmétique des offres recevables

= Comparaison des offres sous I’'angle de la qualité, de la quantité, des prix unitaires, de I’économie,
des modes d’exécution, de I'organisation du travail, de I'installation de chantier et des délais

» Evaluation et comparaison des offres & I'aune des critéres d’aptitude et d’adjudication

» Etablissement d’un rapport avec comparaison des offres et proposition d’adjudication pour le
domaine propre de I'ingénieur

= Préparation des propositions d’adjudication

Colits

= Révision de I'estimation des colts sur la base des offres et comparaison avec les estimations
précédentes, idem 2.1.1.2 selon des parties d’ouvrages distinctes

= Justification des écarts par rapport au devis dans le domaine propre de I'ingénieur

Délais
= Participation a I’établissement et a la mise a jour d’un planning axé sur les décisions a prendre, pour
la phase, dans le domaine propre de I'ingénieur

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

» Ftablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I'approvisionnement et
a I’évacuation

= Ftablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres

= Plans de soumission et descriptif de 'ouvrage

= Collecte des informations relatives aux installations de tiers

= Plan de vérification et de contréle.

= Ftablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

= Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ou ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

= Participation aux négociations avec les entrepreneurs et fournisseurs

= Participation a I’évaluation des critéres de qualification et d’adjudication

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Acquisition des documents de tiers nécessaires (p. ex. plans des canalisations)

= Calcul et justification des écarts par rapport au devis

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie
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= Veérification du calcul des colts de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

= Exécution d’échantillonnages

= Participation au traitement des recours éventuels (marchés publics)

2.2.1.5. Domotique
Prestations ordinaires conformément au point 2.1.4.4., avec en complément :

= Délimitation des prestations « domotique/MCR » en vue des appels d’offres.
2.2.1.6. Spécialiste coordination DAO et coordination BIM

Le planificateur général devra mettre en place, développer, implémenter et tenir a jour une maquette
BIM dés le début de la phase SIA 41. A ce titre, il est attendu une modélisation, un contréle et une
optimisation spatiale du projet pour tout ce qui concerne les éléments architecturaux, les charpentes
et toitures, les murs, dalles et ouvrages de génie civil, les facades, ainsi que plus particulierement les
installations CVSE, notamment leurs tracés horizontaux et verticaux. La coordination devra étre
permanente et suivie durant toute la phase SIA 41.

2.2.1.7. Prestations spécifiques du planificateur général

Planification d’une toiture solaire photovoltaique intégrée
Sur la totalité des toitures principales

Planification des locaux a créer
Selon programme annexé: salles d’enseignement spéciales et standards, espaces pour les
enseignants, espaces mutualisés, espaces administratifs, locaux de service, et locaux techniques.

Planification des assainissements
Solde des espaces existants. Salles de classes, auditoire, locaux administratifs, etc, circulations
verticales et horizontales

Planification des calepinages
Des éléments structurels, techniques, architecturaux et d’exploitation

Planification d’aménagements extérieurs
Couverts de stationnement pour deux roues, dispositifs de collecte de déchets, plantations et

arborisations, espaces de détente

Planification d’aménagements provisoires
Sanitaires pour le LIP pendant la durée du chantier

Planification de I’ascenseur

Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre du projet d’ouvrage (phase SIA
32) dans le cadre de la planification de I'appel d’offres et élaboration d’un descriptif fonctionnel des
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prestations (y compris exigences techniques et formelles concernant I’ascenseur existant), en accord
avec tous les spécialistes participant a la planification.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

= Ftablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I’approvisionnement et
a I’évacuation

» Etablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres

= Plans de soumission et descriptif de 'ouvrage

= Collecte des informations relatives aux installations de tiers

= Plan de vérification et de contréle.

» Etablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

= Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ou ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

= Considérer les colts de maintenance sur les premiers 10 ans d’exploitation de I'ascenseur (NB : Cet
élément est a prévoir dans les documents d’appel d’offres/soumissions/contrats pour le lot
« ascenseur »).

= Participation aux négociations avec les entrepreneurs et fournisseurs

= Participation a I’évaluation des critéres de qualification et d’adjudication

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Acquisition des documents de tiers nécessaires

= Calcul et justification des écarts par rapport au devis

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Veérification du calcul des colits de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

= Exécution d’échantillonnages

Planification de I'éclairage

Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre du projet d’ouvrage (phase SIA
32) dans le cadre de la planification de I'appel d’offres et élaboration d’un descriptif fonctionnel des
prestations (y compris exigences techniques et formelles concernant les systemes d’éclairage, en
accord avec tous les spécialistes participant a la planification.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

» Ftablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I’approvisionnement et
a I’évacuation

» Ftablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres

= Plans de soumission et descriptif de I'ouvrage

= Collecte des informations relatives aux installations de tiers
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= Plan de vérification et de contréle.

» Ftablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

= Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ou ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

= Participation aux négociations avec les entrepreneurs et fournisseurs

= Participation a I’évaluation des critéres de qualification et d’adjudication

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Acquisition des documents de tiers nécessaires

= Calcul et justification des écarts par rapport au devis

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Vérification du calcul des colits de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

= Exécution d’échantillonnages

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Planification liée aux fagades

Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre du projet d’ouvrage (phase SIA
32) dans le cadre de la planification de I'appel d’offres et élaboration d’un descriptif fonctionnel des
prestations.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

» Ftablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

» Flaboration des plans détaillés nécessaires pour I"appel d’offres, dans le respect des directives de
construction, ainsi que des exigences en rapport avec la physique de la construction, la statique et
I'utilisation

» Flaboration des documents d’appel d’offres avec notes préliminaires générales et techniques,
descriptif détaillé de la construction

= Ftablissement des documents d’appel d’offres avec modéle spécifique pour les facades si nécessaire

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I’approvisionnement et
a I’évacuation

» Ftablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres

= Plans de soumission et descriptif de 'ouvrage

= Collecte des informations relatives aux installations de tiers

= Plan de vérification et de contréle.

= Ftablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

= Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ou ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

= Participation aux négociations avec les entrepreneurs et fournisseurs

= Participation a I’évaluation des critéres de qualification et d’adjudication

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Acquisition des documents de tiers nécessaires
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= Calcul et justification des écarts par rapport au devis

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Vérification du calcul des colts de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

= Exécution d’échantillonnages

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Participation au traitement des recours éventuels sur les procédures soumises aux dispositions sur
les « marchés publics ».

Logistique des travaux et sécurité sur les chantiers

Intégration des exigences du projet d’ouvrage (phase SIA 32) relatives a la logistique des travaux et a
la protection des chantiers, dans la phase SIA 41. Actualisation des exigences et intégration dans I’appel
d’offres. Poursuite et approfondissement des prestations de la phase SIA 32.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Garanties pour I'atteinte des objectifs dans le cadre de I'appel d’offres
= Formulation des solutions de transports et logistique dans le cadre de I'appel d’offres

Installations de drainage, rétention, traitement des eaux et pompage

Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre du projet d’ouvrage (phase SIA
32) dans le cadre de la planification de I'appel d’offres et élaboration d’un descriptif fonctionnel des
prestations.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

= Ftablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

» Flaboration des plans détaillés nécessaires pour I"appel d’offres, dans le respect des directives de
construction

» Flaboration des documents d’appel d’offres avec notes préliminaires générales et techniques,
descriptif détaillé de la construction

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I’approvisionnement et
a I’évacuation

» Ftablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres

= Plans de soumission et descriptif de 'ouvrage

= Collecte des informations relatives aux installations de tiers

= Plan de vérification et de contréle.

= Ftablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

= Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ou ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

= Participation aux négociations avec les entrepreneurs et fournisseurs

= Participation a I'évaluation des critéres de qualification et d’adjudication

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant
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= Acquisition des documents de tiers nécessaires

= Calcul et justification des écarts par rapport au devis

= Veérification du calcul des colts de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

Ingénierie des portes et systemes de fermeture

Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre du projet d’ouvrage (phase SIA
32) dans le cadre de la planification de I'appel d’offres et élaboration d’un descriptif fonctionnel des
prestations.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

» Etablissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres

» Ftablissement des documents d’appel d’offres pour les portes, les portails, les commandes
d’ascenseurs et de portes comprenant les plans de zones et la conception des systemes techniques
de portes pour tous les étages, le manuel relatif aux portes (vantail par type de porte), les schémas
électriques et la liste des portes. Toutes les exigences de construction et techniques relatives aux
portes et portails doivent figurer dans la liste des portes. Numérotation des portes conformément
aux directives du mandant

* Indications destinées aux planificateurs-électriciens pour la planification des installations sur les
portes et portails

= Planification du dispositif de fermeture (clés) et appel d’offres correspondant

= Planification des éventuels systemes de parking et installations de barrieres et appel d’offres

» FElaboration des documents d’appel d’offres avec notes préliminaires générales et techniques,
descriptif détaillé de la construction

= Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’a I'approvisionnement et
a I’évacuation

= Ftablissement des conditions d’exécution générales et particuliéres

® Plans de soumission et descriptif de 'ouvrage

= Collecte des informations relatives aux installations de tiers

= Plan de vérification et de contréle.

= Ftablissement d’un cahier des charges avec avant-métrés

= Définition de concepts en matiére de déroulement des travaux, de procédés de construction, de
matérialisation et de construction, dans la mesure ou ils sont déterminants pour les plans d’appels
d’offres

= Considérer les colits de maintenance sur les premiers 10 ans d’exploitation des portes et systéemes
de fermeture (NB: Cet élément est a prévoir dans les documents d’appel
d’offres/soumissions/contrats pour le lot « portes et systemes de fermeture »).

= Participation aux négociations avec les entrepreneurs et fournisseurs

= Participation a I’évaluation des criteres de qualification et d’adjudication

= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Acquisition des documents de tiers nécessaires

= Calcul et justification des écarts par rapport au devis

= Veérification du calcul des colits de la phase Projet de I'ouvrage fondée sur les documents d’appel
d’offres
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= Participation a I'adjudication et réponse aux questions des entreprises soumissionnaires, selon les
conditions du mandant

= Participation a I’évaluation des offres des entrepreneurs, selon les conditions du mandant

= Participation au traitement des recours éventuels (marchés publics)

Planificateur de la durabilité

Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre du projet d’ouvrage (phase SIA
32) dans le cadre de la planification de I'appel d’offres et élaboration d’un descriptif fonctionnel des
prestations.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Les exigences du projet d’ouvrage (phase SIA 32) sont prises en compte dans I'appel d’offres
= Définition détaillée des exigences
= Vérification des appels d’offres

2.2.2. Phase SIA 51 - Projet d’exécution (planification de I’exécution)

Les prestations mentionnées au chapitre 2.2.1 du présent document A.3 s’appliquent par analogie
dans le prolongement des prestations de la phase SIA 41.

2.2.2.1. Architecture, prestations ordinaires (base : norme SIA 102 - édition
de 2018)

Organisation
= Direction de I'activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs
= Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

» Flaboration & une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires au projet d’exécution

= Contréle de la concordance des plans des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs,
ainsi que des plans de fabrication et d’atelier avec ceux de I’architecte

= Report, dans les plans de coordination et d’évidements, des compléments techniques indiqués par
les professionnels spécialisés, pour autant que cela ne soit pas de leur ressort

= Direction de la coordination des plans d’installation

= Choix définitif des matériaux et types de construction, des appareils et autres éléments, d’entente
avec le mandant

= Mise au point des détails d’architecture et de construction

= Mise a jour du descriptif détaillé de la construction et des matériaux

= Ftablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

= Examen et éventuels compléments aux contrats préparés par les spécialistes

= Ftablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

Colits
» Ftablissement d’un échéancier général et définitif des paiements

Délais
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= Ftablissement du calendrier définitif

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Traitement de variantes d’exécution et de déroulement des travaux

= Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

2.2.2.2. Ingénieur civil (planification des structures porteuses), prestations
ordinaires (base: norme SIA 103 - édition de 2018)

Organisation
= Direction de I'activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs
= Mise en ceuvre des mesures de GQP

= Administration, accompagnement et représentation

= Elaboration & une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires au projet d’exécution

= Vérification et actualisation des documents produits et des objectifs et exigences énoncés

= Actualisation de la convention d’utilisation

= Actualisation de la base du projet

= Actualisation du plan de vérification et de contréle

= |lors de I'établissement des plans de détails et des plans relatifs aux variantes d’entrepreneur, il
convient de définir avec précision les prestations incombant respectivement a l'ingénieur et a
I’entrepreneur (p. ex. en ce qui concerne I’établissement de plans d’atelier)

= Dimensionnement et calcul des éléments porteurs et autres éléments importants

= Participation a I’élaboration d’un plan d’urgence pour la phase de réalisation

= Traitement de tous les détails constructifs

= Proposition de choix définitif des matériaux et équipements

® Informations relatives aux propriétés retenues pour les matériaux

= Veérification que les processus de construction et de montage retenus sont compatibles avec le projet

= [ntégration des éléments issus des études d’autres professionnels spécialisés

= Ftablissement de plans de piquetage, de gestion des matériaux, de construction et de détail ainsi
que des listes de pieces et de matériaux correspondantes, a titre de base pour I'exécution

= Formulation de dispositions particulieres en matiere d’exécution

= Contréle des plans de fabrication et d’atelier réalisés par des tiers, portant sur leur conformité avec
les plans d’ingénieur

= Ftablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

Colits
= Participation a la mise a jour de I’échéancier définitif

Délais
» Ftablissement du calendrier définitif

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :
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Analyse et gestion des risques liés au projet

Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Elaboration et remise de calculs statiques complets et vérifiables

Justification de la sécurité structurale et de I'aptitude au service

Traitement de tous les détails constructifs

Choix définitif des matériaux, équipements, etc.

Etablissement des plans de construction et de détails ainsi que des listes de piéces et de matériel
comme base de I'exécution

Reprise d’éléments provenant de plans de tiers

Mise a jour du plan de sécurité

Contréle des plans de fabrication et d’atelier réalisés par des tiers, portant sur leur conformité avec
les plans d’ingénieur

Traitement de variantes d’exécution et de déroulement des travaux

Vérification technique et arithmétique et évaluation des propositions de I’entrepreneur concernant
d’autres variantes et détails d’exécution

Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations
Participation aux réunions de coordination nécessaires

2.2.2.3. Ingénieur spécialisé structure bois, prestations ordinaires (base :

normes SIA 265 — édition de 2018)

Organisation

Direction de I'activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs
Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

Elaboration @ une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires au projet d’exécution

Vérification et actualisation des documents produits et des objectifs et exigences énoncés
Actualisation de la convention d’utilisation

Actualisation de la base du projet

Actualisation du plan de vérification et de contréle

Lors de I'établissement des plans de détails et des plans relatifs aux variantes d’entrepreneur, il
convient de définir avec précision les prestations incombant respectivement a l'ingénieur et a
I’entrepreneur (p. ex. en ce qui concerne I’établissement de plans d’atelier)

Dimensionnement et calcul des éléments porteurs et autres éléments importants

Participation a I’élaboration d’un plan d’urgence pour la phase de réalisation

Traitement de tous les détails constructifs

Proposition de choix définitif des matériaux et équipements

Informations relatives aux propriétés retenues pour les matériaux

Vérification que les processus de construction et de montage retenus sont compatibles avec le projet
Intégration des éléments issus des études d’autres professionnels spécialisés

Etablissement de plans de piquetage, de gestion des matériaux, de construction et de détail ainsi
que des listes de pieces et de matériaux correspondantes, a titre de base pour I'exécution
Formulation de dispositions particulieres en matiere d’exécution

Contréle des plans de fabrication et d’atelier réalisés par des tiers, portant sur leur conformité avec
les plans d’ingénieur

Etablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs
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Colits

Participation a la mise a jour de I’échéancier définitif

Délais

Etablissement du calendrier définitif

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

Analyse et gestion des risques liés au projet

Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Elaboration et remise de calculs statiques complets et vérifiables

Justification de la sécurité structurale et de I'aptitude au service

Traitement de tous les détails constructifs

Choix définitif des matériaux, équipements, etc.

Etablissement des plans de construction et de détails ainsi que des listes de piéces et de matériel
comme base de I'exécution

Reprise d’éléments provenant de plans de tiers

Mise a jour du plan de sécurité

Contréle des plans de fabrication et d’atelier réalisés par des tiers, portant sur leur conformité avec
les plans d’ingénieur

Traitement de variantes d’exécution et de déroulement des travaux

Vérification technique et arithmétique et évaluation des propositions de I’entrepreneur concernant
d’autres variantes et détails d’exécution

Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations
Participation aux réunions de coordination nécessaires

2.2.2.4. Ingénieurs électricien, chauffage, ventilation, climatisation, mesures

-commandes-régulation, sanitaire et installations techniques du
batiment, prestations ordinaires (base : norme SIA 108 — édition de
2018)

Organisation

Direction de I'activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs
Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

Elaboration a une échelle appropriée de tous les plans d’exécution, des détails et des schémas
nécessaires au projet d’exécution

Vérification et actualisation des documents produits et des objectifs et exigences énoncés
Actualisation de la base du projet

Actualisation du plan de vérification et de contréle

Lors de I'établissement des plans de détails et des plans relatifs aux variantes d’entrepreneur, il
convient de définir avec précision les prestations incombant respectivement a l'ingénieur et a
I’entrepreneur (p. ex. en ce qui concerne I’établissement de plans d’atelier)

Participation a I’élaboration d’un plan d’urgence pour la phase de réalisation

Traitement de tous les détails constructifs

Proposition de choix définitif des matériaux et équipements

Informations relatives aux propriétés retenues pour les équipements

Vérification que les processus de construction et de montage retenus sont compatibles avec le projet
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= [ntégration des éléments issus des études d’autres professionnels spécialisés

= Ftablissement de plans de gestion des matériaux, de construction et de détail ainsi que des listes de
piéces et de matériaux correspondantes, a titre de base pour I’exécution

= Formulation de dispositions particulieres en matiére d’exécution

= Contréle des plans de fabrication et d’atelier réalisés par des tiers, portant sur leur conformité avec
les plans d’ingénieur

= Ftablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

= Exécution des calculs définitifs

= [ndication des percements

= Flaboration des plans d’exécution, des schémas électriques et de principe

» Elaboration des documents d’exécution pour le concept de systéme de mesures

= Participation a la coordination des équipements et des installations

» Ftablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

Colts
= Participation a la mise a jour de I’échéancier définitif

Délais
» Etablissement du calendrier définitif

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations
= Participation aux réunions de coordination nécessaires

= Planification intégrale de la protection contre la foudre dans le cadre des exigences légales

2.2.2.5. Domotique

Prestations ordinaires conformément au point 2.2.2.4., avec en complément :

= Demander et regrouper les concepts et les descriptifs des professionnels spécialisés tels que validés
par le mandant.

2.2.2.6. Spécialiste coordination DAO et coordination BIM

Le planificateur général devra développer, implémenter et tenir a jour une maquette BIM durant toute
la phase SIA 51. A ce titre, il est attendu une modélisation, un contréle et une optimisation spatiale du
projet pour tout ce qui concerne les éléments architecturaux, les charpentes et toitures, les murs,
dalles et ouvrages de génie civil, les facades, ainsi que des installations CVSE, notamment leurs tracés
horizontaux et verticaux. La coordination devra étre permanente et suivie durant toute la phase SIA
51.

2.2.2.7. Prestations spécifiques du planificateur général

Planification de I’ascenseur
Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre de |'appel
d’offres pour les ascenseurs. Dans tous les cas, il convient de mettre a disposition I'ensemble des
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documents et informations du domaine spécialisé de la technique de I'ascenseur existant, nécessaires
a I’élaboration d’une planification d’exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Mise au net des détails d’exécution dépendant des fabricants
= Vérification des détails de I'exécution avec le mandant

= Approbation technique des plans définitifs de disposition

=  Approbation technique des plans d’exécution et plans détaillés
= Traitement des modifications du projet

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

Planification de I'éclairage
Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre de I'appel
d’offres pour I’éclairage. Dans tous les cas, il convient de mettre a disposition I'ensemble des

documents et informations relatifs a I'éclairage, nécessaires a I'élaboration d’une planification
d’exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, les exécutants, etc.

= Exécution des calculs définitifs

» Flaboration de la documentation de commande et de réqulation avec indication des groupes,
ambiances lumineuses et valeurs de variation

= Participation a la coordination des équipements et des installations

= Veérification des plans de fabrication et d’atelier des fournisseurs

» FElaboration des plans d’exécution

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= FEchantillonnage

Planification liée aux facades

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre de |'appel
d’offres pour les facades. Dans tous les cas, il convient de mettre a disposition I'ensemble des
documents et informations du domaine spécialisé de I'ingénierie de fagcade, nécessaires a I’élaboration
d’une planification d’exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, les exécutants, etc.
= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Logistique des travaux et sécurité sur les chantiers
Controle des exigences de la logistique des travaux et de la sécurité sur les chantiers.

Installations de drainage, rétention, traitement des eaux et pompage

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre de |'appel
d’offres pour le domaine spécialisé des installations de drainage et de rétention. Dans tous les cas, il
convient de mettre a disposition I'ensemble des documents et informations du domaine spécialisé des
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installations de drainage et de rétention, nécessaires a I’élaboration des installations et a la réalisation
des prestations (planification d’exécution globale).

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Mise au net des détails d’exécution dépendant des fabricants
= Vérification des détails de I'exécution avec le mandant

= Participation aux réunions de planification et de coordination
=  Approbation technique des plans d’exécution et plans détaillés

Ingénierie des portes et systéemes de fermeture

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre de |'appel
d’offres pour le domaine des portes et systemes de fermeture. Dans tous les cas, il convient de mettre
a disposition I’ensemble des documents et informations pour les portes et systemes de fermeture,
nécessaires a I’élaboration des installations et a la réalisation des prestations (planification d’exécution
globale).

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Mise au net des détails d’exécution dépendant des fabricants

= Vérification des détails de I'exécution avec le mandant

= Participation aux réunions de planification et de coordination

= Approbation technique des plans d’exécution et plans détaillés

= Planification de I'exécution des installations de porte et dispositifs de fermeture (clés, badges, ...)

Planificateur de la durabilité
Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre du projet d’ouvrage (phase SIA
32) et dans le cadre de la planification de I'appel d’offres (phase SIA 41).

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= |es exigences des phases SIA antérieures sont prises en compte

= Définition détaillée des exigences complémentaires

= Les exigences des phases SIA antérieures sont mises en ceuvre dans la planification de I’exécution
= Contréle périodique des facteurs d’influence

= Constatation des écarts par rapport aux objectifs

= Présentation des mesures et conséquences en matiere de qualité, de colts et de délais

2.2.3. Phase SIA 52 - Exécution/Réalisation

Les prestations mentionnées aux chapitres 2.2.1 et 2.2.2 du présent document A.3 s’appliquent par
analogie dans le prolongement des prestations des phases SIA 41 et 51

2.2.3.1. Architecture, prestations ordinaires (base : norme SIA 102 - édition
de 2018)

Organisation
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Mise en ceuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs ;
coordination de leurs activités
Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

Supervision et contréle par I'architecte concepteur de la concordance de ['exécution avec la
conception architecturale de base

Indications données au sujet des éléments architecturaux, sur le chantier, que les documents de
réalisation ne peuvent définir

Démarches pour la mise a disposition d’échantillons

Conseils au mandant lors du choix et de la disposition du mobilier et des agencements

Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier

Contréles en atelier

Contréle des matériaux et des fournitures

Proposition et surveillance d’analyse des matériaux

Collecte et présentation d’échantillons

Participation a la coordination des équipements et des installations

Commande et contréle des travaux en régie et des rapports correspondants

Etablissement des métrés

Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus étre
contrélés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés
Demandes de contréles adressées aux organismes officiels

Surveillance du respect des exigences

Rédaction de rapports périodiques

Rédaction des procés-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier ainsi que de
la liste des points en suspens

Colits

Contréle des prestations et des factures (contréle des métrés et des prix unitaires selon les contrats
d’entreprises)

Etablissement du compte prorata

Etablissement des bons de paiement et arrétés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs
Tenue a jour de la comptabilité de chantier conformément a la structure du devis

Etablissement périodique de situations financiéres comparant les paiements et les engagements
avec le devis

Tenue a jour de I’échéancier général des paiements

Recueil et contréle des garanties bancaires ou équivalentes

Etablissement de la liste des dates d’échéance des garanties

Délais

Etablissement, surveillance et tenue & jour du calendrier détaillé de la réalisation (selon les
catégories de travaux CFC), compte tenu des délais contractuels
Surveillance des travaux quant a leur exécution dans les délais

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

Analyse et gestion des risques liés au projet

Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Participation au contréle des factures et a I’examen et au traitement des avenants (gestion des
avenants) dans le cadre de la direction architecturale
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Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations
Participation aux réunions de coordination nécessaires
Participation au contréle et a la réception en atelier des éléments les plus importants des livraisons

2.2.3.2. Ingénieur civil (planification des structures porteuses), prestations

ordinaires (base : norme SIA 103 — édition de 2018)

Organisation

Direction spécialisée des travaux de génie civil en coordination et dans le cadre de I'équipe de
planification générale
Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

Supervision et contréle par I'ingénieur civil de la concordance de I’exécution avec la conception de
base

Indications données au sujet des éléments de génie civil et de structure, sur le chantier, que les
documents de réalisation ne peuvent définir

Contréle de I'exécution

Contréle de I'utilisation et de la mise en ceuvre des matériaux en conformité avec les prescriptions
Surveillance périodique de I'exécution des travaux, dans la mesure ou elle a une influence sur le
domaine traité par I'ingénieur

Contréle des matériaux et des fournitures

Conseil a la direction et participation a la définition du processus de construction

Participation aux réunions de chantier dans la mesure ol elles concernent le domaine traité par
Iingénieur, gestion des modifications et documentation relative a I'ouvrage

Vérification de la nécessité de modifications du projet au fur et @ mesure de I’exécution

Garantie de la mise a jour des documents pour I’exécution

Démarches pour la mise a disposition d’échantillons

Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier

Contréles en atelier

Proposition et surveillance d’analyse des matériaux

Collecte et présentation d’échantillons

Commande et contréle des travaux en régie et des rapports correspondants

Etablissement des métrés

Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus étre
contrélés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés
Demandes de contréles adressées aux organismes officiels

Surveillance du respect des exigences

Rédaction de rapports périodiques

Colits

Contrédle des prestations et des factures et assistance a I’examen et au traitement des avenants
(gestion des avenants)

Etablissement du compte prorata

Etablissement des bons de paiement et arrétés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs
Tenue a jour de la comptabilité de chantier conformément a la structure du devis

Etablissement périodique de situations financiéres comparant les paiements et les engagements
avec le devis

Tenue a jour de I’échéancier général des paiements

Recueil et contréle des garanties bancaires ou équivalentes

37



rine.ch

= FEtablissement de la liste des dates d’échéance des garanties
= Assistance lors du décompte

Délais

= Ftablissement, surveillance et tenue & jour du calendrier détaillé de la réalisation (selon les
catégories de travaux CFC), compte tenu des délais contractuels

= Surveillance des travaux quant a leur exécution dans les délais

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum :

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

= Rédaction des procés-verbaux des séances de chantier relatives aux domaines spécifiques avec les
entrepreneurs et les fournisseurs

= Participation au contréle et a la réception en atelier des éléments les plus importants des livraisons

2.2.3.3. Ingénieur spécialisé structure bois, prestations ordinaires (base :
norme SIA 265 - édition de 2018)

Organisation

= Direction spécialisée des travaux de structure bois en coordination et dans le cadre de I'équipe de
planification générale

=  Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

= Supervision et contréle par l'ingénieur structure bois de la concordance de I'exécution avec la
conception de base

* Indications données au sujet des éléments de structure bois, sur le chantier, que les documents de
réalisation ne peuvent définir

= Contréle de I'exécution

= Contréle de I'utilisation et de la mise en ceuvre des matériaux en conformité avec les prescriptions

= Surveillance périodique de I'exécution des travaux, dans la mesure ol elle a une influence sur le
domaine traité par I'ingénieur

= Contréle des matériaux et des fournitures

= Conseil a la direction et participation a la définition du processus de construction

= Participation aux réunions de chantier dans la mesure ol elles concernent le domaine traité par
Iingénieur, gestion des modifications et documentation relative a I'ouvrage

= Veérification de la nécessité de modifications du projet au fur et a mesure de I’exécution

= Garantie de la mise a jour des documents pour I’exécution

= Démarches pour la mise a disposition d’échantillons

= Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier

= Contréles en atelier

= Proposition et surveillance d’analyse des matériaux

= Collecte et présentation d’échantillons

= Commande et contréle des travaux en régie et des rapports correspondants

» Ftablissement des métrés

= Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus étre
controélés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés
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Demandes de contréles adressées aux organismes officiels
Surveillance du respect des exigences
Rédaction de rapports périodiques

Colits

Contréle des prestations et des factures et assistance a I'examen et au traitement des avenants
(gestion des avenants)

Etablissement du compte prorata

Etablissement des bons de paiement et arrétés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs
Tenue a jour de la comptabilité de chantier conformément a la structure du devis

Etablissement périodique de situations financiéres comparant les paiements et les engagements
avec le devis

Tenue a jour de I’échéancier général des paiements

Recueil et contréle des garanties bancaires ou équivalentes

Etablissement de la liste des dates d’échéance des garanties

Assistance lors du décompte

Délais

Etablissement, surveillance et tenue & jour du calendrier détaillé de la réalisation (selon les
catégories de travaux CFC), compte tenu des délais contractuels
Surveillance des travaux quant a leur exécution dans les délais

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

Analyse et gestion des risques liés au projet

Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations
Participation aux réunions de coordination nécessaires

Rédaction des proces-verbaux des séances de chantier relatives aux domaines spécifiques avec les
entrepreneurs et les fournisseurs

Participation au contréle et a la réception en atelier des éléments les plus importants des livraisons

2.2.3.4. Ingénieurs électricien, chauffage, ventilation, climatisation, mesures

-commandes-régulation, sanitaire et installations techniques du
batiment, prestations ordinaires (base : norme SIA 108 — édition de
2018)

Organisation

Direction spécialisée en électricité, chauffage, ventilation, climatisation, mesures-commandes-
régulation, sanitaire et installations techniques des travaux en coordination et dans le cadre de
I’équipe de planification générale

Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

Supervision et contréle par I'ingénieur spécialisé (électricité, chauffage, ventilation, climatisation,
mesures-commandes-régulation, sanitaire et installations techniques) de la concordance de
I’exécution avec la conception de base

Indications données au sujet des éléments techniques (électricité, chauffage, ventilation,
climatisation, mesures-commandes-régulation, sanitaire et installations techniques), sur le
chantier, que les documents de réalisation ne peuvent définir
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Contréle de I'exécution

Contréle de I'utilisation et de la mise en ceuvre des matériaux en conformité avec les prescriptions
Surveillance périodique de I'exécution des travaux, dans la mesure ot elle a une influence sur le
domaine traité par I'ingénieur

Contréle des matériaux et des fournitures

Conseil a la direction et participation a la définition du processus de construction

Participation aux réunions de chantier dans la mesure ou elles concernent le domaine traité par
I'ingénieur, gestion des modifications et documentation relative a I'ouvrage

Vérification de la nécessité de modifications du projet au fur et a mesure de I’'exécution

Garantie de la mise a jour des documents pour I'exécution

Démarches pour la mise a disposition d’échantillons

Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier

Contréles en atelier

Proposition et surveillance d’analyse des matériaux

Collecte et présentation d’échantillons

Commande et contréle des travaux en régie et des rapports correspondants

Etablissement des métrés

Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus étre
contrélés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés
Demandes de contréles adressées aux organismes officiels

Surveillance du respect des exigences

Rédaction de rapports périodiques

Planification, exécution et procés-verbaux des réceptions partielles et mises en services

Colits

Contréle des prestations et des factures et assistance a I’examen et au traitement des avenants
(gestion des avenants)

Etablissement du compte prorata

Etablissement des bons de paiement et arrétés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs
Tenue a jour de la comptabilité de chantier conformément a la structure du devis

Etablissement périodique de situations financiéres comparant les paiements et les engagements
avec le devis

Tenue a jour de I’échéancier général des paiements

Recueil et contréle des garanties bancaires ou équivalentes

Etablissement de la liste des dates d’échéance des garanties

Assistance lors du décompte

Délais

Etablissement, surveillance et tenue & jour du calendrier détaillé de la réalisation (selon les
catégories de travaux CFC), compte tenu des délais contractuels
Surveillance des travaux quant a leur exécution dans les délais

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

Analyse et gestion des risques liés au projet

Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations
Participation aux réunions de coordination nécessaires

Rédaction des proces-verbaux des séances de chantier relatives aux domaines spécifiques avec les
entrepreneurs et les fournisseurs

Participation au contréle et a la réception en atelier des éléments les plus importants des livraisons
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= Planification intégrale de la protection contre la foudre dans le cadre des exigences légales
2.2.3.5. Domotique

Prestations ordinaires conformément au point 2.2.3.4.

2.2.3.6. Spécialiste coordination DAO et coordination BIM

Le planificateur général devra développer, implémenter et tenir a jour une maquette BIM durant toute
la phase SIA 52. A ce titre, il est attendu une modélisation, un controle et une optimisation spatiale du
projet pour tout ce qui concerne les éléments architecturaux, les charpentes et toitures, les murs,
dalles et ouvrages de génie civil, les facades, ainsi que plus particulierement les installations CVSE,
notamment leurs tracés horizontaux et verticaux. La coordination devra étre permanente et suivie
durant toute la phase SIA 52.

2.2.3.7. Prestations spécifiques du planificateur général

Planification de I’ascenseur

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre des phases SIA
antérieures pour les ascenseurs. Dans tous les cas, il convient de mettre a disposition I’ensemble des
documents et informations du domaine spécialisé de la technique de I’ascenseur existant, nécessaires
a I'exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Assistance a la direction générale des travaux pendant la phase de construction

= Approbation technique des plans définitifs de disposition

= Approbation technique des plans d’exécution et plans détaillés

= Veérification et approbation des modifications du projet nécessaires

= Contréle préalable des installations (réception de I'ouvrage)

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Participation au contréle des factures et a I’examen et au traitement des avenants (gestion des
avenants)

Planification de I'éclairage

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre des phases SIA
antérieures pour les éclairages. Dans tous les cas, il convient de mettre a disposition I'ensemble des
documents et informations relatifs aux installations d’éclairage, nécessaires a I’exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Assistance a la direction générale des travaux pendant la phase de construction

=  Approbation technique des plans définitifs de disposition

= Approbation technique des plans d’exécution et plans détaillés

= VEérification et approbation des modifications du projet nécessaires

= Contréle préalable des installations (réception de I'ouvrage)

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
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fournisseurs, etc.

= Participation au contréle des factures et a I'examen et au traitement des avenants (gestion des
avenants)

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Planification liée aux facades

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre des phases SIA
antérieures pour les facades. Dans tous les cas, il convient de mettre a disposition I'ensemble des
documents et informations du domaine spécialisé de la technique des facades, nécessaires a
I’exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Assistance a la direction générale des travaux pendant la phase de construction

= Approbation technique des plans définitifs de disposition

= Approbation technique des plans d’exécution et plans détaillés

= Contréle de la fabrication des éléments de fagcade dans les ateliers du constructeur, y c. élaboration
de rapports de contréle et détermination de propositions d’amélioration

= Contréle des vérifications requises des fagades : Contréle régulier sur le chantier concernant
I’assurance qualité

» Etablissement des procés-verbaux des travaux de contréle

= Veérification et approbation des modifications du projet nécessaires

= Contréle préalable des installations (réception de I'ouvrage)

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Participation au contréle des factures et a I’examen et au traitement des avenants (gestion des
avenants)

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

Logistique des travaux et sécurité sur les chantiers
Controle des exigences de la logistique des travaux et de la sécurité sur les chantiers.

Installations de drainage, rétention, traitement des eaux et pompage

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre des phases SIA
antérieures pour les installations de drainage et de rétention. Dans tous les cas, il convient de mettre
a disposition I'ensemble des documents et informations relatifs aux installations de drainage et de
rétention, nécessaires a I'exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Assistance a la direction générale des travaux pendant la phase de construction

= Approbation technique des plans définitifs de disposition

= Approbation technique des plans d’exécution et plans détaillés

= VEérification et approbation des modifications du projet nécessaires

= Contréle préalable des installations (réception de I'ouvrage)

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Participation au contréle des factures et a I’examen et au traitement des avenants (gestion des
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avenants)

Ingénierie des portes et systemes de fermeture

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre des phases SIA
antérieures pour les portes et systemes de fermeture. Dans tous les cas, il convient de mettre a
disposition I'ensemble des documents et informations relatives aux portes et systemes de fermeture,
nécessaires a I'exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Contréle par sondages de la conformité de I'exécution
= Participation a la réception et la remise

Planificateur de la durabilité
Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre des phases SIA antérieures.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= |es exigences des phases SIA antérieures sont prises en compte

= Définition détaillée des exigences complémentaires

= |les exigences des phases SIA antérieures sont mises en ceuvre dans la planification de I'exécution
= Contréle des facteurs d’influence

= Constatation des écarts par rapport aux objectifs

= Présentation des mesures et conséquences en matiere de qualité, de colts et de délais

2.2.4. Phase SIA 53 - Mise en service/achévement

Les prestations mentionnées aux chapitres 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 du présent document A.3 s’appliquent
par analogie dans le prolongement des prestations des phases SIA 41, 51 et 52.

2.2.4.1. Architecture, prestations ordinaires (base : norme SIA 102 - édition
de 2018)

Organisation

= Mise en ceuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs ;
coordination de leurs activités

=  Mise en ceuvre des mesures de GQP

= Administration, accompagnement et représentation

= Veérification de I'ouvrage ou de parties de I'ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés,
les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant

= Constatations de défauts, organisation de mesures a prendre et fixation des délais pour I'élimination
des défauts

» Ftablissement des procés-verbaux de pré-réceptions et de réception finale

= Remise de I'ouvrage ou de parties de I'ouvrage au mandant

= Report dans les principaux plans de I'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation

= Collecte des plans mis a jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes
d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs
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= Compilation d’une documentation de I"'ouvrage pour la planification et remise au mandant

= Suivi des garanties

= (Collecte, élaboration et mise a jour de listes de défauts apparus jusqu’a I’échéance du délai de deux
ans et 5 ans apres la réception finale

= QOrganisation de I’élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés

= Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour I’élimination des défauts, surveillance de ces
travaux (modéle lié a I’électrotechnique)

= Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci

Colits

» Etablissement, vérification et mise & jour du décompte final selon le mode de présentation et la
structure convenus avec le mandant

=  Comparaison avec le devis

= Détermination des valeurs de référence se dégageant du codt total de I'ouvrage

Délais
» Etablissement d’un calendrier pour la mise en service
» Etablissement du calendrier d’élimination des défauts

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

» Etablissement de plans de révision conformes & I'exécution de I'ouvrage (plans, vues, coupes, etc.),
= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

2.2.4.2. Ingénieur civil (planification des structures porteuses), prestations
ordinaires (base : norme SIA 103 — édition de 2018)

Organisation

= Mise en ceuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs ;
coordination de leurs activités

=  Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

= Veérification de I'ouvrage ou de parties de I'ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés,
les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant

= Constatations de défauts, organisation de mesures a prendre et fixation des délais pour I’élimination
des défauts

» FEtablissement des procés-verbaux de pré-réceptions et de réception finale

= Report dans les principaux plans de I'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation

= Collecte des plans mis a jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes
d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs

» Ftablissement des plans de I'ouvrage réalisé en mettant a jour les plans nécessaires pour I'entretien
et 'exploitation

= Compilation d’'une documentation de I'ouvrage pour la planification et remise au mandant

= Mise a jour de la convention d’utilisation et de la base de projet

= Suivi des garanties

= Collecte, élaboration et mise a jour de listes de défauts apparus jusqu’a I'échéance du délai de de
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deux ans et 5 ans apres la réception finale

= QOrganisation de I"élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés

= Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour I’élimination des défauts, surveillance de ces
travaux (modéle lié a I’électrotechnique)

= Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci

= (Collecte et vérification des consignes d’exploitation et des contrats d’utilisation et d’entretien établis
par les entreprises et les fournisseurs

Colts

= Ftablissement, vérification et mise & jour du décompte final selon le mode de présentation et la
structure convenus avec le mandant

=  Comparaison avec le devis

= Détermination des valeurs de référence se dégageant du codt total de I'ouvrage

Délais
» Etablissement d’un calendrier pour la mise en service
» Etablissement du calendrier d’élimination des défauts

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

» Etablissement de plans de révision conformes & I'exécution de I'ouvrage (plans, vues, coupes, etc.),

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

= Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans a compter de la fin du
mandat, du dossier de I'ouvrage établi par I'ingénieur

2.2.4.3. Ingénieur spécialisé structure bois, prestations ordinaires (base :
norme SIA 265 - édition de 2018)

Organisation

= Mise en ceuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs ;
coordination de leurs activités

=  Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

= Veérification de I'ouvrage ou de parties de I'ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés,
les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant

= Constatations de défauts, organisation de mesures a prendre et fixation des délais pour I’élimination
des défauts

» FEtablissement des procés-verbaux de pré-réceptions et de réception finale

= Report dans les principaux plans de I'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation

= Collecte des plans mis a jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes
d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs

» Ftablissement des plans de 'ouvrage réalisé en mettant a jour les plans nécessaires pour I'entretien
et 'exploitation

= Compilation d’'une documentation de I'ouvrage pour la planification et remise au mandant

= Mise a jour de la convention d’utilisation et de la base de projet

= Suivi des garanties
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= (Collecte, élaboration et mise a jour de listes de défauts apparus jusqu’a I'échéance du délai de de
deux ans et 5 ans apres la réception finale

= QOrganisation de I'élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés

= Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour I’élimination des défauts, surveillance de ces
travaux (modéle lié a I’électrotechnique)

= Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci

= (Collecte et vérification des consignes d’exploitation et des contrats d’utilisation et d’entretien établis
par les entreprises et les fournisseurs

Colits

» Etablissement, vérification et mise & jour du décompte final selon le mode de présentation et la
structure convenus avec le mandant

=  Comparaison avec le devis

= Détermination des valeurs de référence se dégageant du colt total de I'ouvrage

Délais
» Etablissement d’un calendrier pour la mise en service
» Etablissement du calendrier d’élimination des défauts

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

» Etablissement de plans de révision conformes & I'exécution de I'ouvrage (plans, vues, coupes, etc.),

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

= Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans a compter de la fin du
mandat, du dossier de I'ouvrage établi par I'ingénieur

2.2.4.4. Ingénieurs électricien, chauffage, ventilation, climatisation, mesures
-commandes-régulation, sanitaire et installations techniques du
batiment, prestations ordinaires (base : norme SIA 108 — édition de
2018)

Organisation

= Mise en ceuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs ;
coordination de leurs activités

=  Mise en ceuvre des mesures de GQP

Administration, accompagnement et représentation

= Veérification de I'ouvrage ou de parties de I'ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés,
les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant

= Constatations de défauts, organisation de mesures a prendre et fixation des délais pour I'élimination
des défauts

= Planification, organisation et surveillance de tests intégraux ; Surveillance de la mise en service des
équipements et installations ainsi que surveillance des tests intégraux du bdatiment

= Ftablissement des procés-verbaux de pré-réceptions et de réception finale des installations

= Report dans les principaux plans de I'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation

= Collecte des plans mis a jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes
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d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs

» Ftablissement des plans de I'ouvrage réalisé en mettant a jour les plans nécessaires pour I'entretien
et I’exploitation ; Rédaction et collecte des documents nécessaires pour I'exploitation et I'entretien

= Compilation d’une documentation de I'ouvrage pour la planification et remise au mandant

= Suivi des garanties

= (Collecte, élaboration et mise a jour de listes de défauts apparus jusqu’a I'échéance du délai de de
deux ans et 5 ans apres la réception finale

= QOrganisation de I’élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés

= Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour I’élimination des défauts, surveillance de ces
travaux (modéle lié a I’'électrotechnique)

= Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci

= Collecte et vérification des consignes d’exploitation et des contrats d’utilisation et d’entretien établis
par les entreprises et les fournisseurs

Colits

» Etablissement, vérification et mise & jour du décompte final selon le mode de présentation et la
structure convenus avec le mandant

= Comparaison avec le devis

= Détermination des valeurs de référence se dégageant du codt total de I'ouvrage

Délais
» Etablissement d’un calendrier pour la mise en service des installations
» Etablissement du calendrier d’élimination des défauts

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum.

= Analyse et gestion des risques liés au projet

= Ftablissement de plans de révision conformes a I’exécution de I'ouvrage (plans, vues, coupes, etc.),

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Coordination transversale des documents d’exécution des équipements et des installations

= Participation aux réunions de coordination nécessaires

= Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans a compter de la fin du
mandat, du dossier de I'ouvrage établi par I'ingénieur

= Participation a la séance initiale d’instruction du personnel d’exploitation

2.2.4.5. Domotique
Prestations ordinaires conformément au point 2.2.4.4., avec en complément :

= Demande des justificatifs des contréles de fonctionnement selon descriptif d’installation et de
fonction,

= Participation aux contréles de fonctionnement des dispositifs de commande et de régulation et
contréle des fonctions de gestion,

= Planification, organisation et surveillance des tests intégraux en fonction du degré d’intégration que
présentent les différents systémes en matiere d’automation du bdtiment.

2.2.4.6. Spécialiste coordination DAO et coordination BIM

Le planificateur général devra développer, implémenter et tenir a jour une maquette BIM durant toute
la phase SIA 53. A ce titre, il est attendu une modélisation, un controle et une optimisation spatiale du
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projet pour tout ce qui concerne les éléments architecturaux, les charpentes et toitures, les murs,
dalles et ouvrages de génie civil, les facades, ainsi que plus particulierement les installations CVSE,
notamment leurs tracés horizontaux et verticaux. La coordination devra étre permanente et suivie
durant toute la phase SIA 53.

La maquette BIM, a jour, sera remise au mandant avec le dossier d’ouvrage (dossier de révision du
projet).

2.2.4.7. Prestations spécifiques du planificateur général

Planification de I'ascenseur

Reprise et adaptation des principes élaborés dans le cadre de la réalisation et établissement d’un
descriptif définitif et spécifique, joint a la documentation d’ouvrage.

Approfondissement et, le cas échéant, adaptation des principes élaborés dans le cadre des phases SIA
antérieures pour les ascenseurs. Dans tous les cas, il convient de mettre a disposition I’ensemble des
documents et informations du domaine spécialisé de la technique de I’ascenseur existant, nécessaires
a I'exécution globale.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum.

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Planification, organisation et réalisation des réceptions, y c. contréle de I’élimination des défauts

= Achévement de la phase de réalisation, passage en revue

Planification de I'éclairage
Reprise et adaptation des principes élaborés dans le cadre de la réalisation et établissement d’un
descriptif définitif et spécifique, joint a la documentation d’ouvrage.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum.

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Planification, organisation et réalisation des réceptions, y c. contréle de I’élimination des défauts

= Achévement de la phase de réalisation, passage en revue

Planification liée aux facades

Reprise et adaptation des principes élaborés dans le cadre de la réalisation pour le domaine spécialisé
de I'ingénierie de fagade et établissement d’un descriptif définitif de I’enveloppe du batiment, joint a
la documentation de I'ouvrage.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum.

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Participation aux mesures destinées a atteindre le Standard Minergie

= Planification, organisation et réalisation des réceptions, y c. contréle de I’élimination des défauts

= Achevement de la phase de réalisation, passage en revue

Installations de drainage, rétention, traitement des eaux et pompage
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Reprise et adaptation des principes élaborés dans le cadre de la réalisation pour les installations de
drainage et de rétention et établissement d’un descriptif définitif de I'enveloppe du batiment, joint a
la documentation de I'ouvrage.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au

minimum.

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Planification, organisation et réalisation des réceptions, y c. contréle de I’élimination des défauts

= Achévement de la phase de réalisation, passage en revue

Ingénierie des portes et systemes de fermeture
Reprise et adaptation des principes élaborés dans le cadre de la réalisation des portes et systemes de
fermeture et établissement d’un descriptif définitif, joint a la documentation de I'ouvrage.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Participation aux réunions de coordination nécessaires avec les mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs, etc.

= Planification, organisation et réalisation des réceptions, y c. contréle de I’élimination des défauts

= Achévement de la phase de réalisation, passage en revue

Planificateur de la durabilité
Approfondissement et adaptation des principes définis dans le cadre des phases SIA antérieures.

A des fins de précision ou de complément, les prestations suivantes sont également incluses au
minimum :

= Les exigences des phases SIA antérieures sont prises en compte

= Les exigences des phases SIA antérieures ont été mises en ceuvre dans la planification de I'exécution
= Contréle des facteurs d’influence

= Constatation des écarts par rapport aux objectifs

= Présentation des mesures et conséquences en matiere de qualité, de colts et de délais
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