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AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN FÜR INGENIEURLEISTUNGEN 

ANHANG A2: LEISTUNGSTABELLE – SIA ORDNUNGEN 103:2020 UND 108:2020 

 
Projektnummer: I-119038 

Projektbezeichnung: Gesamtsanierung Postgasse 

Vertragsnummer: - 

Projektleiter Auftraggeber: Tiefbauamt der Stadt Bern / Energie Wasser Bern 

 
 

Erläuterung zu den Leistungselementen 

- Text schwarz - Verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103:2020 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bau-
ingenieurinnen; Ingenieur als Gesamtleiter, Fachplaner sowie Bauleiter in den Phasen 3, 4 und 5); für die Leistungen der Planung 
des Rohrleitungsbaus und der Elektroarbeiten gilt die Ordnung SIA 108:2020 in Analogie der Ordnung SIA 103:2020. Die Leistun-
gen der Ordnung SIA 108:2020 werden nachfolgend nicht speziell aufgeführt.  

- Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ werden verlangt, wenn sie nicht durchgestri-
chen sind! 

- Text schwarz durchstrichen - nicht verlangte Leistungselemente gemäss Ordnung SIA 103:2020 

- Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ sind durchstrichen, wenn sie nicht verlangt werden! 

- Text rot/kursiv - Ergänzungen und Präzisierungen der Auftraggeberin zu verlangten Leistungselementen 

 

Erläuterung zu den Begriffen 

  

 
Mitgeltende Grundlagen für die Bestimmung des Leistungsumfangs: 
 
- Entwurf Projekthandbuch 
- Handbuch Planung und Bauen im öffentlichen Raum (siehe https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut) 

https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut


Gesamtsanierung Postgasse 
Beschaffung Gesamtleitung 
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3 PROJEKTIERUNG 

31 Vorprojekt  

Grundlagen: 

 

- Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen 
- Entwurf Projekthandbuch 
- Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plänen der Lösungsansätze (Verweis 

auf Planungs-, Machbarkeits- oder Vorstudien) 
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens 
- Projektierungsgrundlagen 

Ziel: - Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit 
optimiert 

- Vernehmlassung und Vorabklärung für die Bewilligung 
und die Genehmigung erfolgt 

- Variantenentscheid gefällt 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
31.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projektor-

ganigramm 
- Informationskonzept 

- Nachführen des Pro-
jektpflichtenheftes 

- Definieren der Vorga-
ben für ein PQM 

- Analyse der Projektrisi-
ken und Festlegen der 
Schwerpunkte aus Sicht 
des Auftraggebers 

- Genehmigen der Pro-
jektorganisation (Auf-
bau- und Ablauforgani-
sation) 

- Genehmigen des Infor-
mationskonzepts 

- Durchführen der Öffent-
lichkeitsarbeit 
 

Gesamtleiter 

- Aufbau der Projektorganisation, Aufbau- und 
Ablauforganisation (Grundlage = Projekthand-
buch) 

- Analyse der Projektrisiken und Festlegen der 
Schwerpunkte 

- Vorschlagen eines Informationskonzeptes 

- Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Pro-
tokollierung der Projektsitzungen und Erstellen 
der Standberichte) sind integrierender Bestand-
teil der vorliegenden Leistungstabelle und dem 
entsprechend zu beachten und umzusetzen 

- Koordination und Führung der Fachplaner 

 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

-  

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen 
innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
31.2 

 

Beschrieb 
und Visual-
isierung 

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen 

- Nutzungsvereinbarung 
- Schriftliche Entscheide 

von Behörden zu Vor-
anfragen und Plänen 

- Vor- und Hauptbericht 
zu Umweltverträglich-
keit 

- Aufarbeiten und Zurver-
fügungstellung von Da-
ten und Unterlagen als 
Projektgrundlagen 

- Festlegen spezieller 
Vorgaben wie Nachhal-
tigkeit, Energieeffizienz 

- Genehmigen der Nut-
zungsvereinbarung 

- Entscheid über Art und 
Zahl der Lösungsmög-
lichkeiten 

- Entscheid über die Be-
wertungskriterien sowie 
deren Gewichtung 

- Überprüfen der Geneh-
migungsfähigkeit (inkl. 
Nachbarrechtlicher Be-
lange) 

- Genehmigen des Vor-
projektes 
 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Zusammenstellen und Überprüfen der bisheri-
gen Unterlagen sowie der Vorgaben (insbeson-
dere auch Kostenvorgaben) und Ziele 

- Beantragen von Spezialabklärungen: u.a. 
Pflichtenheft und Voruntersuchung für den Um-
weltverträglichkeitsbericht 

- Herbeiführen der Grundlagen für die Nutzungs-
vereinbarung 

- Erarbeiten der Vorgaben der fachübergreifen-
den Nutzungsvereinbarung 

- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender 
Unterlagen (wie Topografie, Baugrund, Gefah-
renkarte und Einwirkungen von Naturgefahren, 
Werkleitungspläne, Bestandsaufnahmen und 
Zustandsaufnahmen), insbesondere rechtliche 
Grundlagen (Bauvorschriften usw.), Bestands-
aufnahmen, Zustandsanalysen (u.a. Tiefbau, 
Hochbau, Verkehrsanlagen) 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

 

 

  

 

 Projektkonzepte 

- Erstellen der Unterlagen zur Festlegung der 
aufgabenspezifischen Konzepte 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

       

   Lösungsmöglichkeiten 

- Vorschlagen von Art und Zahl der Lösungsmög-
lichkeiten 

- Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie de-
ren Gewichtung 

- Zusammenstellen der Vorschläge für allfällige 
Anpassungen und Rahmenbedingungen. 

- Zusammenstellen der Lösungsmöglichkeiten 
und Bewertungen der Fachplaner 

- Bewertung der Lösungsmöglichkeiten, Begrün-
dung und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante 

- Problemanalyse Analyse der Ziele und Randbe-
dingungen für das Projekt und der Konflikte in 
Bezug auf Strassenbau, Raumordnung, Um-
welt, Sicherheit, Finanzen usw. 

- Ausloten des Variantenspielraums: Zum Erar-
beiten der grundsätzlich möglichen Varianten 
werden die denkbaren Handlungsspielräume 
und die vorhandenen Tabubereiche festgelegt 
und lokalisiert. 

- Definition der zu berücksichtigenden Varianten: 
Nach einer ersten Grobanalyse werden die zu 
prüfenden Varianten in Funktion allgemeiner 
Kriterien wie politische Akzeptanz, Einfügung in 
die Umwelt, technische Möglichkeiten und Kos-
tenrahmen, anlässlich einer Projektsitzung, auf 
Vorschlag des TAB festgelegt. 

- Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des 
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs. Die Varianten werden dann projektmäs-
sig in gleicher Bearbeitungstiefe ausgearbeitet, 
wobei der Detaillierungsgrad den Zielen des 
Vorprojektes angepasst wird (stufengerechte 
Bearbeitung). 

 

Lösungsmöglichkeiten 

- Durchführen von Anlässen zur Orientierung und Ent-
scheidfindung 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
    Vorprojekt 

- Definieren der Lösungsdarstellung, inkl. Festle-
gen des Detaillierungsgrades des Vorprojektes 
hinsichtlich der Anforderungen der Baugeneh-
migung 

- Zusammenstellen der Pläne und Berichte der 
verschiedenen Aufgabenbereiche. Erarbeiten 
der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 

- Festlegen der Hauptabmessungen 

- Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten  

- Darstellen der während des Baus für die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
führung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen 
Massnahmen 

 

Vorprojekt 

 

    Vorentscheide  

- Zusammenstellen der für behördliche Vorent-
scheide notwendigen Unterlagen 

- Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit 

 

Vorentscheide  

- Kontaktnahme mit Bewilligungsbehörden zur Festle-
gung der Verfahren 

- Begleiten der behördlichen Vorentscheidverfahren 

    Fachplaner 

Projektgrundlagen 
- Überprüfen der bisherigen Unterlagen und Vor-

gabe hinsichtlich fachspezifischer Belange und 
Ziele 

- Beantragen von Spezialabklärungen 

- Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 

- Beantragen, begleiten und dokumentieren von 
Sondagen 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 
- Durchführen von Untersuchungen zur Ergänzung der 

Grundlagen wie Bestandsaufnahmen, Zustandsanaly-
sen und Vermessungsaufgaben 

- Beurteilen von Spezialabklärungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Lösungsmöglichkeiten 

- Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des 
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs: 

- Vordimensionieren von Anlageteilen 

- Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt 

- Untersuchung der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung und Betrieb 

- Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Ziel-
erreichung 

- Formulieren von Vorschlägen für allfällige An-
passungen der Rahmenbedingungen 

- Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begrün-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante 

 

Lösungsmöglichkeiten 

- Bearbeiten spezieller Bewertungs-und Beurteilungs-
verfahren wie Nutzungsanalysen 

- Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und Ent-
scheidfindung 

- Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spezialthe-
men wie Bauphysik, Energietechnik, Schutz vor Natur-
gefahren, Verkehrstechnik und Lärm 

Vorprojekt 

- Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 

- Festlegen der Hauptabmessungen 

- Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten  

- Darstellen der während des Baus für die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
führung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen 
Massnahmen 

Vorprojekt 

- Erstellen eines Fachberichts als Teil des Umweltver-
träglichkeitsberichtes 

Vorentscheide 
 

Vorentscheide 
- Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen Vorent-

scheidverfahren 

- Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbe-
hörden zur Festlegung der Verfahren 

 

31.3 Kosten / Fi-
nanz-ierung 

 

- Aufstellung der Anlage-
kosten und Betriebskos-
ten 

- Ggf. Wirtschaftlichkeits-
berechnung 

- Ggf. Kennzahlen 

Kosten 

- Vereinbarung von Um-
fang, Methode und Ge-
nauigkeitsgrad der Kos-
tenermittlung 

- Genehmigen des Kos-
tenberichtes 

- Erstellen des Nachwei-
ses der Finanzierbarkeit 

- Vorgabe Kontenplan 
bzw. Struktur, Kosten-
teiler für die 

Gesamtleiter 

- Vorschlagen von Umfang, Methode und Genau-
igkeitsgrad der Kostenermittlung. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarung von ± 
20%. 

- Zusammenfassen der Kostenschätzung der 
Fachplaner zum Kostenbericht 

- Überprüfen der Kostenschätzung aufgrund von 
Kostenkennwerten 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach 
Vorgaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Mithilfe zur Lösungsfindung bei Finanzierungsproble-
men 

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnung 

- Ermitteln von Kennzahlen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      Kostenschätzung nach 
Projekthandbuch  
 

Fachplaner 

- Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich 
nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarungen von ± 
20% im Tiefbau 

Fachplaner 

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

- Ermitteln der Lebenszykluskosten 

      
31.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über Teilphase 

- Ablauf- und Terminplan 
Gesamtprojekt 

Termine 

- Genehmigen des Ab-
laufs- und Terminplans 

- Genehmigen des Reali-
sierungsprogramms 
 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungs-orientierten Ab-
lauf- und Terminprogrammes für die Teilphase 
über das Gesamtprojekt inkl. Berücksichtigung 
von Etappierungen 

- Zusammenstellung eines möglichen generellen 
Realisierungsprogrammes über das Gesamt-
projekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Ter-
minprogramms 

 

Gesamtleiter 

 

Fachplaner 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
den Fachbereich 

- Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Rea-
lisierungsprogramms für den Fachbereich 

 

Fachplaner 

 

      
31.5 Dokumenta-

tion und 
Teilphasen-
abschluss 

Admin-ist-
ration  

- Genehmigung Vorpro-
jektdossier über das 
Gesamtprojekt 

- Entscheid über die wei-
ter zu verfolgende Pro-
jektvariante und das 
weitere Vorgehen 

Dokumentation 

- Entscheid über die wei-
ter zu verfolgende Pro-
jektvariante 

- Festlegen des weiteren 
Vorgehens 
 

Gesamtleiter 

Dokumentation 

- Zusammenstellen der für die behördlichen Vor-
entscheide notwendigen Unterlagen 

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

- Abgabe des Vorprojektdossiers an Auftragge-
ber in 3-facher Ausführung (Papier) und einmal 
digital 

- Archivierung der Dokumente gemäss den ge-
setzlichen Bestimmungen 

Gesamtleiter 

 

Fachplaner 

- Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für 
den Fachbereich 

Fachplaner 

 

Teilphasenabschluss: Entscheid des Auftraggebers über die weiterzuverfolgende Projektvariante unter Einbezug der Kriterien Klarheit, Tauglichkeit und Akzeptanz
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3 PROJEKTIERUNG 
 

32 Bauprojekt 

Grundlagen: 

 

- Genehmigtes Vorprojekt 
-  evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorpro-

jekts und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Projekt und Kosten optimiert 
- Termine definiert 
- Projekt ist für die Ausschreibung der Aus-

führungsarbeiten definiert 
- Erwerb der Grundstücke, Immobilien und 

Rechte 
 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
32.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projektor-

ganigramm 
- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

Gesamtleitung 

- Nachführen des Projektpflich-
tenheftes 

- Aktualisieren der Projektrisiken 
aus Sicht des Auftraggebers 

- Genehmigen der Projektorgani-
sation 

- Genehmigen des Informations-
konzeptes 

- Durchführen der Öffentlichkeits-
arbeit 
 

Gesamtleiter 

- Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

- Aktualisieren des Informationskonzeptes 

- Überprüfen und Aktualisieren der Projektor-
ganisation, der Pflichtenhefte und der Ab-
grenzungen (insbesondere auch Nutzungs-
vereinbarung und Projektbasis): Koordination 
und Führung Fachplaner 

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 

 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
Teilnahme an 2 Orientierungsanlässen /  
Unterstützung Kommunikationsfachstelle 
mit Rohtexten und grafischen Darstellun-
gen 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflich-
tenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

-  

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme 
der Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
32.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Antrag für zusätzliche 
Erhebungen bzw. Un-
tersuchungen vor Ort 

- Ergebnisse der zusätzli-
ches Erhebungen bzw. 
Untersuchungen 

- Aktualisierte Projektun-
terlagen 

- Bauprojekt mit Nut-
zungsvereinbarung, 
Projektbasis, Konzep-
ten, Plänen, Beschrie-
ben, Modellen, Nach-
weisen 

- Entscheid über zusätzlich erfor-
derliche Untersuchungen und 
Aufnahmen 

- Aufarbeiten und Zurverfügungs-
tellung von Daten und Unterla-
gen als Projektgrundlagen 

- Genehmigung der Nutzungsver-
einbarung 

- Beurteilen der formalen, funktio-
nalen und qualitativen Aspekte 

- Genehmigen der weiter zu ver-
folgenden Ausführungsvarian-
ten 

- Genehmigen des Bauablaufs, 
der Baustelleneinrichtung, der 
Ver- und Entsorgung der Bau-
stelle und ggf. der Etappierung 

- Abklären der Genehmigungsfä-
higkeit inkl. nachbarrechtlicher 
Belange 

- Genehmigen des Bauprojektes 
- Genehmigung Sanierungsvor-

schlag Leitungen /Schachte 
Strassenentwässerung / Ab-
wasseranlage 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisierung von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

- Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der Grundlagen wie detaillierten Terrainauf-
nahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsana-
lysen und Spezialabklärungen 
inkl. Erarbeiten Grundlagen für Ausschrei-
bung, Zustandsaufnahmen und Mitwirkung 
bei der Auswertung und Vergabe 

- Aktualisieren der Vorgaben zur fächerüber-
greifenden Nutzungsvereinbarung 

- Rechtfertigung der Abweichungen von den 
Bedingungen des Vorprojektes 

 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Beschaffen von notwendigen Ergänzun-
gen der Grundlagen wie detaillierte Ter-
rainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zu-
standsanalysen und Spezialabklärungen 

   Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten 
Ausführungsvarianten 

- Abklären von Randbedingungen für Baustel-
leneinrichtungen sowie für die Ver- und Ent-
sorgung auf der Baustelle 

- Entwässerungsplan mit Darstellung des Flä-
cheinzugs pro Schacht 

Ausführungsvarianten und deren Bewer-
tung 

- Durchführen von Anlässen zur Entschei-
dungsfindung 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
    

 

Bauprojekt 

- Definieren der Lösungsdarstellung mit Festle-
gung des Detaillierungsgrades des Baupro-
jektes 

- Zusammenstellen der Pläne, Berichte und 
Nachweise der verschiedenen Aufgabenbe-
reiche 

- Auswerten der Grundlagen aus den zusätzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen 

- Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material-, und Konstruktions-
konzepten mit Berücksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie für die Ausschrei-
bung massgebend sind 

- Bereinigung der Konzepte nach den Ent-
scheiden des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauer-
haftigkeit für die ausgewählte Variante 

- Erstellen aller notwendigen Pläne und Be-
richte für die ausgewählte Variante gemäss 
den Vorgaben des TAB 

- Wahl der relevanten Dokumente für die Quali-
täts- und Ausführungsvorschriften. Vorschlag 
eines Prüf – und Abnahmekonzepts und Er-
stellen Entwurf Kontrollplan 

 

Bauprojekt 

- Erstellen eines Umweltverträglichkeitsbe-
richtes 

- Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, 
Entschädigung Dritter, Beitragsberechnun-
gen 

- Erstellen der Unterlagen für den Lander-
werb 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

- Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften 

- Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen , Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklärun-
gen 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

- Vermessungsaufnahmen der bestehenden 
Strassenränder, Strassengefälle und 
Schächte im Projektperimeter 

- Erstellen von Schachtprotokollen der Stras-
senentwässerung / Abwasseranlage. 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Durchführen von Bestandsaufnahmen und 
Zustandsanalysen 

- Durchführen von topografischen Aufnah-
men für Grundlagenpläne sowie Erstellen 
der entsprechenden Pläne 

- Spezialuntersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

- Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausführungsvarianten 

- Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten 

- Überschlagsmässiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der 
massgebenden Abmessungen 

- Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingun-
gen für Baustelleneinrichtungen sowie für die 
Ver- und Entsorgung der Baustelle  

- Beurteilen und Bewerten der möglichen Vari-
anten 

- Sanierungsvorschläge der bestehende 
Schachtbauwerke und Leitungen von der 
Strassenentwässerung / Abwasseranlage 

 

Ausführungsvarianten und deren Bewer-
tung 

- Durchführen von speziellen Untersuchun-
gen wie Modellversuche 

- Überprüfen der Varianten auf Auflagerele-
vanz 

- Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Be-
urteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Bauprojekt 

- Auswerten der Grundlagen aus den zusätzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen 

- Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material-, und Konstruktions-
konzepten mit Berücksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie für die Ausschrei-
bung massgebend sind 

- Bereinigung der Konzepte nach den Ent-
scheiden des Auftraggebers 

- Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauer-
haftigkeit für die ausgewählte Variante 

- Erstellen aller notwendigen Pläne und Be-
richte für die ausgewählte Variante gemäss 
den Vorgaben des TAB 

- Wahl der relevanten Dokumente für die Quali-
täts- und Ausführungsvorschriften. Erstellen 
Entwurf Kontrollplan 

Bauprojekt 

- Mithilfe bei der Erstellung eines Umwelt-
verträglichkeitsberichtes 

- Weiterführende Leistungen für sekundäre 
Bauteile, Einrichtungen und Installationen 

      
32.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Überarbeitete Investiti-
ons-, Betriebs- und Un-
terhaltskosten 

- Ggf. Wirtschaftlich-
keitsberechnung 

- Vereinbarung von Umfang, Me-
thode und Genauigkeitsgrad der 
Kosten 

- Beihilfe bei der Ermittlung der 
Anlage-, Betriebs, und Unter-
haltskosten 

- Genehmigung des Kostenvor-
anschlages 

 

Gesamtleiter 

- Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur 
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer 
Vereinbarung  ± 10%) der Kosten 

- Zusammenfassung der Kosten der Fachpla-
ner zu Kostenvoranschlag 

- Überprüfen der Plausibilität der Kostenermitt-
lung aufgrund von Erfahrungswerten 

- Um die notwendige Kostengenauigkeit zu er-
reichen, sind, falls aus Sicht des Auftragge-
bers notwendig, Leistungen aus der Phase 41 
bereits in der Phase 32 zu erbringen. Das 
Kostendach pro Phase ist entsprechend an-
zubieten 

- Ermittlung des Kostenteiler zwischen den 
Bauherren Tiefbauamt (Strasse und Abwas-
seranlage getrennt), ewb (ewb Elektro, ewb 
Fernwärme, ewb Wasser, ewb Gas, ewb Öf-
fentliche Beleuchtung), Eigentümer Werklei-
tungen usw. 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach 
Vorgaben Projekthandbuch 

 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Lösungsfindung bei Finan-
zierungsproblemen 

- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Fachplaner 

- Erstellen eines Kostenvoranschlags mit de-
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar-
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge-
wählten Materialien, mit Ausmass und ge-
schätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben (mangels besonderer 
Vereinbarung  ± 10%) 

- Rücksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten  

- Um die notwendige Kostengenauigkeit zu er-
reichen, sind, falls aus Sicht des Auftragge-
bers notwendig, Leistungen aus der Phase 41 
bereits in der Phase 32 zu erbringen. Das 
Kostendach pro Phase ist entsprechend an-
zubieten 

 

Fachplaner 

- Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskos-
ten 

- Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen 

- Erarbeiten von Projektänderungen zur 
Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben 
des Auftraggebers und Anpassen des 
Kostenvoranschlages 

- Ermitteln der Lebenszykluskosten 

 

      
32.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über die Teilphase 

- Loseinteilung mit Be-
schaffungsterminen 

- Ablauf- und Terminplan 
des Gesamtprojektes 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

- Genehmigen des Realisierungs-
programms 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
das Gesamtprojekt 

- Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung sowie den zugehörigen Ausschrei-
bungsverfahren 

- Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtobjekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Ter-
minprogramms 

 

Gesamtleiter 

 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans  
für die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

- Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehörigen Ausschreibungsverfah-
ren 

- Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des 
Realisierungsprogramms  

-  

Fachplaner 

-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
32.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 

Administration  

- Genehmigtes Baupro-
jektdossier des Gesamt-
projektes 

- Entscheid über das wei-
tere Vorgehen 

- Grundsatzentscheid betreffend 
die Umsetzung des Projektes 

 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Bauprojektdossiers al-
ler Aufgabenbereiche 

- Abgabe des Bauprojektdossiers an Auftrag-
geber in 3-facher Ausführung 

 

Gesamtleiter 

 

Fachplaner 

- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für 
den Fachbereich 

 

Fachplaner 

 

Teilphasenabschluss: Grundsatzentscheid des Auftraggebers betreffend Umsetzung des Projektes 
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3 PROJEKTIERUNG 

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundlagen: 

 

- Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung 
- Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorpro-

jekts oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Projekthandbuch 

Ziele: - Projekt bewilligt 
- Bau- und Niveaulinien festgelegt 
- Kosten und Termine verifiziert 
- Baukredit genehmigt 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
33.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projektor-

ganigramm 
- Aktualisiertes Informa-

tinskonzept 

- Nachführen des Pro-
jektpflichtheftes 

- Aktualisieren der 
Projektrisiken aus 
Sicht des Auftragge-
bers 

- Genehmigen der 
Projektorganisation 

- Genehmigen des In-
formationskonzeptes 

- Durchführen der Öf-
fentlichkeitsarbeit 

- Abklärung Bewilli-
gungsverfahren 

Gesamtleiter 

- Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge-
samtleiters 

- Aktualisieren des Informationskonzepts 

- Abklären des Umfangs aller erforderlichen Bewilli-
gungsunterlagen (Baugesuchsverfahren, Plangeneh-
migungsverfahren) 

- Einreichen des Bewilligungsgesuches  

- Koordination und Führung der Fachplaner  

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch  

 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichten-
heftes 

- Leistungen im Rahmen eine PQM 

Fachplaner 

 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sit-
zungen innerhalb des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

      
33.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Auflageprojekt mit Bau-
eingabe- / Auflageplä-
nen und den dazugehö-
rigen Dokumenten 

- Baugespann 
- Gesuche für Spezialbe-

willigungen, Konzessio-
nen und Landerwerb 

- Genehmigen der 
Nutzungsvereinba-
rung 

- Planen und organi-
sieren der Auflage 

- Genehmigen der Un-
terlagen und der Mit-
tel für die 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen von bisherigen Unterlagen, Vorgaben 
und Zielen 

- Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifen-
den Nutzungsvereinbarung 

 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      Baueingabe/Auflage 
und die Gesuche 

- Organisieren der not-
wendigen, festgeleg-
ten Projektdarstel-
lung im Gelände mit-
tels Profilierung, 
Baugespanne, Ab-
steckung der not-
wendigen Haupt-
punkte 

- Vorbereiten und Ein-
reichen des Bewilli-
gungsgesuches 

- Durchführen von Ein-
spracheverhandlun-
gen 

- Durchführen von 
Verhandlungen mit 
Behörden 

- Umsetzen der Aufla-
gen prüfen 

Baugesuch 

- Abklären des Umfangs aller erforderliches Bewilli-
gungsunterlagen 

- Veranlassen der Erstellung eine Umweltverträglich-
keitsberichtes 

- Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projektes 

- Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und an-
dere Gesuche 

- Einreichen des Bewilligungsgesuches 

Baugesuch 

- Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände 
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken 
der notwendigen Hauptpunkte 

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

     

    Bereinigung des Bauprojekts Bereinigung des Bauprojekts 

- Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Be-
willigungsverfahren 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben 
und Ziele 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

 

Baugesuch 

- Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterla-
gen für das Baugesuch bzw. Baugesuchsverfahren, 
Plangenehmigungsverfahren) 

 

Baugesuch 

- Darstellen des Projektes im Gelände mittels Pro-
filierung, Baugespanne, Abstecken der notwen-
digen Hauptpunkte 

- Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverfahren 

- Erstellen weiterer technischer Nachweise für die 
Bewilligungsbehörden 

- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
Bereinigung des Bauprojekts 

 

Bereinigung des Bauprojekts 

- Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

      
33.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Kostenauswirkungen 
aus dem Bewilligungs-
verfahren 

- Bereinigte Kostenanga-
ben 

- Ggf. Kennzahlen über 
erteilen Baukredit 

- Sicherstellen des 
Kredites 

- Genehmigung der 
bereinigten Kosten-
angaben 

 

Gesamtleiter 

- Anpassen der Kostenangaben über das Gesamtpro-
jekt aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsver-
fahren 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
ben Projekthandbuch 

 

Gesamtleiter 

 

Fachplaner 

- Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich und entsprechende Doku-
mentation 

- Anpassen der Kostenangabe für den Fachbereich 
aufgrund der Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

Fachplaner 

      
33.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über Teilphase 

- Terminauswirkungen 
aus dem Bewilligungs-
verfahren 

- Bereinigtes Realisie-
rungsprogramm 

- Genehmigen des Ab-
laufs- und Termin-
plans 

- Genehmigen des 
Realisierungspro-
gramms 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 
und Terminplan für die Teilphase über das Gesamt-
projekt 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramms  

 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Analysen der terminrele-
vanten Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

- Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans  für die Teilphase 
über den Fachbereich 

Fachplaner 

- Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsver-
fahren auf terminrelevante Auflagen im Fachbe-
reich 

- Anpassen des Realisierungsprogramms für den 
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem Be-
willigungsverfahren 

 

      
33.5 Dokumentation 

und Phasen-ab-
schluss 

Administration  

- Projektdokumentation 
für Kreditgesuch 

- Rechtskräftig bewilligtes 
Projekt 

- Projektkredit genehmigt 
- Entscheid über das wei-

tere Vorgehen 

- Bestimmen der zu 
bereinigenden Aufla-
gen aus dem Bewilli-
gungsverfahren 

- Entscheid über die 
Notwendigkeit von 
Fachkontrollen 

Gesamtleiter 

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

- Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen wie 
Umweltbaubegleitung  

 

Gesamtleiter 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Ent-
scheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leistungen 

      
- Festlegen des weite-

ren Vorgehens 
Fachplaner 

- Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers des 
Fachbereichs 

Fachplaner 

 

Teilphasenabschluss: Festlegen des weiteren Vorgehens durch den Auftraggeber 
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4 AUSSCHREIBUNG 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlagen: 

 

- Genehmigtes Bauprojekt 
- Rechtskräftig bewilligtes Projekt 
- Projekthandbuch 
- Vorlage besondere Bestimmungen 

Ziel: - Vergabe der Ausführungsarbei-
ten abgeschlossen  

- Werk- und Lieferverträge abge-
schlossen 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
41.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Loseinteilung mit zuge-

hörigen Terminen 
- Unternehmerverzeich-

nis 
- Publikation der Aus-

schreibung und 
Vergabe 

- Nachführen des Projektpflich-
tenheftes 

- Festlegen der Verfahren und 
Organisation bei Ausschrei-
bung, Offertvergleich und Publi-
kation 

- Genehmigen des Submissions-
konzepts 

- Bestimmen der einzuladenden 
Unternehmer und Lieferanten 

- Koordination des Beurteilungs-
gremiums und Mithilfe bei der 
technischen und administrativen 
Prüfung der Angebote 

- Durchführung der Öffentlich-
keitsarbeit 

Gesamtleiter 

- Erstellen einer Liste der durchzuführenden Beschaf-
fungen inkl. Terminplan, inkl. Leistungen SIA 108 

- Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung 

- Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren und Sub-
missionskonzept 

- Leiten und Koordinieren der Ausschreibungsarbeiten 

- Organisieren von allfällig notwendigen Publikationen 

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch  

- Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teil-
nahme und Protokollierung der Projekt- und Koordi-
nationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) 
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Leistungstabelle und dementsprechend zu beachten 
und umzusetzen 

Gesamtleiter 

- Übernehmen von Projektenele-
menten Dritter und Integration in 
das Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsar-
beit 

Oberbauleiter 

- 

Oberbauleiter 

- Beraten des Auftraggebers bei 
der Erstellung von Unternehmer- 
und Lieferantenverzeichnissen 

- Mithilfe der Öffentlichkeitsarbeit 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsver-
fahren 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Aus-
nahme der Sitzungen innerhalb 
des Fachbereichs 

      
41.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Ausschreibungsunterla-
gen 

- Bericht über Offertver-
gleich, enthält Resultat 
der Vergabeverhandlun-
gen und Vergabeantrag 

- Bonitätsprüfungen 
- Beurteilte Unternehmer-

varianten 
- Vergabeschreiben 

- Zusammenstellung und Frei-
gabe der Vorgaben für die Er-
stellung der Ausschreibungsun-
terlagen 

- Vorgaben bezüglich Wartungs-
verträge 

- Festlegen der Kriterien zur Be-
urteilung der Angebote 

- Genehmigen des Anreizsys-
tems 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
führung 

- Definieren von Vorgaben an die Ausschreibungsun-
terlagen wie Werkvertragsentwurf mit detaillierten 
Beilagen, Version der NPK-Kataloge, Umgang mit 
Ausmassreserven 

- Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien 

- Vorschlagen von Anreizsystemen 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
- Genehmigen der Ausschrei-

bungsunterlagen 
- Vorbereiten der Vergabe der Ar-

beiten an Unternehmer und Lie-
feranten 

- Durchführen von Rechtsmittel-
verfahren 

- Abschliessen der Werk- und 
Lieferverträge 

- Organisieren und Durchführen von Begehungen und 
Informationsveranstaltungen 

- Formulieren und ergänzen der allgemeinen und be-
sonderen Bestimmungen  

- Zusammenstellen der Qualitäts- und Ausführungs-
vorschriften inkl. Kontrollplan 

 

    Vergleich der Angebote 

- Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 

- Führen und Protokollieren der Verhandlungen mit 
Unternehmern und Lieferanten. 

- Vergabeantrag an den Auftraggeber 

Vergleich der Angebote 

- Prüfen der Bonität 

 

Vertragserstellung Vertragserstellung 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfah-
ren 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

- Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit Frage-
runden 

- Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und 
Lieferanten 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

- 

 

 

Vertragserstellung 

- Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge auf Basis 
der Norm SIA 118 und gängiger Standardverträge 

Vertragserstellung 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfah-
ren 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurch-
führung (es ist von mehreren Ausschreibungen 
auszugehen) 

- Ergänzen der fachspezifischen Bau- und Rohrlei-
tungspläne soweit für die Ausschreibung erforder-
lich, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter 

- Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtung sowie für die Ver- und Entsor-
gung 

- Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen Best-
immungen mit: 

- Submissionsplänen und Baubeschrieb 

- Zusammenstellung der Angaben über Anlagen 
Dritter, insbesondere Werkleitungen sowie die Un-
tergrundbeschaffenheit im Projektperimeter 

- Prüf- und Kontrollplan 

- Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Voraus-
massen, inkl. Einbindung Unterlagen Dritter 

- Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und Zu-
schlagskriterien 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

- Mithilfe bei der Organisation und 
Durchführung von Begehungen 
und Informationsveranstaltungen 

-  

    Vergleich der Angebote 

- Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

- Materiell und rechnerische Kontrolle aller zulässigen 
Angebote 

- Vergleich von maximal sechs Angeboten hinsichtlich 
Qualität und Quantität, Einheitspreisen, Wirtschaft-
lichkeit, Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, 
Baustelleneinrichtung und Fristen 

- Auswerten und Vergleichen der Angebote hinsicht-
lich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

- Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der Angebote 
und einem Vergabeantrag für den Fachbereich 

Vergleich der Angebote 

- Fachliches und rechnerisches 
Überprüfen von Unternehmervari-
anten 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
Vertragserstellung 

- 

Vertragserstellung 

- Ergänzendes Erarbeiten von Plä-
nen für genehmigte Ausführungs-
varianten 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfah-
ren 

- Mithilfe bei der Angebotsbereini-
gung 

- Mithilfe bei der Ausfertigung der 
Werk- und Lieferverträge auf Ba-
sis der Norm SIA 118 und gängi-
ger Standardverträge 

- Einfordern von finanziellen Si-
cherheiten seitens der Unterneh-
mer und Lieferanten 

      
41.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Kostenvergleich mit 
Kostenvoranschlag 

- Nachweis der Wirt-
schaftlichkeit 

- Erstellen der Wirtschaftlichkeits-
prüfung 

- Genehmigen des Zahlungs-
plans 
 

Gesamtleiter 

- Ermitteln und Begründen von Kostenabweichungen 
gegenüber dem Kostenvoranschlag aufgrund der 
Angebote 

- Aktualisierung der Endkostenprognose 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
ben Projekthandbuch 

- Mitwirkung bei den Berechnungen der Kostenteiler 
zuhanden des Bauherrenvertrags 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei der Wirtschaftlich-
keitsprüfung von Unternehmerva-
rianten 

Oberbauleiter 

- 

Fachplaner 

- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Ange-
bote und Vergleichen mit bisheriger Kostenermitt-
lung 

- Begründung von Abweichungen gegenüber dem 
Kostenvoranschlag im Fachbereich 

Oberbauleiter 

- Aufstellen eines Zahlungsplans 

Fachplaner 

- 

      
41.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über Teilphase 

- Werkvertragsprogramm 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

- Genehmigen des Realisierungs-
programms 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 
und Terminplans für die Teilphase bezüglich des Ge-
samtobjektes 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
grammes 

Gesamtleiter 

- 

Oberbauleiter 

- Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms 
mit dem Unternehmer 

Oberbauleiter 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase be-
züglich des Fachbereichs 

Fachplaner 

- Mithilfe beim Erstellen eines be-
reinigten Werkvertragspro-
gramms mit dem Unternehmer 

      
41.5 Dokumentation 

und Phasen-ab-
schluss 

Administration  

- Unternehmer und Liefe-
ranten beauftragt 

- Werk- und Lieferver-
träge abgeschlossen 

- Erfüllungsgarantien 

- Definitiver Entscheid über die 
Realisierung 

- Genehmigen der Vergabean-
träge 

- Vergabe der Arbeiten und Liefe-
rungen 

 

Gesamtleiter 

- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten, 
Beurteilungsberichte und Vergaben 

Gesamtleiter 

- 

Oberbauleiter 

- 

Oberbauleiter 

- 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen 
und Beurteilungsberichte 

Fachplaner 

- 

Teilphasenabschluss: Definitiver Entscheid des Auftraggebers über die Realisierung, Genehmigung der Vergabeanträge und Vergaben 
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5 REALISIERUNG 

51 Ausführungsprojekt 

Grundlagen: 

 

- Ausschreibungsunterlagen 

- Beurteilung der Angebote 

- Arbeitsvergaben 

- Werk- und Lieferverträge 

- Projekthandbuch 

Ziel: - Projekt ist für die Ausführung der 
Arbeiten definiert 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
51.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Aktualisiertes Projektor-

ganigramm 
- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

- Nachführen des Projektpflich-
tenheftes 

- Aktualisieren der Projektrisiken 
aus der Sicht des Auftraggebers 

- Genehmigen der Projektorgani-
sation 

- Genehmigen des Informations-
konzeptes 

- Durchführen der Öffentlichkeits-
arbeit 
 

Gesamtleiter 

- Aktualisieren der Projektorganisation 

- Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des Ge-
samtleiters 

- Aktualisieren des Informationskonzeptes 

- Herbeiführen von Unterlagen für spezielle Bewilli-
gungen 

- Beantragen von Spezialabklärungen 

- Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei 
Unternehmervarianten 

- Koordination und Führung Fachplaner 

- Koordination mit Drittplanern, Experten, Spezialisten, 
Prüforganen und Fachplaner Bauherr 

- Die Vorgaben des Projekthandbuchs (inkl. Teil-
nahme und Protokollierung der Projekt- und Koordi-
nationssitzungen sowie Erstellen der Standberichte) 
sind integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Leistungstabelle und dem entsprechend zu beachten 
und umzusetzen 

Gesamtleiter 

- Übernehmen von Projektenele-
menten Dritter und Integration in 
das Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsar-
beit 

- Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

- Leistungen im Rahmen eines 
PQM 

- Beurteilen von Spezialabklärun-
gen 

Fachplaner 

- 

Fachplaner 

- Teilnahme an Sitzungen mit Aus-
nahme der Sitzungen innerhalb 
des Fachbereichs 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsar-
beit 

- Leistungen im Rahmen eines 
PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
51.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen 

- Ausführungsprojekt mit 
Nutzungsvereinbarung, 
Konzepten, Plänen, Be-
schrieben, Modellen 
und Nachweisen 

- Verzeichnis der Pro-
jektänderungen 

- Grundbucheinträge und 
Verträge zum Erwerb 
von Rechten  

- Aufarbeiten und Zurverfügungs-
tellung von Daten und Unterla-
gen 

- Genehmigen der Nutzungsver-
einbarung 

- Veranlassen von Bestandsauf-
nahmen und Zustandsanalysen 
für die Beweissicherung 

- Definitive Auswahl von Materia-
lien und Ausrüstungen 

- Festlegen der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten für die Er-
stellung der Ausführungsdoku-
mente bei Unternehmervarian-
ten 

- Genehmigen des Notfallkonzep-
tes für die Bauphase 

- Genehmigen der Ausführungs-
dokumente 

- Genehmigen der Projektände-
rungen 

- Abschluss des Erwerbs von 
Grund und Rechten 
 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielen 

- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender und 
aktualisierter Unterlagen 

- Bereitstellen von Unterlagen für spezielle Bewilligun-
gen 

- Sicherstellen der Verträglichkeit von zur Ausführung 
vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderun-
gen 

- Aktualisieren der Vorgaben zur fächerübergreifen-
den Nutzungsvereinbarung 

- Vorschlagen und Durchführen von Bestandsaufnah-
men und Zustandsanalysen für die Beweissicherung 
(z.B. Strassenzustand, Rissprotokolle usw.) 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

- Planen und Durchführen von Be-
musterungen 

- Mithilfe bei der Formulierung und 
beim Abschuss von Verträgen mit 
Dritten 

- Mithilfe beim Abschluss von Ver-
trägen für den Landerwerb 

   Ausführungsunterlagen 

- Definieren von Auftraggeber spezifischen Ausfüh-
rungsunterlagen 

- Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die Bau-
phase 

- Koordination der Ausführungsunterlagen 

- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, 
Ausrüstungen usw. 

- Führen eines Verzeichnisses der Projektänderungen 

- Zusammenstellen von provisorischen Überwa-
chungs- und Massnahmenpläne 

 

Ausführungsunterlagen 

- 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen Unter-
lagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

- Einbezug Unterlagen Dritter 

- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

- Aktualisieren der Projektbasis 

- Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

- Mithilfe bei der Planung und 
Durchführung von Bemusterun-
gen 

-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
   -  Ausführungsunterlagen 

- Bei der Detailplanung und der planerischen Bearbei-
tung von Unternehmervarianten ist die Abgrenzung 
zwischen Ingenieur- und Unternehmerleistung im 
Detail festzulegen, z.B. das Erstellen von Werkstatt-
plänen 

- Dimensionieren und Berechnen der tragenden und 
weiterer relevanter Bauteile 

- Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzeptes für 
die Bauphase 

- Ausarbeiten aller konstruktiver Details 

- Vorschlagen der definitiven Auswahl von Materialien 
und Ausrüstungen 

- Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften 

- Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen auf die 
Verträglichkeit mit dem Projekt 

- Übernehmen von Elementen aus Planungen weite-
rer Fachplaner 

- Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirtschaf-
tungs-, Konstruktions-, und Detailplänen sowie der 
dazugehörigen Stück- und Materiallisten als Grund-
lage für die Ausführung 

- Angabe von besonderen Ausführungsbestimmungen 

- Kontrollieren der von Dritten angefertigten Werkstatt-
pläne im Hinblick auf Übereinstimmung mit den Inge-
nieurplänen 

- Zusammenstellung der Qualitäts- und Ausführungs-
vorschriften 

- Erstellen und Aktualisieren eines Flächenentwässe-
rungsplanes 

Ausführungsunterlagen 

- Übernehmen von Elementen von 
Projekten Dritter 

- Anpassen des Ausführungspro-
jektes aufgrund von Fakten, die 
vor Beginn der Ausführung nicht 
oder nur mit unverhältnismässi-
gem Aufwand erhältlich sind 

- Anpassen der Ausführungsunter-
lagen infolge von Projektänderun-
gen bei der Ausführung 

- Sicherstellen der Verträglichkeit 
von Unternehmervarianten mit 
den Projektanforderungen 

- Bearbeiten von Varianten der 
Bauausführung bzw. des Baubor-
gangs 

- Ggf. ergänzendes Erarbeiten von 
Plänen für die genehmigte Aus-
führungsvariante 

- Fachliches und rechnerisches 
Überprüfen und Beurteilen von 
Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvari-
anten und -details 

- Fachliches und rechnerisches 
Überprüfen von Lehrgerüsten und 
Bauhilfskonstruktionen 

- Fachliches und rechnerisches 
Überprüfen von Bauwerken Drit-
ter aus Gründen der Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

- Weiterführende Leistungen für 
sekundäre Bauteile, Einrichtun-
gen und Installationen 

      
51.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

 - Freigeben des Baukredits inner-
halb der Finanzplanung 

Gesamtleiter 

- Periodisches Überwachen und Nachführen der Ent-
wicklung der Projektkosten 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
ben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Erstellen von spezifischen Kos-
tenübersichten 

Fachplaner 

- 

Fachplaner 

- Beurteilen der Kostenrelevanz 
von Anpassungen am Ausfüh-
rungsprojekt 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
51.4 Termine - Entscheidungsorientier-

ter Ablauf- und Termin-
plan über die Teilphase 

- Lieferprogram der Aus-
führungsunterlagen 

- Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- 
und Terminplans für die Teilphase bezüglich des Ge-
samtprojektes 

- Herbeiführen eines allseitig genehmigten Lieferpro-
gramms der Ausführungsunterlagen 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
grammes 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Erstellung eines entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplans für die Teilphase be-
züglich des Fachbereichs 

- Erstellen des Lieferprogramms der Ausführungsun-
terlagen basierend auf dem Bauprogramm 

Fachplaner 

- Anpassen des Lieferprogramms 
der Ausführungsunterlagen auf-
grund von Projekt- und Ausfüh-
rungsänderungen 

      
51.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 

Administration  

- Ausführungsdokumente  Gesamtleiter 

- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente aller 
Aufgabenbereiche 

Gesamtleiter 

- 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente des 
Fachbereichs 

Fachplaner 

- 
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5 REALISIERUNG 

52 Ausführung 

Grundlagen: 

 

- Definitive Ausführungs- und Detailpläne 
- Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Bauwerk gemäss Pflichtenheft und 
Vertrag erstellt 

- Durchführen der Abnahme 
- Schlussabrechnung von Unterneh-

mern und Lieferanten abgenom-
men 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
52.1 Organisation - Aktualisiertes Projekt-

pflichtenheft 
- Definition der Ausfüh-

rungsorganisation 
- Definition des Ablaufs 

des Änderungswesens 
- Aktualisiertes Informati-

onskonzept 

- Nachführen des Projektpflich-
tenhefts 

- Genehmigen der Organisation 
- Genehmigen des Änderungs-

wesens 
- Festlegen und Durchführen der 

Öffentlichkeitsarbeit 

Oberbauleiter 

- Sicherstellen der fachübergreifenden Koordination 
der Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausrüstung 

- Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide 

- Veranlassen von Ausführungsweisungen 

- Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung und von 
zusätzlichen Fachkontrollen wie Umweltbaubeglei-
tung 

- Koordination und Führung Fachbauleiter und Spezi-
alisten 

- Koordination mit weiteren Lieferanten (u.a. Fahrlei-
tungsmaste, Fahrleitungen, Beleuchtung, Warte-
halle) 

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 

- Organisation und Durchführung von Bausitzungen 

Oberbauleiter 

- Übernehmen von Projektenelemen-
ten Dritter und Integration in das 
Gesamtprojekt 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

   Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Erstellen der Protokolle der Bausitzung 

- Führen von Entscheid- und Pendenzenlisten 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
52.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Standberichte 
- Regierapporte 
- Ausmassurkunden 
- Prüfungsprotokolle 
- Protokolle von Abnah-

meprüfungen und Tests 
- Mängellisten 
- Projektänderungsdoku-

mente 
- Umsetzung des definitiv 

genehmigten architekto-
nischen und gestalteri-
schen Konzeptes 

- Ggf. Vereinbarung ei-
nes Anreizsystems 

- Genehmigen des Standberich-
tes 

- Genehmigen von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

- Genehmigen von Nachträgen 
- Freigeben der Abrechnung des 

Anreizsystems 
- Abnahme bzw. technische Prü-

fung des Bauwerks oder von 
Bauwerksteilen 

- Genehmigen der Mängelbehe-
bung 
 

Oberbauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 

- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf Platz 

- Anordnen von Massnahmen bei technischen, finan-
ziellen oder terminlichen Abweichungen in Abspra-
che mit der Bauleitung 

- Abwickeln des Zahlungsverkehrs 

- Einholen von Sicherheiten wie Garantieverpflichtun-
gen 

- Überprüfen der Notwendigkeit von Projektänderun-
gen aufgrund der Ausführung 

- Erstellen von periodischen Standberichten zuhanden 
des Auftraggebers 

Oberbauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Spezielle Berichterstattung im zu 
vereinbarenden Umfang. 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetrieb-
nahme 

- Beziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh-
mern und Lieferanten, soweit dies für die Prüfung 
von Bauwerksteilen und die Durchführung von Pro-
beläufen erforderlich ist 

- Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Abnahme 

- Festlegen der Massnahmen zu Mängelbehebung in 
Absprache mit der Bauleitung 

Test, Abnahme und Mängelbehe-
bung vor Inbetriebnahme 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
Bauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Führen eines Baujournals 

- Veranlassen der Übertragung der projektdefinieren-
den Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte 
ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 
Veranlassung ihrer Versicherung 

- Überwachen und Beurteilen der Qualitätslenkung 
des Unternehmers 

- Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei 
technischen, finanziellen oder terminlichen Abwei-
chungen 

- Anordnen und Durchführen von Korrekturmassnah-
men 

- Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskon-
trollen 

- Organisieren von Bemusterungen 

- Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem Un-
ternehmer 

- Prüfen der Unternehmer- und Lieferantenrechnun-
gen 

- Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und 
der entsprechenden Rapporte 

- Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems wie Bo-
nus-/Malussystem 

- Aufnahmen und Ausmasse in Zusammenarbeit Inge-
nieur / Unternehmung (SIA 118, Art. 141 + 142) nach 
Ausmassbereichen und definierten Kostenteilern 

Bauleiter 

Vertrag, Termine und Koordination 

- Mithilfe bei der Ausfertigung der 
Werk- und Lieferverträge auf Basis 
der Norm SIA 118 und gängiger 
Standartverträge. 

- Übertragen der projektdefinierten 
Hauptpunkte, Achsen und der Hö-
henfixpunkte ins Gelände bzw. auf 
der Baustelle sowie ggf. die Veran-
lassung ihrer Versicherung. 

- Kontrollieren von Absteckungen 
des Unternehmers. 

- Prüfen und Beurteilen von Nachträ-
gen. 

- Beraten des Auftraggebers im Falle 
von Prozessen gegen Unterneh-
mer, gegen Dritte wegen Konkur-
sen usw. 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
Test, Abnahme und Mängelbehebung vor Inbetrieb-
nahme 

- Planen und Durchführen von Tests und Abnahmen 

- Feststellen von Mängeln, Erstellen und nachführen 
von Mängellisten 

- Rügen von Mängeln in Absprache mit der Oberbau-
leitung 

- Anordnen von Massnahmen und Fristen für die Män-
gelbehebung 

- Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur 
Mängelbehebung 

- Überwachen der Arbeiten der Mängelbehebung 

- Abnahme der Mängelbehebung 

- Liefern der Unterlagen für die Erstellung der Pläne 
des ausgeführten Bauwerkes 

- Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferan-
tenlisten 

Test, Abnahme und Mängelbehe-
bung vor Inbetriebnahme 

- 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
Technische Bauleitung 

- Technische Leitung und Überwachen der Arbeiten 
im zu überwachenden Fachbereich auf der Baustelle 
im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verant-
wortungen 

- Führen eines technischen Baujournals 

- Vergleichen der Ausführung mit dem Ausführungs-
projekt und Veranlassen von Massnahmen bei Ab-
weichungen 

- Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung des 
Baugrundes durch den zuständigen Fachplaner 

- Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

- Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die 
Umgebung 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung 
und Verarbeitung der Baumaterialien 

- Beantragen und Überwachen der nötigen Untersu-
chungen gemäss Kontrollplan 

- Veranlassen von Baukontrollen durch den Fachpla-
ner und durch die Behörden 

- Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das Beto-
nieren und Ausschalen 

- Vorschlagen von Massnahmen bei technischen oder 
terminlichen Abweichungen 

- Anordnen und Durchführen von technischen Korrek-
turmassnahmen 

- Beantragen und Beurteilen von Bemusterungen 

- Durchführen und Auswerten von Funktionsversu-
chen 

- Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Än-
derungen und von nachtäglichen nicht mehr kontrol-
lierbaren Arbeiten 

- Dokumentieren der Änderungen gegenüber den 
Ausführungsunterlagen 

- Überprüfen der Notwendigkeit von Projektänderun-
gen aufgrund der laufenden Ausführung 

- Liefern von Angaben zur Nachführung der Ausfüh-
rungsunterlagen 

Technische Bauleitung 

- Durchführen von Werkstattkontrol-
len 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
Fachplaner 

- Periodisches Überwachen der Bauausführung der 
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung 
und Verarbeitung von Baumaterialien  

- Beraten der technischen Bauleitung und der Baulei-
tung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvor-
gangs 

- Beantragen der notwendigen Materialuntersuchun-
gen 

- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom 
Fachplaner bearbeiteten Bauteile betreffen 

- Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des 
Unternehmers 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Beurteilung von 
Nachträgen des Unternehmers. 

- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und 
Mängelbehebung vor der Inbetrieb-
nahme. 

52.3 Kosten / Finan-
zierung 

 

- Leistungs- und Finanz-
rapporte mit Endkosten-
prognose 

- Kontrollierte Rechnun-
gen und Zahlungsan-
weisungen 

- Zahlungsplan 
- Schlussabrechnung der 

Unternehmer und Liefe-
ranten 

- Genehmigung von Mehr- und 
Minderkosten 

- Genehmigen der Zahlungspläne 
- Genehmigen des Controlling- 

und Reportingkonzeptes 

Oberbauleiter 

- Vorschlagen eines Controlling- und Reportingkon-
zeptes während der Ausführung 

- Erstellen eines definitiven Zahlungsplans 

- Überwachen der Gesamtkosten der Ausführung 

- Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder Be-
anspruchung von Garantien 

- Erstellung periodischer Kostenberichte sowie Ermitt-
lung der mutmasslichen Endkosten 

Oberbauleiter 

- Beschaffen von finanziellen Sicher-
heiten 

Bauleiter 

- Führen der Baubuchhaltung 

- Laufendes Überwachen der Entwicklung der Bau-
kosten sowie Vorschlagen von Korrekturmassnah-
men bei Abweichungen 

- Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der Schluss-
abrechnung gemäss vereinbarter Darstellung und 
Gliederung 

- Aufbau und Bewirtschaftung der Kosten nach Vorga-
ben Projekthandbuch 

Bauleiter 

- Aufstellen der Schlussabrechnung 
in anderer als der vereinbarten Art 

- Ermitteln der Lebenszykluskosten 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
52.4 Termine   Oberbauleiter 

- Freigeben der Terminpläne 

- Erstellen eines Terminprogramms für die Mängelbe-
hebung 

- Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der 
Garantien 

- Darlegung der Auswirkungen von allfälligen Ände-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan 

- Laufende Aktualisierung und Darstellung Bauphasen 
und Terminplan in geeigneter Form für Zwischenbe-
richte 

- Meldung von Abweichungen und Vorschläge für Kor-
rekturmassnahmen 

Oberbauleiter 

- 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Laufendes Überwachen des Planlieferungspro-
gramms und des Bauprogramms sowie Vorschlagen 
von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

- Periodisches Nachführen des Bauprogramms mit 
Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

- Darlegung der Auswirkungen von allfälligen Ände-
rungen auf den Ablauf- und Terminplan 

- Meldung von Abweichungen und Vorschläge für Kor-
rekturmassnahmen 

- Aufbau und laufende Aktualisierung des Terminpro-
gramm 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- 

      
52.5 Dokumentation 

und Teilphasen-
abschluss 

Administration  

- Schlussabrechnung der 
Ausführungsarbeiten 

- Abnahmeprotokolle der 
Ausführungsarbeiten 

- Sicherheitsleistungen 
der Unternehmernach 
der Abnahme gemäss 
SIA Norm 118 

 Oberbauleiter 

- 

Oberbauleiter 

- 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- Zusammenstellen der Unterlagen der Ausführung: 

- Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

- Protokolle der Bausitzung 

- Entscheid- und Pendenzenlisten 

- Baujournale 

- Prüfprotokolle 

- Abnahmeprotokolle und Mängellisten 

- Dokumente bezgl. Sicherheitsleistungen der Un-
ternehmer 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

- 
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5 REALISIERUNG 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen: 

 

- Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag 
- Unterlagen über Ausführungsänderungen 
- Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes 
- Projekthandbuch 

Ziel: - Bauwerk übernommen und in Be-
trieb genommen 

- Ausführungspläne und –unterlagen 
nachgeführt 

- Betriebs- und Unterhaltungspersonal 
geschult 

- Mängel behoben 
 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
53.1 Organisation - Eingeholte Betriebsbe-

willigungen 
- Festlegen der Organisation für 

Inbetriebnahme 
- Übergabe an die Besitzer bzw. 

Betreiber 

Gesamtleiter 

- Einholen von erforderlichen definitiven Bewilligungen 

- Beiziehen und Koordinieren von Planern, Unterneh-
mern und Lieferanten, soweit dies für die gemein-
same Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchfüh-
rung von Probeläufen erforderlich ist 

- Organisation der Ausbildung des Betriebspersonals 

- Koordination und Führung der Fachplaner  

- Umsetzung der Vorgaben Projekthandbuch 

Gesamtleiter 

- Mithilfe bei Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeiten 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

Fachplaner 

- 

Fachplaner 

- Mithilfe bei Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit 

- Leistungen im Rahmen eines PQM 

- Teilnahme an Sitzungen mit Aus-
nahme der Sitzungen innerhalb des 
Fachbereichs 

      
53.2 

 

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Bauwerksakten mit voll-
ständiger Dokumenta-
tion für die Bauwerks-
bewirtschaftung  

- Nachweis der Mängel-
behebung 

- Genehmigen der Betriebsbereit-
schaft 

- Übernahme des Bauwerks 
- Genehmigen und Übernehmen 

der Bauwerksakten 
 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

- Planen, Organisieren und Begleiten der Inbetrieb-
nahme (inkl. allen notwendigen Tests) des Bauwerks 
oder von Bauwerksteilen inkl. Ausrüstungen und In-
stallationen oder Teilen davon 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

- Organisieren und Mithilfe bei der In-
struktion des Betriebspersonals 

Bauwerksakten 

- Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten 

- Beschaffen und nachführen lassen der Bauwerksak-
ten und Unterhaltspläne 

- Übergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber 

Bauwerksakten 

- Erstellen von Werbeunterlagen für 
Verkauf oder Vermietung 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
   Bauleiter 

Inbetriebnahme 

- 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

- Mithilfe bei der Übergabe des Bau-
werks oder einzelner Bauwerksteile 
an den Auftraggeber 

- Mithilfe bei der Instruktion des Be-
triebspersonals 

Bauwerksakten Bauwerksakten 

- Mithilfe bei der Erstellung von Be-
triebsinstruktionen 

- Mithilfe bei der Erstellung von Un-
terhaltsplänen 

- 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

- 

Mängelbehebung nach Inbetrieb-
nahme 

- Einbringen von Leistungen nach 
der Bauabnahme und der Behe-
bung der dort festgestellten Mängel 

- Beraten des Auftraggebers im Falle 
von Prozessen gegen Dritte, wegen 
Konkursen usw. 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

- Einholen der notwendigen Unterlagen wie nachge-
führte Pläne, Schemapläne, Gebrauch- und War-
tungsweisungen  

- Erstellen der Pläne des ausgeführten Bauwerks 
durch Nachführen der Baupläne, welche für Unter-
halt und Betrieb erforderlich sind (inkl. Fachkoordina-
tionspläne) 

- Nachführen der Nutzungsvereinbarung und der Pro-
jektbasis 

- Beschaffen und Überprüfen der von Unternehmern 
und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsverträge 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

- Erstellen von Betriebsinstruktionen 

- Erstellen von Überwachungs- und 
Unterhaltsplänen 

Inbetriebnahme 

- 

Inbetriebnahme 

- Mithilfe bei der Instruktion des Be-
triebspersonals 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Leistungen des Ingenieurs 
Grundleistungen 

Leistungen des Ingenieurs 
Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

      
53.3 Kosten / Finan-

zierung 

 

- Sicherheiten                  
(Solidarbürgschaften, 
Garantien) 

- Schlussabrechnung 
über das gesamte Bau-
werk 

- Genehmigung der Schlussab-
rechnung über das gesamte 
Bauwerk 

Gesamtleiter 

- Gegenüberstellen der Schlussabrechnung über das 
gesamte Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag 

Gesamtleiter 

- Bestimmen von Kostenkennwerten 
und Zusammenstellen von Ver-
gleichswerten anderer Bauwerke 

- Erstellen von Subventionsabrech-
nungen 

Fachplaner 

- Mithilfe bei der Gegenüberstellung der Schlussab-
rechnung über das gesamte Bauwerk mit dem Kos-
tenvoranschlag 

Fachplaner 

- 

      
53.4 Termine - Inbetriebnahme-pro-

gramm 
- Terminplan für die Män-

gelbehebung (mit Ver-
falldaten) 

Termine 

- Genehmigung des Inbetrieb-
nahmeprogrammes 

Gesamtleiter 

- Erstellen eines Terminplanes für die Inbetriebnahme 
des Bauwerkes und dessen Ausrüstungen 

- Erstellen eines Terminprogrammes für die Mängel-
behebung 

- Erstellen eines Übersichtsplanes über den Ablauf 
der Garantien 

Fachplaner 

- 

Gesamtleiter 

- 

 
 

 

 

 

Fachplaner 

- Mithilfe beim Erstellen eines Ter-
minplans für die Inbetriebnahme 

      
53.5 Dokumentation 

und Phasenab-
schluss  

- Bauwerksakten mit voll-
ständiger Dokumenta-
tion für die Bauwerks-
bewirtschaftung 

- Betriebshandbuch für 
Organisation, Pflichten-
heften, und Aufgaben-
beschrieben 

- Inbetriebnahme des gebrauchs-
tauglichen und mängelfreien 
Bauwerks 

- Genehmigung der Bauwerksdo-
kumentation 

Gesamtleiter 

- Beschaffen und Nachführenlassen der für Betrieb, 
Überwachung und Unterhalt erforderlichen Doku-
mente wie Pläne und Unterlagen des ausgeführten 
Bauwerks, Betriebshandbuch 

- Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. Ober-
bauleitung erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfä-
higer Form während zehn Jahren ab Beendigung 
des Auftrags 

Gesamtleiter 

- Erstellen des Betriebshandbuch 
(inkl. Organisation, Pflichtenheften 
und Aufgabenbeschrieben) 

- Nachführen der auf Datenträger ge-
speicherten Daten an Veränderun-
gen der Betriebssoftware 

- Erstellen eines Unterhaltplans (wer 
ist für was zuständig) 

Fachplaner 

- Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen des 
ausgeführten Bauwerks 

- Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamtleiter 

- Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bau-
werksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn 
Jahren ab Beendigung des Auftrags 

Fachplaner 

- Nachführen der Daten in einem zu-
sätzlichen oder einem veränderten 
Datenformat 

 

Teilphasenabschluss: Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und mängelfreien Bauwerks 


