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4.3 Projektierung

4.31 Vorprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation festlegen, ewb Kick Off Mitwirken beim Aufstellen der Projektorganisation X

Beschrieb und Visualisierung Weiterentwickeln des Anlagetechnik- und Lüftungskonzeptes aus der Planung X

Entwerfen des Dispositionsplanes, Erarbeiten von Projektvarianten X

Erstellung Konzept Provisorien X

Kosten, Finanzierung Kostenschätzung +/- 15% Grobkostenschätzung (+/- 30%) pro Objekt aus Planung weiterentwickeln X

Termine generelles Ablauf- und Terminprogramnm Projektablauf und Terminierung vornehmen generelles Terminprogramm abgestimmt mit ewb X

Vorprojekt - Dokumente mit Beilagen X

Teilphasenabschluss genehmigte Vorprojekt Dokumente mit Beilagen Entscheid über die weiterzuverfolgende Projektvariante Zusammenstellen aller notwendigen Dokumente für das Vorprojekt X

4.32 Bauprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, kick off X

Beschrieb und Visualisierung
Ausarbeiten des Projektes, umfassend die Übersichts- und 
Dispositionspläne sowie die Prinzipschemata

Genehmigung des Dispo- und Bauplanes
Erarbeiten der Projektpläne: Dispo- und Bauplan Stationsraum, sowie des Kabelplanes bis 
zum Vorschacht (Muffenschacht). Die Darstellung des Kabelplanes erfolgt nach ewb-
Norm, die Darstellung des Bauplanes nach SIA.

X

Erstellung Schema MS-Anlage und NS Verteilung X

Bausubstanzabklärung Bauliche Massnahmen identifizieren aufgrund der Bausubstanzabklärung X
Weiterentwicklung des Konzeptes Provisorien. Netzübernahme / Provisorien während der 
Umbauphase definieren. 

X

Erarbeiten des Planes für die provisorischen Schaltzustände sowie der Belastungswerte 
der elektrischen Infrastruktur

X

Lüftungskonzept, Brandschutzmassnahmen
Festlegung der Massnahmen für die Lüftung des TS Raumes unter der Berücksichtigung 
von Normen und Vorschriften der SN, GVB, VKF

X

Ablaufplanung, Kommunikation Bauablauf konkretisieren. Bauprogramm erstellen und Abstimmen mit Betrieb ewb und 
externen Rahmenbedingungen sowie Eigentümer / Liegenschaftsverwaltung

X

Schnittstellenpflege und Koordination mit BH und Dritten X

Kosten, Finanzierung verbindlicher Kostenvoranschlag +/- 10%

Vorgabe ewb
Vorgabe von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kosten Kostenvoranschlag  +/- 10%, mit Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen

X

Einholen von Richtpreisofferten von Lieferanten und Unternehmern X

Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei Genehmigung des generellen Bauprogramms generelles Bauprogramm abgestimmt mit ewb X

Teilphasenabschluss genehmigtes Bauprojekt - Pläne interne Vernehmlassung Bauprojekt Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente für Bauprojekt X

4.33 Bewilligungsverfahren / 
Auflageprojekt

Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren -

Beschrieb und Visualisierung Baugesuch  Planen und organisieren Einreichung Baugesuch Abklären des Umfanges aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen X

Vorbereiten und Einreichen des Bewilligungsgesuches Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit des Projektes X

Durchführung von Verhandlungen mit Behördern Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen für Baugesuch X

Aufbruchbewilligung Einholung aller notwendigen Aufbruchbewilligungen Einholung aller erforderlichen Unterschriften X

TAB Stadt Bern und OIK II Erstellung der Aufbruchbewilligungen inkl. aller notwendigen Unterlagen X

ESTI Gesuch
Review und Einreichen des Dossiers für die Bewilligung elektrischen 
Anlagen an das ESTI

Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen, inkl. Beilagen für die 
Genehmigung von elektrischen Anlagen X
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Umfang / Beschrieb

Besonders zu 

vereinbarende 

Leistungen

FPL = Fachplaner

BL = Bauleiter

ewb - spezifische Leistungen des Ingenieurs auf Basis Art. 4.3

Grundleistungen

FPL = Fachplaner

BL = Bauleiter

Leistungen und Entscheide des AuftraggebersErwartete Ergebnisse / DokumenteLeistungsbereiche
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Kosten, Finanzierung Bauprojekt - Dokumente Bearbeitung des Kredites

Termine
generelles Bauprogram - konfliktfrei

Genehmigung des generellen Bauprogramm - konfliktfrei
Aktualisierung generelles Bauprogramm aufgrund Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren- konfliktfrei

X

Dokumentation, Teilphasenabschluss rechtskräftig bewilligtes Projekt Einreichung unterschriebenes Baugesuch Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Baugesuch X

Einreichung unterschriebenes Aufbruchgesuch Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Aufbruchbewilligungen X

Einreichung unterschriebenes ESTI Gesuch
Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Genehmigung elektrische 
Anlagen

X

4.4 Ausschreibung

4.41 Ausschriebung, 
Offertvergleich, 
Vergabeantrag

Organisation Lieferantenliste Mithilfe bei der Festlegung der Lieferanten X

Beschrieb und Visualisierung
Materialliste für Weiterverwendung in SAP

Bedarfsermittlung und Materialisierung MS-Anlage, NS Verteilung, Trafos, Kabel, 
Stationsbeleuchtung, Provisorien (Basis LEAN-Katalog resp. Werknorm E und Arbeitsmittel 
ewb) inkl. Bestellung auf SAP

X

Vollständige und fehlerfreie Submissionsunterlagen Vorgabe Eignungs- und Zuschlagskriterien Erstellen vollständiges LV auf Basis Muster-LV ewb, projektbezogene 
Leistungspositionen erfassen für den baulichen Teil TS- Raum sowie des Leitungstrasses X

4.5. Realisierung

4.51 Ausführungsprojekt Organisation aktualisiertes Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, genehmigen - X

Baustellenkommunikation Baustellenkommunikation gemäss Vorgabe ewb Baustellenkommunikation X

Beschrieb und Visualisierung Protokolle Zustandsaufnahmen
Veranlassung von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen 
für die Beweissicherung

Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen für die Beweissicherung X

Bauübergabedossier Genehmigung des Bauübergabedossier PRO - REA
Bauübergabedossier PRO - REA zusammenstellen inkl. ESTI 
Plangenehmigungsverfügung

X

Genehmigung der Ausführungsdokumente
Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn 
der Ausführung nicht oder nur mit unverhältnissmässigem Aufwand erhältlich sind

X

Genehmigen der Projektänderungen
Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge von Projektänderungen 
bei der Ausführung

X

Kosten, Finanzierung Freigabe Kredit

Termine definitiver Terminplan Freigabe des Terminplanes Nachführen des definitiven Terminplans in Abstimmung mit BH X

Teilphasenabschluss genehmigtes Ausführungsprojekt - Pläne Interne Vernehmlassung Ausführungsprojekt Ausführungspläne zusammenstellen - Abgabe gemäss Planlieferprogramm X

Bauübergabedossier PRO - REA Inhalt Vorgabe ewb
Bauübergabedossier PRO - REA zusammenstellen und Übergabesitzung organisieren und 
durchführen

X
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4.52 Ausführung Organisation defintives Projektorganigramm Projektorganigramm genehmigen Abweichungen zum Projektorganigramm X

Beschrieb und Visualisierung Anzeichnen von Trassen, Gräben, Einführungen in den TS Raum X

Koordinationssitzungen nach Bedarf Durchführen von Koordinationssitzungen X

Verteilen von Flyer Anwohneronformation X

Überwachen der Qualität Überwachen der Qualität der ausgeführen und festgelegten Leistungen der elektrischen 
Anlagenteile, Werkstattarbeiten, bauleiche Arbeiten X

Planen, Durchführen und Protokollieren von Teilabnahmen TS-Raumabnahme inkl. Kabel-Einführung X

Teilabnahme von sämtlichen elektrischen Einrichtungen. MS-Anlage inkl. IONS X

Ausmassarbeiten Prüfen der Unternehmerrechnungen Bau X
Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte X

Genehmigung von Nachträgen Prüfen und Beurteilen von Nachträgen Lieferanten X
Prüfen und Beurteilen von Nachträgen BU X

Gemeinsame Ausmassaufnahmen der Arbeiten mit BU gem. SIA 118 X

Projektänderung Genehmigung des Änderungswesens Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Änderungen und von nachträglich 
nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten insbesondere Rohrbauarbeiten 
(Soll-Ist-Vergleich) resp. Kabelarbeiten der ewb

X

Dokumentieren der Änderungen gegenüber den Ausführungsunterlagen sowei des PGV 
Dossiers

X

Protokolle von Abnahmeprüfungen und Tests Genehmigung von Mängelbehebung Test, Abnahmen und Mängebehebung X

Mängellisten Mithilfe Abnahmen und Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme X

Kosten, Finanzierung Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen
Genehmigung der laufenden Leistungsaufstellungen und 
Rechnungen

Laufendes Überwachen der Entwicklung der Realisierungskosten - Endkostenprognosen X

Termine laufendes Überwachen des Ausführungsterminplanes X

Periodisches Nachführen des Ausführungsterminplanes mit Soll - Ist-Vergleich und 
Terminprognose

X

Administration Erstellen der Protokolle an Koordinationssitzungen X
Führen einer Pendenzenliste X

Führen eines Baujournals X

Teilphasenabschluss Abnahmeprotokolle Prüfprotokolle X

Abnahmeprotokolle und Mängellisten X

Dokumente, Sicherheitsleistungen der Unternehmer (Garantiescheine) X

4.53 Inbetriebnahme, 
Abschluss Organisation

Beschrieb und Visualisierung
Dokumentation der Mängelbeseitigung

Anzeige von Mängel nach der Bauabnahme
Erbringen von Leistungen nach der Bauabnahme und der Behebung der 
dort festgestellten Mängel

X

Abnahme der Beseitigung der Mängel Prüfen Vorschlag zur Behebung der Mängel durch BU X
Inspektionsbericht ESTI Koordination mit dem ESTI Abnahme der Anlagen mit dem ESTI X

Abnahmeprotokoll
Festlegung der Organisation für Inbetriebnahme, Übergabe und 
Bewirtschaftung Interne Abnahme mit dem Betrieb X

Abnahmen mit Behörden und Eigentümer X

Bauwerksakten Bereinigte Ausführungsunterlagen Genehmigung und Übernehmen der Ausführungsunterlagen
Nachführen der während der Realisierung vorgenommenen Änderungen in die Pläne und 
Dokumente des ausgeführen Bauwerkes X

Kosten, Finanzierung Kreditabrechnung Projektabschluss / Kreditabrechnung

Erstellen der Kreditabrechnung

Termine Terminplan für die Mängebehebung Erstellen des Terminplans für die Mängelbehebung X

Dokumentation Bauwerksdokumentation
Archivieren der Bauwerksakten, technischen Betriebsmittel und Pläne in gebrauchsfähiger 
Form während 10 Jahren ab Beendigung des Auftrags

X

Phasenabschluss Schlussabrechnung Genehmigung der Schlussabrechnung Erstellen der Schlussabrechnung pro Objekt X
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