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1 Das Wichtigste in Klrze

Ausgangslage

Die Gemeinde Allschwil beabsichtigt die Aufwertung und Neugestaltung des Linden-
platzes. Dieser ist heute im Quartier ein beliebter Ort, der vielfaltige Funktionen erfullt.
Der Lindenplatz ist mit dem alten Baumbestand ein pragender Grinraum im Quartier.
In direkter Nachbarschaft zur Tramhaltestelle ist er ein viel begangener Durchgangsort
und eine Schnittstelle im Fusswegenetz. Mit dem Spielplatz und den Sitzgelegenheiten
bietet er ausserdem Aufenthalts- und Verweilmdglichkeiten.

Der Platz liegt an einer historisch bedeutenden Verbindungsachse zwischen dem
Elsass und der Stadt Basel und bildete urspriinglich das Zentrum von Neuallschwil,
einem Ortsteil von Allschwil. Heute sind Allschwil, Neuallschwil und Basel zu einem
zusammenhéngenden Siedlungsgebiet zusammengewachsen und der Lindenplatz ist
eher eine Grinanlage denn ein Platz an dieser auch heute noch wichtigen Verkehrsach-
se.

Die Erscheinung des Lindenplatzes entspricht nicht mehr den Anspriichen an
einen reprasentativen 6ffentlichen Raum, der von Basel aus als Tor zu Allschwil gelten
kann.
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Abbildung 1: Der Lindenplatz ist stark ge-
pragt von der Néhe zur Stadt Basel

Ein Hintergrund des Vorhabens ist unter anderem eine Petition ,,Der Lindenplatz - ein
Begegnungsort fur Neuallschwil* vom Sommer 2013 und die Ergebnisse eines Work-
shops mit der Quartierbevolkerung vom Herbst 2014. Zudem hat sich der Gemeinderat
zum Ziel gesetzt, in den dichter bebauten Siedlungsgebieten die besonderen Merkmale
der Quartiere hervorzuheben und deren Zentren bewusst zu gestalten und zu beleben.
Freirdume werden frihzeitig und gleichwertig mit anderen Infrastrukturprojekten in
gestalterischer und funktionaler Qualitat geplant.! Das Studienauftrag-Verfahren ist
der nachste Schritt in diesem breit abgestitzten Prozess zur Aufwertung des Linden-
platzes. Die anstehende Sanierung der Baslerstrasse ist ein weiterer Beweggrund, das
Verfahren nun durchzufihren.

1 Leitbild "Zukunft Allschwil" vom 22. Februar 2017
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Ziel des Verfahrens

Die Auftraggeberin sucht einen Lésungsvorschlag und ein geeignetes Planungsbiiro
oder Planungsteam flir die Umgestaltung des Platzes zu einem attraktiven ¢ffentlichen
Raum. Entwicklungsziele sind die qualitatsvolle Gestaltung von Fassade zu Fassade,
die vielseitige Nutzbarkeit, die Berticksichtigung der Interessen des Quartiers und der
Gewerbetriebe sowie die Verbesserung der Verkehrssituation.

Die spezifische Charakteristik des Ortes soll erkannt und seine Entwicklungs-
chancen genutzt werden, damit der Lindenplatz zu einem belebten Ort fiir die Bevélke-
rung von Allschwil aufgewertet wird.

Abbildung 2: Lindenplatz, Allschwil
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2 Verfahren und allgemeine
Bestimmungen

2.1 Auftraggeberin
Auftraggeberin des Verfahrens ist die Einwohnergemeinde Allschwil.

Einwohnergemeinde Allschwil
Abteilung Entwickeln Planen Bauen
Baslerstrasse 111

4123 Allschwil

2.2 Ziel des Verfahrens

Mit dem Studienauftrag sucht die Auftraggeberin ein geeignetes Planungsbiro aus den
Bereichen Landschaftsarchitektur, Architektur und Stadtebau fur die Umgestaltung
des Lindenplatzes. Ziel des Studienauftrags ist die Erlangung eines attraktiven und
identitatsbildenden Projektvorschlags, der dem stadtebaulichen Kontext entspricht
und den Strassenraum in die Gestaltung integriert (Betrachtung und Gestaltung von
Fassade zu Fassade, siehe Kapitel 5 Aufgabenstellung).

2.3 Submittierte Leistungen

Im Studienauftrag werden Landschaftsarchitekturleistungen (SIA 105) der Phasen 3-5
(SIA 112) fur das federfihrende Planungsbiro submittiert. Freiwillig beigezogene
Fachplaner, die eine entscheidende, innovative und erkennbar zum Projekterfolg bei-
tragende Arbeit geleistet haben, kénnen vom Beurteilungsgremium zur Weiterbearbei-
tung und Erganzung des Planungsbiiros empfohlen und durch die Auftraggeberin di-
rekt beauftragt werden (Teambildung siehe auch Kapitel 2.8).

2.4 Artdes Verfahrens

Das Verfahren wird als Studienauftrag mit vorgelagerter Praqualifikation durchge-
fuhrt. Dieses einstufige, selektive Submissionsverfahren fur Planerleistungen von
Landschaftsarchitekten erfolgt in Anwendung der Interkantonalen Vereinbarung tber
das offentliche Beschaffungswesen vom 15. Méarz 2001 (IV6B, Art. 12, Abs. 1 Bst. B und
Abs. 3), dem Gesetzte Uber 6ffentliche Beschaffung (SGS 420, § 20) und der entspre-
chenden Verordnung (420.11, 8 7 ) des Kantons Basel-Landschaft. Es gilt die Ordnung
SIA 143, Ausgabe 2009, subsidiar zu den Bestimmungen Uber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen.

Die Verfahrenssprache ist deutsch. Alle Unterlagen, die eingereicht werden,
mussen in deutscher Sprache abgefasst werden.

Das Verfahren ist fur die Gemeinde ein Teil des seit 2013 laufenden Prozesses
zur Umgestaltung des Lindenplatzes. Fir die Gemeinde und die Interessenvertreter ist
es wichtig den Dialog, als Teil des Entwicklungsprozesses (und Lernprozesses) weiter
zu fuhren. Die Komplexitat in diesem Verfahren liegt in den vielféltigen Bedurfnissen
und den verschiedenen Eingriffsméglichkeiten (Umsetzungs-, Bearbeitung- und
Ideenperimeter, vgl. 5.3). Aufgrund des Bedurfnisses nach Austauschmdoglichkeiten mit
den Bearbeitungsteams hat sich die Auftraggeberin fur die Durchfiihrung eines Dialog-
verfahrens entschieden.
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2.5 Praqualifikation

Im Rahmen einer 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kénnen sich interes-
sierte Planungsburos fir die Teilnahme am Projektwettbewerb bewerben. Sie haben
ihre gestalterische, technische, personelle und organisatorische Leistungsfahigkeit
sowie ihre Erfahrung mit vergleichbaren Objekten darzulegen. Fir die Selektion kom-
men die Zulassungs- und Eignungskriterien geméss Kap. 3.2 zur Anwendung.

Im Praqualifikationsverfahren wahlt das Beurteilungsgremium 3 Planungsbiros
aus, die zur Teilnahme am anschliessenden Studienauftrag eingeladen werden. Davon
soll im Sinne der Nachwuchsférderung ein jingeres Planungsbiro eingeladen werden.
Das Nachwuchsbiiro muss tber die Fachkompetenz, aber nicht Uber den geforderten
Leistungsnachweis verfligen (Bedingung fur Nachwuchsférderung: alle Inhaber/-innen
mit Jahrgang 1978 oder junger). Im Eingabeformular Praqualifikation kann ein ent-
sprechender Antrag gestellt werden.

2.6 Studienauftrag

Die drei zur Teilnahme am Studienauftrag eingeladenen Planungsbiiros haben einen
Projektvorschlag fur die Umgestaltung des Lindenplatzes zu erarbeiten.

Das Verfahren wird nicht anonym durchgefihrt. Die teilnehmenden Biros stel-
len ihren Arbeitsstand im Rahmen einer Zwischenprésentation und einer Schlusspra-
sentation dem Beurteilungsgremium vor. Mit der Teilnahme am Studienauftrag ver-
pflichten sich die Teilnehmenden und die Auftraggeberin zur Einhaltung der massge-
benden Vorgaben aus dem Programm, den Sitzungsprotokollen und der Fragenbeant-
wortung, sowie zur Berlcksichtigung der Erkenntnisse der Zwischenbesprechung und
zur Anerkennung der Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.

Die Auftraggeberin behélt sich die Mdéglichkeit vor, das Programm aufgrund der
Erkenntnisse aus der Fragenbeantwortung und aus den Zwischenbesprechungen im
Sinne der Auftragsklarung zu prézisieren oder zu ergénzen.

2.7 Teilnahmeberechtigung

Die Teilnahme am Praqualifikationsverfahren steht allen Planungsbiros mit Sitz oder
Niederlassung in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Uberein-
kommens Uber das Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewéahrt, offen.

Von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen sind Fachleute, die eine ge-
maéss SIA-Ordnung 143, Artikel 12.2., nicht zuléssige Verbindung zu einem Mitglied des
Beurteilungsgremiums haben. Nicht zugelassen sind insbesondere Fachleute, die bei
der Auftraggeberin oder einem Mitglied des Beurteilungsgremiums (inkl. Expertinnen)
angestellt sind, sowie Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums
nahe verwandt sind oder in einem engen beruflichen Abhangigkeits- oder Zusammen-
gehdrigkeitsverhéltnis stehen.

Mit der Einreichung der Bewerbung wird die Veranstalterin erméachtigt, die
Richtigkeit der Angaben der Bewerbenden zu Uberprifen und Auskinfte einzuholen.
Die Teilnahmebedingungen mussen mit dem Tag der Eingabe der Praqualifikationsun-
terlagen erfullt sein.
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2.8 Teambildung

Eine Teambildung mit Fachleuten aus anderen Disziplinen im Sinne der Anforderun-
gen ist den Bewerbern freigestellt. Doppel- und Mehrfachteilnahmen von Fachplanern
in der Selektionsphase (Praqualifikation) sind zulassig. Das federfiihrende Planungs-
biiro muss aber Uber die Mehrfachteilnahme der Fachplaner unterrichtet sein.

Fur die Bearbeitung im Studienauftrag sind Mehrfachteilnahmen von Fachpla-
nern nicht zuldssig. Die Verantwortung fur allfallige Konflikte bei einer Mehrfachteil-
nahme tragen die Teilnehmenden selbst.

2.9 Entschadigung

Fur die Einreichung der Bewerbungsunterlagen im Rahmen der Praqualifikation wird
keine Entschadigung ausgerichtet.

Fur die auftrags- und fristgerechte Ablieferung der vollstandigen und beurteilba-
ren Beitrdge zum Studienauftrag wird pro Teilnehmer eine feste Entschadigung von
CHF 23'000.- (exkl. Mehrwertsteuer) entrichtet. Kosten fir allféllig beigezogene Fach-
planer, Herstellung von Modellen oder Planausdrucken werden nicht separat vergutet.

2.10 Folgeauftrag

Die Auftraggeberin beabsichtigt, die Verfasser des vom Beurteilungsgremium fr die
Ausfuihrung empfohlenen Projekts mit der Weiterbearbeitung der Aufgabe fur die Pro-
jektierung und Realisierung (Landschaftsarchitekturleistungen 100% Teilleistungspro-
zente gemass SIA 112, 105) zu beauftragen.

Fakultativ beigezogene Fachplaner werden, sofern sie einen wesentlichen Bei-
trag am Wettbewerbsprojekt leisten oder als Miturheber des Wettbewerbsprojekts
auftreten, nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens zur Offertstellung eingeladen.

Eine eventuelle, entschadigte Uberarbeitung mehrerer Projekte im Anschluss an
den Studienauftrag bleibt vorbehalten (Art. 5.4, SIA 143).

Vorbehalten bleiben die Kreditgenehmigung und Bewilligung Ubergeordneter
Instanzen sowie die etappenweise Realisierung des Gesamtprojekts.

2.11 Eigentums- und Urheberrecht

Das Urheberrecht an den eingereichten Arbeiten verbleibt bei den Teilnehmenden des
Studienauftrags. Die eingereichten Unterlagen gehen ins Eigentum der Auftraggeberin
Uber. Auftraggeberin und Teilnehmende besitzen das Recht auf Veréffentlichung der
Arbeiten unter Namensnennung der Auftraggeberin und der Projektverfasser. Ausge-
nommen davon bleibt das Recht auf Erstverdffentlichung, das bei der Auftraggeberin
liegt.
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Beurteilungsgremium

Fur die Begleitung und Beurteilung der Praqualifikation sowie des Studienauftrags
setzt die Auftraggeberin das folgende Beurteilungsgremium ein:

Sachexperten und Sachexpertinnen (stimmberechtigte Mitglieder)

Robert Vogt

Gemeinderat, Gemeinde Allschwil

Andreas Béartsch

Einwohnerrat und Prasident Kommission Bau und Umwelt, Gemeinde Allschwil
Christian Stocker Arnet

Einwohnerrat und Petitionar, Gemeinde Allschwil

Christoph Morat (Ersatz)

Gemeinderat, Gemeinde Allschwil

Fachexperten und Fachexpertinnen (stimmberechtigte Mitglieder)

weite
recht

Lorenz Eugster

Landschaftsarchitekt FH / SIA / MAS EPFL en développement territorial, Zirich
Jacqueline Parish

Landschaftsarchitektin MA (hons) und Raumplanerin NDS ETHZ, Zurich
Christian Pestalozzi

Dipl. Ing. ETH/SIA, Verkehrsingenieur SVI, Basel

Jurgen Johner

Abteilungsleiter Entwickeln Planen Bauen, Gemeinde Allschwil

Lisa Euler (Ersatz)

Leiterin Stadtentwicklung und Raumplanung, Gemeinde Allschwil

re Experten und Expertinnen (beratende Funktion, nicht stimmbe-
igt)

Jan Bachofer

Projektleiter Umgestaltung Lindenplatz, Gemeinde Allschwil
Philippe Laugel

Leiter Regiebetriebe, Gemeinde Allschwil

Axel Mihlemann

Leiter Fachbereich Projektmanagement, Tiefbauamt, Kanton BL
Michele Capozza,

Senior Projektleiter, Basler Verkehrs-Betriebe

Philippe Marti

Experte Baukosten, Metron AG, Bern

Ruedi Stauffer

Verfahrensbegleitung, Metron AG, Brugg

Dimitri Murbach

Verfahrensbegleitung, Metron AG, Brugg

Das Beurteilungsgremium behalt sich den Beizug weiterer beratender Fachpersonen

vor.
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2.13 Verfahrensbegleitung und Vorprifung

Die Vorbereitung und Begleitung sowie die Vorpriufung der Praqualifikation und des
Studienauftrags erfolgen federftihrend durch:

Metron Raumentwicklung AG, Stahlrain 2, Postfach, 5201 Brugg
Tel: +4156 460 91 11
E-Mail: lindenplatz@metron.ch

Ansprechpersonen: Ruedi Stauffer, Dimitri Murbach (Tel. 056 460 92 67)

2.14 Termine und Ablauf

Publikation Praqualifikation 12. April 2018
Eingabe Praqualifikation 25. Mai 2018, 17:00 Uhr (siehe Kapitel 0)
Beurteilung Praqualifikation 7.Juni 2018
Bekanntgabe Beurteilung Ende Juni 2018
Versand Programm Studienauftrag Anfang Juli 2018
Startveranstaltung 14. August 2018
Zwischenpréasentation 26. September 2018
Schlussabgabe 23. November 2018 (provisorisch)
Schlussprésentation 15. Januar 2019
Schlussbericht Februar 2019
2018 2019
Monat| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Praqualifikation
Publikation PQ

Eingabe Bewerbung PQ

Vorprifung / Beurteilung PQ

Studienauftrag

Startveranstaltung

Sommerferien

Bearbeitung Studienauftrag

Zwischenprasentation

Schlussabgabe

Schlusspréasentation

Vorprifung / Beurteilung

Abschluss

Schlussbericht und Ausstellung

Abbildung 3: genereller Terminplan
2.15 Weitergabe von Informationen und Daten

Eine Weitergabe von Informationen, Daten, Unterlagen etc., welche den Teilnehmen-
den im Zusammenhang mit dem Studienauftrag abgegeben werden, an Dritte ist ohne
ausdrickliche Zustimmung der Auftraggeberin nicht erlaubt.

Die Kommunikation gegeniiber der Offentlichkeit ist grundsatzlich Sache der
Auftraggeberin.

metron
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2.16 Rechtsmittelbelehrung / anwendbares Recht / Gerichtsstand

Gegen die Entscheidungen der Auftraggeberin im Rahmen des Studienauftrags kann
innert 10 Tagen nach Erdéffnung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung
Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren und deren Begriindung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.

Sowohl auf dieses Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag ist aus-
schliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Als Gerichtsstand wird Allschwil be-
stimmt.

Abbildung 4: Lindenplatz und Lindenstrasse
(Blick Richtung Stiden)

Abbildung 5: Lindenplatz mit Tramhaltestelle
im Hintergrund
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3 Praqualifikation

Fur die erfolgreiche Umsetzung des geplanten Vorhabens setzt die Auftraggeberin ent-
sprechende Erfahrung und Fachkompetenz sowie die personellen Kapazitaten der teil-
nehmenden Planungsbiros voraus.

Im Rahmen des Praqualifikationsverfahrens wahlt das Beurteilungsgremium
anhand der im Kapitel 3.2 formulierten Zulassungs- und Eignungskriterien 3 Pla-
nungsburos aus, die fir den Studienauftrag eingeladen werden.

3.1 Termine

Fur die Praqualifikation gelten folgende Termine:

Publikation Praqualifikation (simap, Amtsblatt) 12. April 2018

Eingabe Unterlagen Praqualifikation 25. Mai 2018, 17:00 Uhr
(siehe Kapitel 3.5)

Beurteilung Praqualifikation 7.Juni 2018

Bekanntgabe Beurteilung bis Ende Juni 2018

3.2 Zulassungs- und Eignungskriterien
Zulassungskriterien

Bewerbende, die eines der unten stehenden Kriterien nicht erfiillen, werden vom Ver-

fahren ausgeschlossen.

Vollstandigkeit der Unterlagen

Termingerechte Einreichung der Unterlagen

vollstéandig ausgefiillte und unterschriebene Selbstdeklaration

— Wohn- und Geschéftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat der
GATT/WTO-Ubereinkommen.

Eignungskriterien

Das Beurteilungsgremium bewertet die Eignung der Bewerbenden fiir die Teilnahme
am Studienauftrag nach folgenden Kriterien:

Erfahrung, Kompetenz und Leistungsféhigkeit 60 %
- Organisationsstruktur und Kapazitéat sowie fachliche Qualifikation der Bewerber

- Kompetenz des Planungsbiros oder des Planungsteams bei der Planung im 6f-
fentlichen Raum

Qualitat der 2 Referenzobjekte des Bewerbers 40 %

- aktuelle Referenzen Uber die Planung und Ausfiihrung von Aufgabestellungen im
offentlichen Raum (Bezug der Referenzobjekte zur gestellten Aufgabe, Komple-
xitét, Projektumfang), projektierte oder ausgefuhrte Projekte und / oder Wettbe-
werbserfolge

- Gestaltungskonzept, landschaftsarchitektonische und stadtebauliche Qualitat

- Nutzungskonzept, Komplexitat und Gesamtkonzeption (Schnittstellen Architektur,
Stadtebau und Verkehr)

Im Sinne der Nachwuchsférderung soll ein jiingeres Planungsbuiro eingeladen, welches
Uber die notige Fachkompetenz, aber nicht tUber die geforderte Erfahrung verfligen

metron
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muss. Bedingung fir die Bewerbung als Nachwuchsburo: alle Inhaber/-innen des fe-
derfihrenden Planungsbiiros mit Jahrgang 1978 oder jinger (Kap. 2.5).

3.3 Abgegebene Unterlagen

[A] Programm Préaqualifikation (PDF- Dokument)

[B] Eingabeformular Préqualifikation (Excel-Dokument)
[B.0] Deckblatt / Antrag auf Teilnahme
[B.1] Firmenangaben federfihrendes Planungsbtiro, Angaben zu 2 Referenzen
[B.2] Firmenangaben Fachplaner (optional)

[C] Selbstdeklaration (PDF-Dokument)

[D] Situationsplan, 1:1'000 (PDF- Dokument)

Die Unterlagen kdnnen mit der Publikation ab dem 12. April 2018 online bei folgender
Homepage heruntergeladen werden:
http://www.metron.ch/Datentransfer.html

Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Sollten beim Herun-
terladen oder Offnen der Dateien Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte per E-Mail
an: lindenplatz@metron.ch.

3.4 Einzureichende Unterlagen

Eine Bewerbung hat die folgenden Unterlagen sowie die vollstandig ausgefullten und
rechtsverbindlich unterzeichneten Eingabeformulare inkl. Beilagen zu enthalten:

1. Volistéandig ausgefulltes Eingabeformular Praqualifikation [B], bestehend aus:
[B.O] Deckblatt / Antrag auf Teilnahme
[B.1] Firmenangaben federflihrendes Planungsbiiro, Angaben zu 2 Referenzen
[B.2] Firmenangaben Fachplaner (optional)

Die Unterlagen sollen in Papierform und digital als Excel-Datei abgegeben wer-
den. Die Angaben allféalliger Fachplaner sind zwingend in einer einzigen Excel-
Datei (vgl. Originaldatei) einzureichen.

2. Vollstandig ausgefiillte und unterzeichnete Selbstdeklaration [C]. Die Selbstde-
klaration muss von allen Teammitgliedern (federfihrendes Buro und allféllige
Fachplaner) einzeln ausgefillt und unterzeichnet werden.

3. Dokumentation von 2 Referenzobjekten des Planungsbiiros (projektierte oder
ausgefihrte Projekte und / oder Wettbewerbe analog Referenzen [B.1]), 1 A3-
Blatt pro Referenz, einseitig bedruckt, Querformat.

4. Darstellung in freier Form zu den Kompetenzen des Bewerbers in Bezug auf die
vorliegende Aufgabenstellung, 1 A3-Blatt, einseitig bedruckt, Querformat.

Weitere Unterlagen werden nicht zur Beurteilung zugelassen. Alle geforderten Unter-
lagen sind in digitaler Form (Excel- / PDF-Dateien) und in Papierform einzeln (nicht
gebunden oder geheftet) zuzustellen.
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3.5 Eingabe der Bewerbungsunterlagen

Die verlangten Bewerbungsunterlagen muissen verschlossen und mit dem Vermerk
«Praqualifikation Studienauftrag Lindenplatz» bis spatestens 25. Mai, 17:00 Uhr an
folgender Adresse eintreffen:

Gemeindeverwaltung

Bau - Raumplanung - Umwelt

Entwickeln Planen Bauen

Jan Bachofer

«Praqualifikation Studienauftrag Lindenplatz»
Baslerstrasse 111

4123 Allschwil

Die Dossiers kénnen am Empfang der Gemeindeverwaltung Allschwil abgegeben wer-
den. Die Offnungszeiten der Gemeindeverwaltung finden sie unter folgendem Link:

Per Post eingereichte Bewerbungen mussen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben
genannten Adresse eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die
Verantwortung fiir die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Be-
werbenden. Eine Fristverlangerung seitens der Bewerbenden ist ausgeschlossen.

Bewerbungen, die zu spét eintreffen, keine oder ungentigende bzw. unrichtige
Angaben enthalten oder nicht vollstdndig sind, werden als ungiltig vom Verfahren
ausgeschlossen.

Digitale Abgabe
Die Bewerbungsunterlagen mussen in Papierform und digital (im Originalformat Excel
oder PDF) abgegeben werden. Die digitalen Unterlagen missen auf einem Datentréager
(CD oder USB-Stick) oder als Datenupload gemass den nachfolgenden Schritten abge-
geben werden:
a) Eine ZIP-Datei mit allen Bewerbungsunterlagen (im Originalformat Excel
oder PDF) erstellen
b) Datentransfer Uber an
(Empfanger), Absender eingeben
¢) Durchsuchen und ZIP-Ordner mit den Bewerbungsunterlagen auswahlen,
mit Upload-Button abschliessen
d) Nach erfolgreichem Datentransfer erhalten Sie eine Bestatigung per Mail
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4 Studienauftrag (provisorisch)

Die im Rahmen der Praqualifikation selektionierten Planungsbiiros werden zum Studi-
enauftrag eingeladen und erhalten vor der Startveranstaltung ein definitives Programm
Studienauftrag und alle fur die Bearbeitung der Aufgabenstellung notwendigen Grund-
lagen.

4.1 Start des Studienauftrags

Das Programm zum Studienauftrag sowie die fur die Bearbeitung notwendigen Grund-
lagen erhalten die Teilnehmer Anfang Juli als Download-Link per E-Mail zugestellt.
Die obligatorische Startveranstaltung findet am 14. August 2018, nachmittags, vor Ort
statt. Sie dient der Erlauterung des Programms. Fragen beziglich der Aufgabenstellung
sind schriftlich (Kap. 4.2) einzureichen und kénnen an dieser Veranstaltung nicht be-
antwortet werden. Eine gemeinsame Begehung verschafft einen vertieften Eindruck
Uber den Bearbeitungsperimeter.

Detaillierte Angaben zu Ort und Ablauf werden ca. eine Woche vorab bekannt
gegeben. Ein Protokoll der Startveranstaltung wird allen Teilnehmenden spatestens
zwei Wochen nach der Veranstaltung zugestellt.

4.2 Fragenstellung und -beantwortung

Fragen zum Programm und zur Aufgabenstellung kénnen bis am 20.8.2018 per E-Mail
an gestellt werden.

Das Beurteilungsgremium beantwortet die eingegangenen Fragen schriftlich und
stellt sémtliche Fragen und Antworten allen Teilnehmenden bis am 31.8.2018 per E-
Mail zu. Die schriftliche Fragenbeantwortung bildet einen integrierenden Bestandteil
des Programmes.

4.3 Prasentationen
Zwischenprasentation

Die Teilnehmenden prasentieren am 26. September 2018 ihren Arbeitsstand im Sinne
eines Werkstattberichts. Die Arbeiten werden gemeinsam mit dem Beurteilungsgremi-
um diskutiert. Die Prasentationsform ist den Teilnehmenden freigestellt (Beamer und
Stellwénde stehen zur Verfugung, Anforderungen zu Inhalten und Abgabe vgl. Kapitel
4.6). Die Anwesenheit bei der Vorstellung der jeweils anderen Teilnehmenden des Stu-
dienauftrags ist nicht moglich.

Vom Beurteilungsgremium formulierte Empfehlungen fur die Weiterbearbei-
tung werden allen Teilnehmenden nachgdngig zur Zwischenpréasentation schriftlich
kommuniziert: projektbezogene Empfehlungen werden den Teilnehmern jeweils ein-
zeln zugestellt, zusatzliche allgemeinglltige Empfehlungen werden zuhanden aller
Teilnehmenden verteilt.

Die Zwischenprasentation wird in Allschwil stattfinden, detaillierte Angaben zu
Ort und Ablauf werden jeweils 1 Woche vorab bekannt gegeben.
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Schlusspréasentation

Am 15. Januar 2019 werden die erarbeiteten Beitrage dem Beurteilungsgremium vor-
gestellt. Die Prasentationsform ist den Teilnehmenden freigestellt (Beamer und Stell-
wande stehen zur Verfligung, Anforderungen zu Inhalten und Abgabe vgl. Kapitel 4.6).
Die Anwesenheit bei der Vorstellung der jeweils anderen Teilnehmenden des Studien-
auftrags ist nicht moglich.

Die Schlussprasentation wird in Allschwil stattfinden, detaillierte Angaben zu
Ort und Ablauf werden jeweils 1 Woche vorab bekannt gegeben.

4.4 Beurteilungskriterien

Zur Beurteilung der Vorschléage gelangen insbesondere folgende Kriterien zur Anwen-
dung (Reihenfolge ohne Gewichtung):

Freiraumgestalterische und stadtebauliche Qualitaten

Stadtraumbildung, gestalterische Qualitat der Gesamtsituation, Eingliederung in die
bestehende rdumliche Situation, Zusammenspiel Platz / Bebauung / Strassen, Einbe-
zug der Randbebauungen, Fassung des Platzes, Umgang mit den Schnittstellen und
Abhé&ngigkeiten zu angrenzenden (Privat-)Parzellen

Funktionale, betriebliche und nutzungsbezogene Qualitaten

Umsetzung und Qualitat der vorgesehenen Nutzungen, Eingehen auf potenzielle Nut-
zer (Bedurfnisse der Quartierbewohner), Aufenthaltsqualitéat, Belebung, funktionale
Beziehung zwischen Aussenraum und Erdgeschossen, Parkierung- und Erschliessung,
Hindernisfreie Gestaltung

Erfullung der Rahmenbedingungen und Anforderungen
gemass Kapitel 6

Wirtschaftliche Qualitaten
Erstellungskosten, Materialisierungskonzept, Realisierung, Unterhalt

Eine Prézisierung der Beurteilungskriterien wird im Rahmen des definitiven Pro-
gramms des Studienauftrags vorgenommen.

4.5 Planungsgrundlagen Studienauftrag

Zusatzlich zu den Unterlagen der Praqualifikation werden den Teilnehmenden die fol-
genden Unterlagen abgegeben (die Liste ist unvollstdndig und wird im Zug der Erarbei-
tung des Studienauftragsprogrammes noch geandert / erganzt).
a) Programm Studienauftrag
b) Plangrundlagen
Katasterplan, H6henkurven, Leitungskataster, Luftbild, etc.
¢) Weitere Grundlagen
Zonenreglement und Zonenplan Siedlung der Gemeinde Allschwil, REK
Allschwil 2035, Bauprojekt Erneuerung Baslerstrasse, Baumgutachten,
Verkehrsgutachten Lindenplatz, Potentialstudie Lindenplatz, Freiraum-
konzept 2013
Prasentation und Protokoll Mitwirkungsveranstaltung, Petition
d) Formular
Kenndaten Flachen, Materialisierung und Ausstattung
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4.6 Einzureichende Unterlagen

Zwischenprasentation

— Analyse in freier Form

— Entwurf Gestaltungs- und Nutzungskonzept (Mst. 1:500 / 1: 200)
Der Entwurf des Gestaltungskonzepts ist als Papierexemplar an die Préasentation mit-
zubringen. Zusétzlich sind sdmtliche préasentierten Dokumente im PDF-Format abzu-
geben. Die digitale Abgabe kann direkt an der Zwischenprasentation (USB-Stick) oder
Uber Datenupload ( ) abgegeben werden.

Schlussabgabe

Die Abgabeplane sind in zweifacher Ausfihrung (1 Plansatz Beurteilung / 1 Plansatz
Vorprifung) und ungefaltet einzureichen. Sdmtliche Darstellungen und Erlauterungen
sind auf maximal 3 Plakaten im Querformat DIN AO darzustellen. Varianten sind nicht
zulassig. Zuséatzlich abgegebene, nicht geforderte Unterlagen werden nicht zur Beurtei-
lung zugelassen. Folgende Unterlagen sind der Schlussabgabe beizulegen:

a) Plakate (max. 3 A0, Querformat) mit folgenden Inhalten

Darstellungen

— Entwicklungsidee fiir den Ideenperimeter (Mst. 1:500)

— Gestaltungskonzept fur den Bearbeitungsperimeter (Mst. 1:200)

— Quer- und Léangsschnitt durch den Bearbeitungsperimeter mit angren-
zender Bebauung (Mst. 1:200)

— Darstellungen zur Vermittlung der Atmosphére / Stimmung

— weitere fiir das Verstandnis wichtige Darstellungen (Skizzen, Konstruk-
tive Vertiefungen 0.4.)

— Schema Parkierung und Erschliessung

— Schema Nutzungen und Ausstattung

— Schema Eingriffe, Darstellung Abbruch, Erhalt und Neu

Erlauterungen

— freiraumgestalterisches und stéadtebauliches Konzept

— Handlungsempfehlungen fur die Ideenperimeter

— Parkierung und Erschliessung

— Funktionalitat und Nutzungen

— Materialisierung und Ausstattung

b) Kenndaten-Formular
— ausgefllltes Formular mit den Kenndaten zu Flachen und Materialisie-
rung
¢) Verkleinerungen
— samtliche Plakate als Verkleinerungen im Format A3
d) Digital Abgabe
— Originalplakate als PDF
— Plakatverkleinerung A3 als PDF
— Kenndatenformular als Excel
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5 Aufgabenstellung (provisorisch)

5.1 Zielsetzung

Die Gemeinde Allschwil méchte die Umgestaltung des Lindenplatzes angehen und die
kinftige Nutzung und Gestaltung klaren. Die Ziele am Lindenplatz lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

— Aufwertung des Lindenplatzes als Quartierzentrum

— Aufwertung der stadtebaulichen Situation als erkennbares Zentrum

— Sicherstellen eines attraktiven Aufenthalts- und Begegnungsorts fir Jung und Alt

— Verbesserung der Verkehrssituation

— Verbesserung der Einbindung ins Quartier

— Verbesserung des Zusammenspiels von angrenzenden Erdgeschoss-Nutzungen

und Lindenplatz

5.2 Aufgabe

Die Teilnehmenden sollen fir die Aufwertung des Lindenplatzes (Bearbeitungsperime-
ter vgl. Kapitel 5.3) ein Gestaltungskonzept erarbeiten. Es ist eine Losung von Fassade
zu Fassade zu prasentieren, die Gestaltung, Funktion und Betrieb in einem Gesamt-
konzept integriert. Der Lindenplatz soll als attraktiver Begegnungs- und Aufenthaltsort
gestaltet werden. Eine wichtige Aufgabe ist die durchgangige Gestaltung mit der Ein-
bettung des Strassenraums mit der Berlcksichtigung der funktionalen Aspekte. Dabei
ist der Charakter als identitétsstiftender Quartiersplatz und die Verbindung zu den
angrenzenden Stadt- bzw. Quartieren zu starken.

Die Losungsvorschlage sollen die eingeschrankten Umsetzungsmoglichkeiten
von gestalterischen Massnahmen auf Privateigentum bericksichtigen und auch ohne
deren Einbezug in sich stimmig sein (Umsetzungsperimeter vgl. Kapitel 5.3).

Die Wirtschaftlichkeit der Vorschléage ist fur die Auftraggeberin von Bedeutung.
Kosten sollen dabei unter Berlcksichtigung der gesamten Lebenszyklen und eines mo-
dularen Aufbaus der vorgeschlagenen Massnahmen betrachtet werden.

Aufgrund des Gestaltungskonzepts fur den Lindenplatz sind Handlungsempfeh-
lungen fur die angrenzenden Bereiche, welche in direkter Abhéngigkeit zum Linden-
platz stehen (Ideenperimeter), abzuleiten. Fur eine langfristige Entwicklung der bauli-
chen Rénder des Lindenplatzes werden Anregungen erwartet.
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5.3 Perimeter

VN

Umsetzungsperimeter
Bearbeitungsperimeter

U\ N\ 1deenperimeter

Abbildung 6: Perimeter

Umsetzungsperimeter

Der Umsetzungsperimeter umfasst die Flachen auf gemeindeeigenem Grundeigentum.
In diesem Bereich ist die Umsetzung unabhéngig von privaten Entwicklungsabsichten
moglich.

Bearbeitungsperimeter

Der Losungsvorschlag soll von Fassade zu Fassade konzipiert werden und mit dem
Lindenplatz auch den Strassenraum (Strasse Lindenplatz, Lindenstrasse, Baslerstras-
se) sowie die privaten Vorbereiche beriicksichtigen. Die Baslerstrasse ist einbezogen,
um Inputs fur die Umgestaltung im Rahmen der Sanierung der Kantonsstrasse zu er-
halten (Kap. 6.6).

Ideenperimeter

Aufgrund der Platzgestaltung ist die angrenzende Bebauung aus dem stadtebaulichen
Blickwinkel zu Uberprifen. In diesem Perimeter werden Handlungsempfehlungen und
Gestaltungsideen erwartet.

Betrachtungsraum

Bei der Bearbeitung ist die Funktion des Platzes als zentraler Ort fiir Allschwil zu
schérfen. Die Beziehung zu den angrenzenden Quartieren und zur Stadt Basel ist in den
Uberlegungen zu beriicksichtigen.
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6 Erlauterung und
Rahmenbedingungen (provisorisch)

6.1 Siedlungsgeschichte
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Abbildung 7: Zeitreise swisstopo
Der Lindenplatz ist eine historische Wegkreuzung zwischen Allschwil und Basel. Um

den Lindenplatz entwickelte sich der Allschwiler Ortsteil Neu-Allschwil. Die erste Be-
bauung entstand sudlich entlang der Baslerstrasse. In der weiteren Entwicklung ent-
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standen rechtwinklig zur Baslerstrasse liegende Quartierstrassen. Dadurch bildete sich
bei der Wegkreuzung ein dreieckiger Platz - der Lindenplatz. Die weitere Entwicklung
richtete sich nach diesem Strassenraster und an der westlichen Seite bildete sich eine
offene Bebauungsstruktur.

6.2 Raumliches Entwicklungskonzept (REK) Allschwil 2035

Die raumliche Leitidee (siehe Grundlagen 4.5) beschreibt Allschwil unter anderem als
eine attraktive Vorstadtgemeinde mit gelebter Vielfalt und spezifischen und
aufgewerteten Zentren: "Der Themenbereich 'Vielféltige, aufgewertete Zentren' steht
sowohl fur eine Aufwertung und damit Starkung des Dorfkerns als auch des Quartier-
zentrums Lindenplatz und die stéddtebauliche Akzentuierung der Baslerstrasse."
Im REK sind fur den Lindenplatz folgende Entwicklungsansatze und -ziele be-
schrieben:
— Schaffung eines attraktiven 6ffentlichen Raums durch eine Platzgestaltung im
Interesse des Quartiers und der Gewerbetreibenden
— Ermdglichung einer vielseitigen Nutzung
— Einbezug der Randbebauungen, Fassung des Platzes
— Platzgestaltung von Fassade zu Fassade
— stérkere Verbindung zwischen Platz und angrenzenden Erdgeschossnutzungen
— Optimierung Kiosk
— Einbezug Privatparzellen und Kanton

HEGEMNHEIM

B ASEL
_ BINNINGER-

b, STRASSE

ALLSCHMWAEL

Abbildung 8: Rdumliche Leitidee Allschwil
(links) und Prinzipskizze Lindenplatz (rechts)
aus dem REK Allschwil 2035

6.3 Freiraumkonzept

Im Freiraumkonzept (siehe Grundlagen 4.5) wird der heutige Lindenplatz und sein
Potenzial beschrieben: Der Lindenplatz ist direkt an der Baslerstrasse gelegen eigent-
lich ein reprasentativer 6ffentlicher Raum, der von Basel aus als Tor zu Allschwil gelten
kann. Er wird hauptséchlich als Spielplatz und als Durchgangsweg benutzt. Es ist
schwierig, den Lindenplatz einzuordnen, ob er jetzt eine Griinanlage oder ein Platz
oder nur ein Spielplatz sein soll. Die heutige Anlage kann in zwei Teile unterteilt wer-
den, einerseits in eine kleine Parkanlage mit Rasen und andererseits in einen Spiel-
platz.

Der Lindenplatz hat ein grosses Potenzial, sich als wichtiger Begegnungsort zu
etablieren. Er muss als Ganzes integrativer und einladender wirken. Dazu sollen ausser
den Linden alle Vegetationsflachen Uberdacht werden, damit ein grosszigiger Platz
entstehen kann, der die Erdgeschosse rund herum integriert. Der Spielplatz ist in ei-
nem erneuerungsbedtrftigen Zustand.
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6.4 Zonenrechtliche Rahmenbedingungen
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Abbildung 9: Darstellung Zonenplan - Sied-
lung

Die Ortsbildschutzzone Lindenplatz ist fur die betroffenen Gebaudezeilen eine verbind-
liche Vorgabe. Fir die ,Parkanlage Lindenplatz“ werden die Festlegungen anhand
mdoglicher Ldsungsvorschlédge tberprift. Die Zone fur 6ffentliche Werke und Anlagen
Lindenplatz dient dem Zweck des Quartierzentrums. Die Festsetzungen hinsichtlich
Gestaltung und Materialisierung werden ebenfalls anhand mdglicher Lésungsvorschla-
ge Uberprft (siehe Grundlagen 4.5).

Ein Teil der Gebdude um den Lindenplatz befindet sich im I1SOS Inventar fur
Schitzenswerte Ortsbilder. Die Abklarungen mit der Denkmalpflege im Rahmen des
REK Allschwil haben ergeben, dass die Bebauung 6stlich des Lindenplatzes, welche
sich heute nicht in der Ortsbildschutzzone befindet, als schiitzenswert eingestuft wird.
Entwicklungspotential besteht in Bereich der westlichen Seite des Lindenplatzes, unter
der Pramisse der Verbesserung der drtlichen Qualitaten (Ortsbild, Aussenraum, Bau-
ten).

Die Zentrumszone 3-geschossig soll im Rahmen von stadtebaulichen Uberlegun-
gen innerhalb des Ideenperimeters hinterfragt werden. Hinweise zur stadtebaulichen
Entwicklung aus diesem Verfahren sollen auch als Grundlage fiir die mittelfristig ge-
plante Nutzungsplanungsrevision dienen.
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6.5 Verkehr

Abbildung 7: Ist-Zustand Verkehr, Verkehrs-
gutachten Pestalozzi & Staheli

Mit der Neugestaltung wird ein Verkehrsregime mit Begegnungszone auf der Lin-
denstrasse entsprechend den Empfehlungen aus dem Verkehrsgutachten angestrebt
(siehe Grundlagen 4.5). Der Strassenraum im Bereich des Lindenplatzes soll sich in die
Gestaltung von Fassade zu Fassade integrieren. Im Strassenraum sind entlang von
Waunschlinien besser gesicherte Querungssituationen fiir Fussganger anzustreben. Die
Nebenstrassen sind nicht zwingend in der heutigen Form zu erhalten. Die Strasse Lin-
denplatz kann aufgehoben werden, wobei die Anwohnerzufahrt gewéhrleistet bleiben
muss. Die Parkplatze kénnen massvoll reduziert werden wobei fur das Gewerbe Kurz-
zeitparkplatze einzurichten sind. Zwei Parkplatze sind als Ladestationen fiir Elektroau-
tos vorgesehen. Die Veloparkierung ist zu verbessern. Die Anforderungen an die Hin-
dernisfreie Gestaltung sind zu Berucksichtigen.
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6.6 Sanierung Baslerstrasse
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Abbildung 10: Ausschnitt Lindenplatz, Bau-
projekt TBA Basel-Landschaft

Das Sanierungsprojekt der Kantonsstrasse ,Erneuerung und Umgestaltung Bas-
lerstrasse” umfasst neben dem engeren Strassenraum auch den Kiosk und die Veloab-
stellplatze auf dem Lindenplatz. Der Standort und die Gestaltung von Kiosk und Velo-
abstellplatzen sind zu Uberprifen. Der Querschnitt tangiert den sidlichen Rand des
Lindenplatzes und der Ubergang ist neu zu gestalten.

Die Projekt- und die Verkehrssituation der Baslerstrasse sind technisch nicht zu
verandern. Durch das Gesamtkonzept begriindet kénnen auch Interventionen im Be-
reich der Kantonsstrasse vorgeschlagen werden. Diese sollen hauptséachlich dazu die-
nen, den Lindenplatz als Zentrumsort zu starken. Der Losungsvorschlag soll auch ohne
die Umsetzung im Bereich der Kantonsstrasse funktionieren.

Der Strassenabschnitt entlang des Lindenplatzes wird voraussichtlich im Jahr
2020 saniert und der Lindenplatz dient wahrend der Bauzeit als Installationsplatz. Mit
der Erneuerung und Umgestaltung erhélt die Baslerstrasse auf dem Abschnitt Morgar-
tenring - Gartenstrasse eine einheitliche Gestaltung mit einem klaren Strassenquer-
schnitt.
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6.7 Grundeigentumsverhaltnisse

Der Lindenplatz, die Strasse Lindenplatz und die Lindenstrasse befinden sich im Ei-
gentum der Einwohnergemeinde Allschwil. Die angrenzenden Wohn- und Gewerbe-
bauten mit ihren Vorbereichen befinden sich im Eigentum von dritten (bzw. privaten).
Die Baslerstrasse befindet sich im Eigentum des Kantons Basel-Landschaft (Kantons-
strasse).

D

Y

';ﬁ ‘r Grundeigentum Gemeinde Allschwil

rd .
A Grundeigentum Kanton Baselland

- Grundeigentum Dritte / Private

Abbildung 11: Grundeigentum um den Lin-
denplatz

Die Privaten Grundeigentimer beteiligen sich nicht an diesem Verfahren, sind aber
Uber das Vorgehen informiert. Die eingeschrankten Umsetzungsméglichkeiten von
gestalterischen Massnahmen auf Privateigentum, insbesondere im Bereich der priva-
ten Wohnliegenschaften, sind insofern zu bertcksichtigt, als dass alle Lésungsvor-
schlage auch ohne den Einbezug der Privatparzellen in sich stimmig sein missen (vgl.
Umsetzungsperimeter Kapitel 5.3).
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6.8 Offentliche Nutzung und Angebote

Der Lindenplatz ist umgeben von einer Vielfalt an Nutzungen. An den Platzrandern
befinden sich in den Erdgeschossen sowohl publikumsorientierte Angebote, als auch
Wohnungen. Der Lindenplatz selbst bietet dem Quartier einen Spielplatz, Grinflachen
mit Sitzgelegenheiten und schattenspendenden Baumen sowie einen Kiosk an der
Tramhaltestelle.

Durch den allseitig vorhandenen Verkehrsfluss zwischen dem Lindenplatz und
den umgebenden Bauten wie auch die starke Abgrenzung des Lindenplatzes zu den
umliegenden Strassenrdumen (Hecken), stellt sich der Lindenplatz heute als introver-
tierte Grinanlage dar, die nicht im Dialog mit seiner Umgebung steht.

Grinfiachen
Rabatten

A\

y’

Abbildung 12: Offentliche Nutzungen am
Lindenplatz

Der Lindenplatz soll kiinftig seiner Bedeutung als Zentrumsort in Allschwil besser ge-
recht werden. Durch die Neugestaltung soll eine stérkere Verbindung zwischen dem
eigentlichen Platz und den angrenzenden Erdgeschossnutzungen ermdglicht werden.
Das Gewerbe soll dadurch eine Starkung erfahren.

Es wird eine Ausstattung erwartet, die alle Generationen anspricht und eine viel-
seitige, multifunktionale Nutzung erlaubt. Das Spielplatzangebot soll erhalten bleiben.
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(provisorisch)

Einzelne Vorschlage fir Nutzungen, welche im Hinblick auf die Umgestaltung
gepruft werden sollen (die Liste ist nicht abschliessend):

— WC-Anlage
Unterflur-Wertstoffsammelstelle (Flachenbedarf ca. 40mz2)
Spielmdglichkeiten
— Sitzgelegenheiten
Wochenmarkt
Moglichkeit fiir ein Verpflegungsangebot (z.B. Buvette)

Fur den bestehenden Kiosk kdnnen alternative Vorschlage hinsichtlich Architektur,
Angebot wie auch Standort gemacht werden. Ein alternativer Standort fur den Kiosk
wére verbunden mit dem Versetzen der bestehenden Trafostation im Kiosk-Geb&ude.
Der entstehende Aufwand misste mit einem ausgewiesenen Mehrwert begriindet wer-
den.

6.9 Baumbestand

Zum Baumbestand wurde eine Beurteilung durch das lokale Forstrevier erstellt und
steht als Grundlage zur Verfuigung (siehe Grundlagen 4.5). Bdume sind ein raumpra-
gendes Element des Lindenplatzes. Das Féllen von einzelnen Baumen muss begrindet
werden.
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7 Genehmigung

Das vorliegende Programm wurde vom Beurteilungsgremium am 20. Mérz 2018 disku-
tiert und nach schriftlicher Vernehmlassung im Méarz 2018 genehmigt.

Sachexpertlinnen
Robert Vogt

Andreas Bartsch

Christian Stocker Arnet

Christoph Morat (Ersatz)

Fachexpertlnnen

Lorenz Eugster

Jacqueline Parish ' " 4 -

Christian Pestalozzi . &R L

Jurgen Johner

Lisa Euler (Ersatz) / e

Programmgenehmigung SIA

Die Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm gepriift. Es
ist konform zur Ordnung fur Architektur- und Ingenieurstudienauftréage SIA 143, Aus-
gabe 2009.

Honorarvorgaben sind nicht Gegenstand der Konformitéatsprifung nach der
Ordnung SIA 143. Dies entspricht den aktuellen Vorgaben der WEKO.
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