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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Die Nationalstrasse NO1 und insbesondere der 21.9 Kilometer lange Abschnitt zwischen den
Verzweigungen Luterbach und Harkingen gehdort zu den Strecken mit regelmassigen
Kapazitatstuberlastungen. Mit der stetigen Verkehrszunahme steigen auch die Staustunden, wodurch
unerwilinschter Ausweichverkehr auf das untergeordnete Kantonsstrassennetz entsteht. Der
Nationalstrassenabschnitt (Erdffnung 1966/1967) entspricht nicht mehr den heutigen gesetzlichen
Vorgaben (Gewasserschutz, Larmschutz, Stérfall) und ist nach 50-jahriger Betriebsdauer
instandsetzungsbediirftig. Aus diesen Griinden soll ein Ausbau von vier auf sechs Spuren erfolgen mit
einer gleichzeitigen Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber (bertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Gegenstand dieses Vertrags sind die Leistungen des Projektverfassers (PV) Los West/Mitte. Der PV
Los West/Mitte Gbernimmt im Los West/Mitte die Projektierungsleistungen des Trassees (Strassenbau,
inkl. Werkleitungen/Entwasserung, Strassenabwasserbehandlungsanlagen, Larmschutz,
Leiteinrichtungen und Signalisation) und samtlicher Kunstbauten.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21

Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

2.2

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge flr den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

|:| 41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung
|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2015.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Detail- und Massnahmenprojekt +/- 10%.

4 Vergiitung

41

Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......
Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Kategorie E

Kategorie F

Kategorie G

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten

. Rabatt 0,00 %
Zwischentotal

Zuséatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt)
Vereinbarte Vergiitung netto

MWST zum Satz von 7.7%

Total Vergiitung inkl. MWST

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen

KBOB fir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergutung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich

nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
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4.2

Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisédnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergttung fir allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.2

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausflihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Jauslin Stebler AG, Gartenstrasse 15, 4132 Muttenz

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.
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Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

6 Fristen und Termine

6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit

01.12.2019 Beginn der Arbeiten
30.09.2021 (DP) Ende der Arbeiten
30.06.2022 (Teilphase 41) Ende der Arbeiten

6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin

01.01.2022
31.12.2030

Tatigkeit
Beginn der Arbeiten
Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auf der Seite Auftraggeber

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, flr
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
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wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 20'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 10'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (brigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertradgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den Auftraggeber fuhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.
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11 Einsichtsrecht (nach Art. 5 V6B)

Folgende Bestimmung wird Bestandteil des Vertrages fir den Fall, dass der Auftragswert CHF 1 Mio. erreicht
oder Ubersteigt und im Rahmen der Ausschreibung nur ein gultiges Angebot eingereicht wird:

Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfalliger Folgeauftrage verpflichtet sich der Beauftragte, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive
allfalliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) gemass diesem Vertrag und allfalliger Folgeauftrage zu
gewahren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfiigung. Dazu
sind die Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der
Uberpriifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht geandert.

11.1 Grundlagen

Die Grundlagen fir eine allfallige Preisprifung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des
Unternehmers sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die
Kalkulation weist die Selbstkosten in der brancheniblichen Gliederung, Risikozuschlage sowie den Gewinn
aus.

11.2 Preisreduktion als Folge der Preispriifung

Ergibt die Uberpriifung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgefiihrten Preise, so werden
diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst. Als Folge der Preispriifung ist eine
Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen.

11.3 Informationspflicht

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu
informieren, wenn er die Kalkulation(en) oder die dazugehdrenden Unterlagen nicht mehr Il&nger
aufzubewahren gedenkt.

11.4 Durchfiihrung der Preispriifung

Die Preisprifung wird durch das zustandige Finanzinspektorat/die Interne Revision und/oder die
Eidgendssische Finanzkontrolle (nachfolgend: Preisprifstelle) durchgefihrt. Bei einem auslandischen
Beauftragten kann die schweizerische Preisprifstelle die zustandige auslandische Stelle mit der Durchflihrung
der Preisprifung beauftragen oder diese bei der Preispriifung mitwirken lassen.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preisprifung mit dem Beauftragten. Preisprifungen,
Informationen und Unterlagen unterliegen einer treuhanderischen Vertraulichkeit. Die Preisprifstelle teilt das
Ergebnis der Preispriifung und die zum Verstandnis notwendigen Informationen der geschéftsfiihrenden
Stelle des Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit.

11.5 Vertrage mit Subunternehmern mit wesentlichem Leistungsanteil

Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen Vertragen mit Subunternehmern gleichlautende Einsichtsrechte
zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu Uberbinden, sofern der Subunternehmer einen
wesentlichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit,
wenn er nachweisen kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmer wirtschaftlich
glnstig beschafft.

Fuhrt eine Preisprifung bei einem Subunternehmer zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschlage an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner
Kosten- bzw. Gewinnsituation.
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12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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16 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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