ETH KBOB

Eidgenossische Technische Hochschule Ziirich

; . . Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Swiss Federal Institute of Technology Zurich 9 g

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag

— i
Projektbezeichnung: MM, Ersatz Gastronomie Projekthummer: 3011.
Objekt BKP: 29 Generalplaner
Projektleiter Bauherr: Susanne Mocek Kredithummer: 3011.
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status: Entwurf
— pu—|
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1 /4.2 CHF CHF

(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Eidgendssischen Technischen Hochschule Zirich
— -
handelnd durch ETH Zurich

Immobilien

Kreuzplatz 5, KPL

CH-8092 Ziirich
— —
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

2.
Adresse / Zustelldomizil
MmwsT NF./JUD
mit Generalplanerfunktion
DX mit folgenden Subplanern: 1. Architekt
2. Bauingenieur
3. Elektroplaner
4. HLKKS-Planer
5. Gastroplaner
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

— |

Ausgangslage und libergeordnete Zielsetzung:

Die Hauptmensa im ETH-Zentrum befindet sich derzeit im Gebaude MM Mehrzweckgebaude / Polyterrasse.
Im Frihjahr 2022 beginnt die Gesamtsanierung des Gebaudes und die Nutzungen der Gastronomie missen
vorubergehend verlegt werden. Mit dem Provisorium wird die Verpflegung der Studenten, ETH-Mitarbeiter
und Gaste flr die 4 Jahre Bauzeit sicher gestellt.

Bei der Projektierung ist darauf zu achten, dass sich das Provisorium in direkter Nachbarschaft von
historischen, in der kantonalen Denkmalpflege inventarisierten Gebduden befindet und zum Teil auf der
Aussenflache erstellt wird, welche im stadtischen Portfolio der schitzenswerten Garten und Anlagen
inventarisiert ist.

In einer Machbarkeitsstudie/ Standortanalyse der mml architekten/ Zirich wurden mehrere Standorte im
Zentrum Uberprift und der Standort an der Karl-Schmid-Strasse fiir den am besten geeigneten ausgewahlt.
Da das Gebiebt um das Hauptgebaude hinsichtlich Personenstrome und Verkehr stark frequentiert ist, stellt
aber auch der gewahlte Standort eine logistische Herausforderung da.

Das Provisorium muss auf einer Plattform erstellt werden, so dass die Umgebung soweit wie mdglich
verschont bleibt und die Befahrbefahrbarkeit der Strasse jederzeit ungehindert méglich ist. Das Provisorium
wird teils auf bundeseigenem und teils auf 6ffentlichem Grund erstellt. Die vorhandenen o&ffentlichen
Parkplatze missen fir diese Zeit geperrt und abgegolten werden.

Die Karl-Schmid-Strasse wird fir den offentlichen sowie fiir den Baustellenverkehr MM eine wichtige
Durchgangverbindung sein.

— p— |

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— 1

Das Projekt beinhaltet die Erstellung eines Gastro-Provisoriums als Ersatzbau fir die heutige Mensa im MM
inkl. anschliessendem Rulckbau.

Der Beauftragte erbringt samtliche fur die erfolgreiche Verwirklichung des Projekts notwendigen Leistungen.
Die Leistungen des Generalplanerteams sind gemass Leistungsbeschrieb in Ziffer 2.1.1. unaufgefordert und
phasengerecht vollumfanglich zu erbringen.

In den Planerleistungen des Beauftragten sind neben den Grundleistungen auch samtliche projekt-
spezifischen Zusatzleistungen von Fachplanern und Spezialisten enthalten. Mit der Planungstiefe soll
sichergestellt werden, dass keine vorhersehbaren Behdrdenauflagen zu erwarten sind.

Die Honorierung der Fachplanerleistungen erfolgt nach aufwandbestimmenden Baukosten und die
Honorierung der Leistungen durch die Spezialisten pauschal oder nach Kostendach gemass der
~Aufwandskalkulation-ergitung® in Ziffer VB 2(Beilage 2).

Die Honorierung der Fachplaner und Spezialisten umfasst alle Grund- und Zusatzleistungen, dies gilt auch fur
Lésungsvarianten oder Projektoptimierungen. Die gemass diesem Vertrag vereinbarte Honorierung beinhaltet
im Grundsatz keine ,nicht enthaltenen Leistungen“. Honorarberechtigte Nachtrage von Planerleistungen
verbunden mit Mehrkosten sind ausschliesslich infolge von Bestellungsanderungen seitens der Bauherrschaft
ab Start der SIA-Phase 32 (Bauprojekt) moglich. Bestellungsdnderungen sind schriftlich zu vereinbaren.
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Nachtrage missen immer vor der Erbringung einer Leistung durch die Bauherrschaft genehmigt werden, sie
sind im Rahmen des Anderungsmanagements hinsichtlich Leistungsaufwand und Kosten detailliert zu
rapportieren.

Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen Normen. Zusatzleistungen, welche durch
geanderte Normen hervorgerufen werden, werden als Projektanderungen behandelt.

Es ist dem Beauftragten Uberlassen, auf seine Kosten zusatzliche Fachleute in sein Team einzubinden, wenn
dies fir die erfolgreiche Umsetzung notwendig ist. Hierliber ist der Auftraggeber vorgangig zu informieren.

Der Auftraggeber entscheidet vor Beginn der Teilphase 4, ob fir die 6ffentliche Beschaffung nach B6B/V6B
(offenes oder selektives Verfahren) eine oder mehrere Generalunternehmer-Vergaben und/oder
Einzelvergaben nach Arbeitsgattungen zur Anwendung gelangen. Der Detaillierungsgrad der
Ausschreibungsdokumente wird ungeachtet des gewahlten Verfahrens nicht unterschieden und hat der
Detaillierung fir Einzelvergaben zu entsprechen (finale Leistungsverzeichnisse Uber alle Gewerke). Die
Erstellung von funktionalen Leistungsverzeichnissen ist in Ausnahmefallen mdglich, sofern dafir die
ausdruckliche Genehmigung der Bauherrschaft vorliegt. Sollte die Ausfihrung durch einen
Generalunternehmer erfolgen, zeigen sich beide Parteien bereit, samtliche den GU betreffenden Artikel des
gesamten Vertragsdokumentes (Leistungsdefinition, Honorare, Verantwortlichkeiten, Termine) neu zu
verhandeln.

Der Beauftragte schreibt die Sicherheitsmassnahmen in den Werkvertragen aus (Baustellensicherheit).

— —
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1  Liste der Vertragsbestandteile

—
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

-
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom .... (Beilage 1)
VB2 Zusammenstellung Vergutung (brutto, exkl. MwSt) (Beilage 2)
VB 3 Teil A:.Auschreibung‘ vom 05.01.2016, inkl. aller Anhange (Beilage 3)
VB 4 Projektbezogenes Organigram (Beilage 4)
VB5 Terminprogramm (Beilage 5)
VB 6 Versicherungsnachweis des Anbieters (Beilage 6)
VB 7 ETH-Richtlinien
VB 8 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: SIA Normen und Empfehlungen ,
Brandschutzvorschriften VKF, EKAS
VB 9 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen, Ausgabe Juli 2008
p—|

Soweit zwischen den hiervor aufgeflihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
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| 3 Leistungen des Beauftragten
3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).
3.2 Ubertragene Teilphasen
Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanungy:
Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»
[ | 11 Bedirfnisformulierung,
Loésungsstrategien
[ | 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
[ | 22 Auswahlverfahren
X | 31 Vorprojekt
X | 32 Bauprojekt
X | 33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt
XI | 41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag
X | 51 Ausfiihrungsprojekt
X | 52 Ausfiihrung
X | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:
Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»
[ | 11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien
[ | 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
[ | 22 Auswahlverfahren
Xl | 31 Vorprojekt
X | 32 Bauprojekt
X | 33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt
[ | 41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag
[ | 51 Ausfiihrungsprojekt
[0 | 52 Ausfiihrung
[ | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
Weitere Teilphasen werden Schritt fur Schritt_ durch_schriftliche Anzeige des_ im_Vertrag angegebenen
Projektleiters des_Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2015.
3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
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Gemass Leistungstabelle VB1:
- Kostenschatzung bei Abschluss SIA Phase 31 Vorprojekt mit +/- 15%
- Kostenvoranschlag bei Abschluss SIA Phase 32 Bauprojekt mit +/- 10%

- Kostenvoranschlag revidiert nach Abschluss SIA Phase 4 Ausschreibung mit +/- 5%
—

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Gbernimmt die Gesamtleitung fiir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Ordnung.
— —1
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‘ 4 Vergiitung
4.1 Vergiitung mit Festpreisen
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom | bereinigt gemass Protokoll vom .
I
Offerierte Vergltung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten cHFE
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Preis nach Baukosten
Die Vergutung umfasst samtliche Planungsleistungen flr die Umsetzung. Die Vergutung far die Fachplaner
ist_abhangig von. den_effektiven Erstellungskosten (aufwandbestimmende Baukosten). Im _Falle. einer
Realisierung durch _einen Generalunternehmer oder mehrerer Generalunternehmer (Werkgruppen) wird die
Leistung_und_Vergutung dieses Vertrags ab _der Phase 5 um die Leistungen, welche durch den GU
Ubernommen werden (z.B. Bauleitung), reduziert.
4.2 Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

der flr alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

CHF
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4.3

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF

A 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00
d.. . 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten (01 2 |
d.. . 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Nebenkosten

4.4

] 'gbliche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit (Fahrkosten Bahn 2. Klasse oder allféllige Flugreisen Economy), auswartige
Unterkunft und Verpflegung, Kosten fur Baustellenbiros sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1
/ 4.2 hiervor eingerechnet.
Reprokosten fir die behoérdlichen Genehmigungsverfahren, Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und
sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des
Bauwerks bendétigt und durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet. Fir solche Kopien geltende folgende Ansatze:

e Jeweils aktuelle CPS-Netto-Preisempfehlung fiir Amter von Stadt und Kanton Ziirich, Ziirich, CPS

Copyprintsuisse Sektion Zrich.
e Eigene Druckerzeugnisse kénnen im Maximum zu den Ansatzen der erwahnten Preisempfehlung

verrechnet werden.
| - J—

Preisédnderung infolge Teuerung

4.5

[] Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

X Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung.
[] Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:

— -
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Auf Grund von im Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannten oder nicht vorhersehbaren zusétzlichen
Projektaufwendungen (z.B. flankierende Baumassnahmen) kann sich der Planungsaufwand und somit auch die
Honorarsumme des Planers erheblich ausweiten. Die spatere Auftragserteilung dieser Zusatzaufwendungen erfolgt
dann im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung resp. des Planervertrags.

— —

4.5.2 Vergiitungsregelung:
—

Grundsatzlich werden solche Arbeiten ausschliesslich durch den Auftraggeber ausgeldst, wobei der Aufwand
jeweils vorher abzuschéatzen und schriftlich zu vereinbaren ist. Nachtrage sind hinsichtlich Leistungsaufwand
und Kosten detailliert zu rapportieren.

Vergultet wird der gemittelte Stundenansatz gemass Ziffer 4.2.
— pu—}

| 5 Finanzielle Modalitdten

5.1 Zahlungsmodalitdten

Die Verglitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:

-
— e B
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
'Qer Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung. _

Die Rechnungen sind einfach unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses
Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten,
welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

ETH Zurich
Immobilien
Kreuzplatz 5, KPL
CH-8092 Zirich

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.

Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
— pu—}

5.3  Zahlungsfristen

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

5.4 Zahlungsort

IBAN: . Konto-Nr.:
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Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

— |

Frist / Termin: Tatigkeit:

— Dezember 2019 Abschluss Vorprojekt

— Marz 2020 Abschluss Bauprojekt

— November 2020 Abschluss Ausschreibungsplanung/ Ausschreibung

— November 2020 Projektdossier erstellen

— Marz 2021 Abschluss Ausfiihrungsplanung

Siehe auch Terminprogramm in VB 5

— p—|
6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

— |
Frist / Termin: Tatigkeit:

— Marz 2021 Baubeginn

— Dezember 2021 Fertigstellung

— Februar 2022 Bezug

— Januar 2025 Start Ruckbau

e Siehe auch Terminprogramm in VB 5. Der Start der Bauarbeiten steht in Abhangikeit mit der Kreditbewilligung.
Ggf. verzogert sich der Baubeginn um ca. 1 Jahr.

| 7

— p— |

Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsdnderungen, der Ubermittlung und

'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _

Auftraggeber

ETH Zrich,

Abteilung Immobilienimmobilien,
Susanne Mocek

Kreuzplatz 5, KPL; CH-8092 Ziirich

E-Mail: Fax: Telefon:
Susanne-mocek@ethz.ch. +41 44 632 14 47 +41 44 632 38 97

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Fax: Telefon:
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

| 8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:
X] Personenschéaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 10 Mig.)
X] Sachschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF_10 Mio.)
X Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF_10 Mio.)
D sonstige Schaden CHF pro Einzelereignis
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF .
(vom Beauftragten anzugeben)
[1 Der Beauftragte erklért, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
Berufshaftplicht flr Vermogensschaden
|9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— 1
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3‘000, hdochstens jedoch CHF 100°000.
— p—|
| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1  Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2015, wird
rF_olgendes festgelegt: _
— p— |
10.2  Weitere besondere Vereinbarungen
'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: -
Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.
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1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

Per 1. Januar 2016 ist die neue Abfallverordnung (VVEA) in Kraft getreten. Sie 16st die Technische Verordnung
Uber Abfalle (TVA) ab. Der Beauftragte ist verantwortlich fiir die Ermittlung der Art, Qualitat und Menge der
anfallenden Abfélle und Uber die vorgesehene Entsorgung gemass Art. 16 VVEA (Ermittlungspflicht) im
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens.

— —

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht bertihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage Uiber den internationalen Waren-

'k_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. -

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine guitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.

Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
— J—|

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

Ausfertigung
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Unterschriften

—

Der Auftraggeber:
ETH Ziirich, ...

Zurich,

Zurich,

Prof. Dr. Ulrich A. Weidmann
Vizeprasident fiir Personal & Ressourcen

Visum:
Peter Lattmann
Leiter Bauprojektmanagement

Susanne Mocek
Gesamtbauprojektleiterin

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum

Daniel Bucheli
Direktor Immobilien

Ort / Datum

Name

Funktion
| -

Name
Funktion
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ETH

Eidgenossische Technische Hochschule Ziirich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

] Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2015
1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |&sst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ngammeqhaqg mit dem Vertrag unberthrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdricklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_derlichen Vorgaben ei_n. Er zeigt sofort__alle Ums_t_;'a'nde 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfillung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindliche rechtsge-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend schaftliche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen seiner Weisungen, insbesondere hin- gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
sichtlich von Terminen, Qualitdt und Kosten aufmerksam welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
und mahnt diesen von unzweckmassigen Anordnungen und vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Begehren ab. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
. bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3 I;’Ianergememschaft Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der zuleiten.
Planergemeinschaft bedurfen der ausdrucklichen Zustim-
mung durch den Auftraggeber. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenuiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2016 by KBOB
Version n1.5/1-2016 deutsch

KBOB-Dokument Nr. 30 AVB KBOB Planerleistungen (1/4) Seite 13 von 23



5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlisselpersonen

Vorbehaltlich von Kiindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schllsselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkte
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zulasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsadnderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenliberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt samtliche erforderlichen Sicherheits-
vorschriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
1.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Berlcksichtigung des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber diesen zu hinterlegen oder
anderweitig sicher zu stellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft, bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuricktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurtck-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen.
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ETH KBOB

Eidgenossische Technische Hochschule Ziirich

; . . Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Swiss Federal Institute of Technology Zurich 9 g

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Beilage 1: Angebot des Beauftragten vom ......, bereinigt gemass Protokoll vom..... (VB 1)

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Beilage 2: Zusammenstellung Vergitung (brutto, exkl. MWST) ( VB 2)
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergutung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 der Vertragsurkunde fir Planerleistungen)

Kalkulatorischer Stundenansatz (iber alle Phasen als Information: ...... CHF/h
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Beilage 3: Teil A: Ausschreibung vom ...., inkl. aller Beilagen (VB 3)
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Beilage 4: Projektbezogenes Organigramm (VB 4)

Organigramm des Beauftragten mit namentlicher Bezeichnung der Schlisselperson und ihrer Stellvertreter.
Darzustellen sind auch die Informations- und Entscheidungswege zum Auftraggeber.
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Beilage 5: Terminprogramm (VB 5)

Grobterminplan

Copyright 2016 by KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag: Beilagen Seite 21 von 23
Version n1.5/1-2016 deutsch



Beilage 6: Versicherungsnachweis (VB 6)
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