

# INGENIEURVERTRAG

zwischen Kanton Basel-Landschaft, Bau- und Umweltschutzdirektion  
vertreten durch Tiefbauamt  
(nachstehend „Auftraggeber“ genannt) Rheinstrasse 29  
4410 Liestal  
und .....  
(nachstehend „Beauftragter“ genannt) .....  
betreffend Gemeinde Birsfelden, Neue Ortsdurchfahrt; Erneuerung und Umgestaltung Haupt-/Rheinfelderstrasse  
Basis: RRB- Nr. .... vom .....  
Entscheid  
Auftragsnummer .....  
Sachbearbeiter/in Christian Stocker Arnet Zuweisungsschlüssel BL302 30019  
Rechnungsadresse Tiefbauamt Basel-Landschaft  
z.Hd. Christian Stocker Arnet  
Rheinstrasse 29  
4410 Liestal

Kostenarten-Nr.	5010 0 010	Innenauftrags-Nr.	701 326
Termine	Arbeitsbeginn: Januar 2020 Arbeitsende: Ende 2023		
	Details gemäss Ausschreibungsarbeiten Kap.3 Punkt 32.400		
Zusammenstellung	Phasen/Module	Honorierungsart	
	Einarbeitung	Pauschal	CHF .....
	Phase 31	Zeitmitteltarife	CHF .....
	Phase 32	Zeitmitteltarife	CHF .....
	Phase 33	Zeitmitteltarife	CHF .....
	Honorar (Zwischentotal )		CHF .....
	Rabatt .....%		CHF - .....
	Honorar netto		CHF .....
	Nebenkosten nach Aufwand		CHF 50'000.00
	Zwischentotal		CHF .....
	Mehrwertsteuer 7,7 %		CHF .....
	<b>Total (inkl. NK und MwSt.)</b>		<b>CHF .....</b>

Auftragsgegenstand	Projektierung der neuen Ortsdurchfahrt Birsfelden; Erneuerung und Umgestaltung Haupt-/Rheinstrasse.
Honorar nach Zeitmitteltarifen	<p>gemäss Angebot =</p> <p>Gesamtleitung: CHF ..... / h</p> <p>Strassenbau / Geleisebau: CHF ..... / h</p> <p>Verkehr / Verkehrsplanung: CHF ..... / h</p> <p>Gestaltung Strassenraum (inkl. Umwelt, Beleuchtung): CHF ..... / h</p> <p>Bei Honorierung nach Zeitmitteltarifen gilt das entsprechende Honorar als Kostendach.</p>
Pauschal	Gemäss Angebot für Einarbeitung
Nebenkosten	Die Nebenkosten werden nach Aufwand gemäss RRB Nr. 314 vom 26. Februar 2013 vergütet, der integrierender Vertragsbestandteil ist.
Termine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Start Überprüfung vorhandene Grundlagen Januar 2020</li> <li>- Start Vorprojekt April 2020</li> <li>- Abgabe Vorprojekt November 2020</li> <li>- Abgabe überarbeitetes Vorprojekt Juli 2021</li> <li>- Start Freihändiger Landerwerb September 2021</li> <li>- Start Bauprojekt September 2021</li> <li>- Abgabe Bauprojekt inkl. KV März 2022</li> <li>- Abgabe überarbeitetes Bauprojekt (nach Vernehmlassung und Mitwirkung) Dezember 2022</li> <li>- PGV / Öffentliche Auflage Dezember 2022</li> <li>- Fertigstellung Bauprojekt nach PGV Dezember 2023</li> </ul>
Leistungsumfang	<p>Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen der oben erwähnten Phasen/Module zu erbringen.</p> <p>Die Beauftragung erfolgt für Phase 31 mit Option des Auftraggebers auf nachfolgende Phasen. Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf eine Beauftragung für sämtliche Phasen gemäss Leistungsumfang, und eine Nichtausübung einer Option durch den Auftraggeber stellt in keinem Fall eine Auflösung des Vertrages zur Unzeit dar.</p> <p>Eine teilweise oder phasenweise Auftragserteilung hat keine Veränderung bei der Berechnung des Honorars zur Folge.</p>
Vertragsbestandteile und deren Rangordnung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft für Dienstleistungsaufträge („ABD“, Version vom 14.01.2014) sowie weitere Beilagen gemäss separatem Verzeichnis.</li> <li>2. Die Offerte des Auftragnehmers vom ..... inkl. Personalliste</li> <li>3. Massgebende SIA-Ordnungen, insbesondere 103 (Ausgabe 2014) sowie die ABB (SIA 118/708)</li> <li>4. Einschlägige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbesondere des Obligationenrechts</li> </ol>

Zahlungsbedingungen	<p>Abrechnungen bzw. Akontorechnungen nach Kalenderquartal und Massgabe der erbrachten Leistungen:</p> <p>Die Vergütung nach Zeitmitteltarif erfolgt aufgrund von nachweislich erbrachten Arbeitsstunden bzw. die Vergütung von Pauschalen nach effektiv erbrachter Leistung (Arbeitsfortschritt).</p> <p>Bei einer Vergütung nach Zeitmitteltarif kann die Vergütung auf den effektiv erbrachten Arbeitsfortschritt (in % der Gesamtleistung) gekürzt werden, wenn die verrechneten Arbeitsstunden höher wie der effektive Arbeitsfortschritt sind.</p> <p>Für folgende Phasen/ Module erfolgt ein Rückbehalt bis zum Abschluss der Phase bzw. Abgabe der bereinigten Schlussergebnisse der jeweiligen Phase:</p> <p>Phase/ Modul 31/32/33: Rückbehalt von 10 %</p> <p>Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif hat der Beauftragte seine visierten Stundenlisten mit Tätigkeitsbeschreibung monatlich bis zum 15. des Folgemonats dem Auftraggeber zur Kenntnisnahme zuzustellen.</p> <p>Die Zustellung der Stundenlisten bzw. Rücksendung durch das Tiefbauamt hat keine stillschweigende Genehmigung eines allfälligen Zusatzaufwandes zur Folge.</p> <p>Allfällige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriffnahme zu offerieren.</p> <p>Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte vergütet, d.h. nach dem angebotenen ZMT.</p> <p>Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit Ansätzen gemäss KBOB-Ansätzen 2016 und nicht nach dem offerierten ZMT.</p> <p>Die Honorierung erfolgt erst mit der Abgabe der visierten Stundenlisten mit Tätigkeitsbeschreibung (siehe oben).</p> <p>Bei der Rechnungsstellung ist das Rechnungsblatt zu verwenden (siehe <a href="http://www.tba.bl.ch">www.tba.bl.ch</a>; Rubrik Downloads Tiefbauamt; Formulare &amp; Gesuche).</p> <p>Das Tiefbauamt behält sich vor, unvollständige Rechnungen (z.B. fehlender Sachbearbeiter, Zuweisungsschlüssel etc.) zurückzuweisen.</p>
Kostenteiler	<p>Die Rechnung ist als Gesamtrechnung auszustellen. Auf einem separaten Rechnungsdeckblatt ist der Gesamtbetrag gemäss Kostenteiler auf die einzelnen Parteien aufzuteilen.</p> <p>Die gesamte Rechnung ist zur Kontrolle dem Kanton zuzustellen.</p> <p>Die Rechnung inkl. Deckblatt ist den jeweiligen Parteien (Anteile gemäss Kostenteiler) direkt zuzustellen.</p>
Teuerung	<p>Zeitmitteltarif angebotene Ansätze</p> <p>Die Angebotspreise sind bis Ende 2020 fest. Für die folgenden Jahre erfolgt die Verrechnung der Teuerung gemäss SIA 126 entsprechend der Empfehlung KBOB.</p> <p>Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden (gleichzeitige Rechnungsstellung mit Hauptrechnung).</p> <p>Pauschal</p> <p>Bei Pauschalen wird keine Teuerung vergütet.</p>

Kompetenz des Beauftragten Der Beauftragte ist berechtigt, in dringenden Fällen, die keinen Verzug auf der Baustelle dulden, selbständig Aufträge bis zu einem Betrag von max. CHF 5000.-- exklusive MwSt. pro Bestellung zu vergeben. Der Auftraggeber ist über solche Auftragserteilungen sofort schriftlich zu orientieren.

Versicherungen Der Beauftragte erklärt, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro Schadenfall wie folgt versichert zu sein:

Versicherungsgesellschaft: .....  
 Police Nr. : .....  
 Deckung für Personenschaden: CHF 10 Mio  
 Deckung für Sachschaden: CHF 10 Mio

Die Versicherung ist während der ganzen Dauer des Vertragsverhältnisses aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauftragte jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und/oder eine Kopie der Versicherungspolice vorzulegen.

Geschäftsverkehr und Reporting Sämtliche internen und externen Kontakte haben über die Kontaktperson des Auftraggebers respektive mit deren Einverständnis zu erfolgen.

Kontaktpersonen:  
 Auftraggeber: Christian Stocker Amet Tel. 061 552 54 75  
 christian.stocker@bl.ch  
 Beauftragter: ..... Tel. ....  
 E-Mail:

Formvorschrift Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf wie auch bei Ergänzungen und Änderungen zu seiner Gültigkeit der Unterschrift sämtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschaft aller Gesellschafter der Gemeinschaft.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Beauftragte auch, sämtliche Beilagen zur Vertragsurkunde erhalten zu haben.

Beauftragter: Liestal,  
 TIEFBAUAMT  
 Verkehrsinfrastruktur

Drangu Sehu Axel Mühlemann

Verteiler (inkl. Beilagen)

- Vertragspartner
- .....

**VERZEICHNIS DER BEILAGEN ZUM VERTRAG  
 GEMÄSS ZIFFER „VERTRAGSBESTANDTEILE“**

- Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft für Dienstleistungsaufträge (ABD) vom 14.01.2014
- Terminprogramm, datiert .....
- Projektorganisation, datiert .....
- Sitzungskonzept, datiert .....
- Protokolle zu den Vertragsverhandlungen inkl. Beilagen, datiert .....
- Beantwortung der Fragen zur Ausschreibung, datiert .....
- Projekt- und Leistungsbeschrieb „gemäss Ausschreibung“
- Versicherungsnachweis
- .....