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1. Contenuto dell’incarto 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

S0 Contenuto dell'incarto A4   

S1 Relazione tecnica di sintesi A4   

S2 Carta d'identità del progetto di conservazione A3   

S3 Piano d'insieme / Piano sinottico 1:10'000   

S4 Piano delle problematiche del concetto Sinottico   

S5 Piano d'approvazione delle procedure 1:5'000   

S6 Leggi, ordinanze, norme e direttive A4   
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1. Contenuto dell’incarto 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

10 - PROGETTO GENERALE - INCARTO CAPPELLO 

10.0 Contenuto dell'incarto A4 

10.1 
Oneri di approvazione EK – Attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4 
 

10.2 Organizzazione di progetto e struttura A4 

10.3 Relazione tecnica A4 

10.4 Convenzione d'utilizzazione A4 

10.5 Piano dei termini A4 

10.6 Stima dei costi A4 

10.7 Vista d'insieme 

10.7.1 Piano d'insieme 1:25'000 

10.7.2 Piano degli oggetti d'inventario 1:5'000 

10.7.3 Limite di proprietà 1:5'000 

10.7.4 Üma - Misure temporanee 1:5'000 Non necessario 

10.7.5 VoMa - Misure anticipatorie 1:5'000 Non necessario 

10.7.6 SoMa - Misure urgenti 1:5'000 Non necessario 

10.7.7 Installazioni e accessi di cantiere 1:5'000 

10.8 Manufatti e gallerie A4 

10.9 Permessi e approvazioni A4 

10.10 Domande d'autorizzazioni eccezionali A4 

11 - AMBIENTE 

11.1 Informazioni sull’impatto ambientale 

11.2 Piano di salvaguardia del paesaggio 

11.3 Concetto di sorveglianza dell’acqua 

11.4 Rapporto breve secondo OPAM Allestimento dopo bozza verde 

11.5 
Rapporto preliminare sul deposito di rifiuti inquinanti conforme a 
OSiti   

11.6 Concetto di gestione dei rifiuti e del materiale 

11.7 Concetto dei movimenti di terreno e della rimessa a coltura Rimandato alla prossima fase (MP) 

11.8 Piano delle misure ambientali 

12 - GESTIONE DEL TRAFFICO 

12.0 Conduzione traffico 

12.1.1 Fasi di conduzione preliminari Sinottico 

12.1.2 Fasi di conduzione principali Sinottico 

12.2 Piano d’emergenza cantieri (PEC) A4 

13 - ACQUISIZIONE FONDI 

13.1 Piano di acquisizione dei terreni 1:2'500 

13.2 Tabella dei diritti di espropriazione A4 

13.3 Risultati delle negoziazioni (contratti - servizi) A4 

20 - LAVORI STRADALI/TRACCIATO 

20.1 Planimetria generale 1:2'500 

20.2 Profilo longitudinale 1:5'000/500 

20.3.1 Sezioni tipo 1 1:50 

20.3.2 Sezioni tipo 2 1:50 

20.3.3 Sezioni tipo 3 1:50 

20.4.1 Sezioni caratteristiche 1 1:100 

20.4.2 Sezioni caratteristiche 2 1:100 

20.4.3 Sezioni caratteristiche 3 1:100 

20.4.4 Sezioni caratteristiche 4 1:100 

20.4.5 Sezioni caratteristiche 5 1:100 

20.5.1 Piano sinottico e sezioni tipo pavimentazione esistente e futuro 1:2'500 

20.5.2 
Planimetria e sezioni tipo pavimentazione uscite e bretelle - 
situazione esistente + futura 

1:1'000 
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Descrizione documento Scala Osservazioni 

20.6 Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee 1:1'000/50 

20.7.1 Piano interfacce FFS 1:5'000/1'000 
 

20.7.2 Rapporto tecnico conflitti infrastrutture di terzi A4 

30 - SMALTIMENTO ACQUE E SABA 

30.1 Rapporto smaltimento delle acque A4 

30.2.1 Situazione esistente 1:2'500 

30.2.2 Situazione futura 1:2'500 

30.2.3 Planimetria 1: km 6.400 - 4.200 1:1'000 

30.2.4 Planimetria 2: km 4.200 - 1.800 1:1'000 

30.2.5 Planimetria 3: km 1.800 - 0.600 1:1'000 

30.2.6 Planimetria 4: km 0.600 - -0.100 1:1'000 

30.3 Dettagli tipo 1:20 

30.4.1 Profili longitudinali (punti critici) 1:2'000/200 

30.5.1 SABA 1 1:500/200 

30.5.2 SABA 2 1:500/200 

30.5.3 SABA 3 1:500/200 

30.5.4 SABA 4 1:500/200 

30.5.5 SABA 5 1:500/200 

30.5.6 Piano dei ricettori naturali 1:10’000 

30.6 Opere di arginatura riale Moia 1:500/50 

40 - BSA GENIO CIVILE 

40.1.1 Situazione esistente 1:2'500 

40.1.2 Situazione futura 1:2'500 

40.1.3 Planimetria 1: km 6.400 - 4.200 1:1'000 

40.1.4 Planimetria 2: km 4.200 - 1.800 1:1'000 

40.1.5 Planimetria 3: km 1.800 - 0.600 1:1'000 

40.1.6 Planimetria 4: km 0.600 - -0.100 1:1'000 

40.2 Dettagli tipo 1:20 

40.3.1 Edificio tecnico Brogeda 1:100 

50 - BARRIERE DI SICUREZZA 

50.1 Planimetria - Situazione esistente e futura 1:2'500 

50.1.1 Planimetria 1: km 6.400 - 4.200 1:500 

50.1.2 Planimetria 2: km 4.200 - 1.800 1:500 

50.1.3 Planimetria 3: km 1.800 - 0.600 1:500 

50.1.4 Planimetria 4: km 0.600 - -0.100 1:500 

Sezioni tipo / Sezioni trasversali 1:200 Vedi 20 Lavori stradali/tracciato 

60 - RECINZIONE E CANCELLI 

60.1 Situazione esistente e futura 1:2'500 

Sezioni tipo / Sezioni trasversali 1:200 Vedi 20 Lavori stradali/tracciato 

60.2 Piano di dettaglio  1:25 

70 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 

70.1.1 Planimetria segnaletica esistente 1:'5000 

70.1.2 Planimetria segnaletica verticale con interventi 1:'5000 

70.1.3 Planimetria segnaletica orizzontale con interventi – planim. 1 di 2 1:1’000  

70.1.4 Planimetria segnaletica orizzontale con interventi – planim. 2 di 2 1:1’000  

70.1.5 Relazione tecnica segnaletica A4 

Sezioni tipo / Sezioni trasversali - Vedi 20 Lavori stradali/tracciato 

71 - SEGNALETICA VERTICALE - GENIO CIVILE 

71.1 Relazione tecnica A4 

71.2 Convenzione di utilizzazione A4 

71.3 Base di progetto A4 

71.4 Rapporto di calcolo A4 

71.5 Piano portali  1:100/50 
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Descrizione documento Scala Osservazioni 

80 - PROTEZIONE FONICA 

80.1 Rapporto tecnico sulla protezione contro il rumore A4 

80.2 Piano di situazione Comparto Balerna 1:2'500 

80.3 Piano di situazione Comparto Mendrisio 1:2'500 

80.4 Piano di situazione Comparto Chiasso 1:2'500 Elaborazione sospesa 

80.5 Formulario MISTRA LBK A4 

80.6 Genio civile 

80.6.1 Ripari fonici Esistenti e futuri 1:5’000 

80.6.2 Ripari fonici comparto Balerna - Planimetria e sezioni 1:1'000/200 

80.6.3 Ripari fonici comparto Balerna - Prof. Longitudinale 1:1'000/500 

80.6.4 Ripari fonici comparto Mendrisio - Planimetria e sezioni 1:1'000/200 
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1. Contenuto del dossier 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

K0 Contenuto del dossier A4  

K1.1 Piano degli oggetti d’inventario / piano di approvazione / 
perimetro di progetto 

1:5’000  

K1.2 Oneri di approvazione EK, attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4  

K6 Preventivo dei costi +/- 15% (riassunto) A4  

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico A4 / A3  

K9.9 Presa di posizione EP (settore pianificazione della 
conservazione) 

A4 Documento di competenza USTRA 
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MK22A_K0_Viadotto di Bisio_Contenuto del dossier.docx 

Contenuto del dossier 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

K0 Contenuto del dossier A4  

K1.1 Piano degli oggetti d’inventario / piano di approvazione / 
perimetro di progetto 

 Documento inserito nell’incarto cappello 

K1.2 Oneri di approvazione EK, attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4 Documento inserito nell’incarto cappello 

K2 Rapporto di verifica A4  

K3.1 Convenzione di utilizzazione A4  

K3.2 Basi di progetto A4  

K4 Relazione tecnica A4  

K5 Programma lavori A4  

K6 Preventivo dei costi +/-15% A4  

K7 Analisi dei rischi A4  

K8 Elaborati grafici   

K8.1 Piano di situazione / Corografia 1:25'000  

K8.2 Piano schematico del manufatto A4  

K8.3 Piano dei danni   

K8.4 Piano sinottico o tabella di conformità con le norme  Vedi rapporto di verifica 

K8.5 Piano d’intervento   

K8.6 Fasi di cantiere e gestione del traffico   Vedi relazione tecnica 

K9 Allegati   

K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto A4  

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico A4 Documento inserito nell’incarto cappello 

K9.3 Piano di sorveglianza e di manutenzione  Non disponibile 

K9.4 Metodologia per pericoli naturali  Non necessario 

K9.5 Rapporti di esperti  Non necessario 

K9.6 Rapporto dell’ingegnere verificatore  Non necessario 

K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere  Non necessario 

K9.8 Calcoli statici A4  

K9.9 Presa di posizione di EP, UT A4 Documento inserito nell’incarto cappello 

K9.10 Relazione ambientale  Non necessario 
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1. Contenuto del dossier 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

K0 Contenuto del dossier A4  

K1.1 Piano degli oggetti d’inventario /piano di 
approvazione /perimetro di progetto 

 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K1.2 Oneri di approvazione EK, attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K2 Rapporto di verifica A4  

K2.1    Viadotto Riale di Villa S-N   

K2.2    Viadotto Riale di Villa N-S   

K3.1 Convenzione di utilizzazione A4  

K3.2 Base di progetto A4  

K4 Relazione tecnica A4/A3  

K5 Programma lavori A4/A3  

K6 Preventivo dei costi +/-15% A4/A3  

K7 Analisi dei rischi A4  

K8 Elaborati grafici   

K8.1 Piano di situazione / Corografia 1:25'000  

K8.2 Piano schematico del manufatto A3  

K8.2.1    Viadotto Riale di Villa S-N   

K8.2.2    Viadotto Riale di Villa N-S   

K8.3 Piano dei danni   

K8.3.1    Viadotto Riale di Villa S-N   

K8.3.2    Viadotto Riale di Villa N-S   

K8.4 Piano sinottico o tabella di conformità con le norme  Inserite nel documento K2 Rapporto di verifica §2.5 

K8.5 Piano d’intervento   

K8.6 Fasi di cantiere e gestione del traffico   Inserite nel documento K4 Relazione tecnica §5 

K9 Allegati   

K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto A4  

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K9.3 Piano di sorveglianza e di manutenzione  Non disponibile 

K9.4 Metodologia per pericoli naturali  Non necessario 

K9.5 Rapporti di esperti  Non necessario 

K9.6 Rapporto dell’ingegnere verificatore  Non necessario 

K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere  Non necessario 

K9.8 Calcoli statici A4  

K9.8.1    Viadotto Riale di Villa S-N   

K9.8.2    Viadotto Riale di Villa N-S   

K9.9 Presa di posizione di EP, UT A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K9.10 Relazione ambientale  Non necessario 
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1. Contenuto dell’incarto 

Descrizione documento Scala Osservazioni 
K0 Contenuto del Dossier A4  

K1.1 
Piano degli oggetti d’inventario / piani d’approvazione / 
perimetro di progetto  

vedi incarto cappello 

K1.2 Oneri di approvazione EK, attuazione degli oneri di 
approvazione EK  

vedi incarto cappello 

K2 Rapporto di verifica 
K2.1 Ponte del Valico (Brogeda) varie Vedi incarto separato 

K2.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda varie  
K2.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda varie  
K2.4 Ponte in zona Bisio varie  
K2.5 Ponte polenta varie  
K3.1 Convenzione d’utilizzazione PONTE DEL VALICO A4  
K3.2 Base di progetto PONTE DEL VALICO A4  
K4 Relazione tecnica 
K4.1 Ponte del Valico (Brogeda) varie Vedi incarto separato 

K4.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda varie  
K4.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda varie  
K4.4 Ponte in zona Bisio varie  
K4.5 Ponte polenta varie  
K5 Programma lavori 
K5.1 Ponte del Valico (Brogeda) varie Vedi incarto separato 

K5.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda varie vedi Relazione tecnica 

K5.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda varie vedi Relazione tecnica 

K5.4 Ponte in zona Bisio varie  
K5.5 Ponte polenta varie  
K6 Preventivo costi +/- 15% 
K6.1 Ponte del Valico (Brogeda) varie Vedi incarto separato 

K6.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda varie  
K6.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda varie  
K6.4 Ponte in zona Bisio varie  
K6.5 Ponte polenta varie  
K7 Analisi dei rischi PONTE DEL VALICO A4  
K8 Elaborati grafici 
K8.1 Piano di situazione / Corografia   
K8.1.1 Ponte del Valico (Brogeda) 1:25’000 Vedi incarto separato 

K8.1.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda 1:25’000  
K8.1.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda 1:25’000  
K8.1.4 Ponte in zona Bisio 1:25’000  
K8.1.5 Ponte polenta 1:25’000  
K8.2 Piani schematici dei manufatti 

  
K8.2.1 Ponte del Valico (Brogeda) A4 Vedi incarto separato 

K8.2.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda A4  
K8.2.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda A4  
K8.2.4 Ponte in zona Bisio A4  
K8.2.5 Ponte polenta A4  
K8.3 Piano/i dei danni   
K8.3.1 Ponte del Valico (Brogeda) varie Vedi incarto separato 

K8.3.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda varie  
K8.3.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda varie  
K8.3.4 Ponte in zona Bisio varie  
K8.3.5 Ponte polenta varie  
K8.4 Piano sinottico o tabella di conformità con le norme 

 
Vedi Rapporti di verifica 

K8.5 Piano/i di intervento varie  
K8.5.1 Ponte del Valico (Brogeda) varie Vedi incarto separato 
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Descrizione documento Scala Osservazioni 
K8.5.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda varie  
K8.5.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda varie  
K8.5.4 Ponte in zona Bisio varie  
K8.5.5 Ponte polenta varie  
K8.6 Fasi di cantiere e gestione del traffico 

 
vedi relazione tecnica 

K9 Allegati 
K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto PONTE DEL VALICO   
K9.2 Rapporto geologico / geotecnico 

 
vedi incarto cappello 

K9.3 Piano di sorveglianza  
Non disponibile 

K9.4 Metodologia per pericoli naturali 
 

Non necessario 

K9.5 Rapporto degli esperti  
Non necessario 

K9.6 Rapporto dell’ingegnere verificatore 
 

Non necessario 

K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere 
 

Non necessario 

K9.8 Calcoli statici   
K9.8.1 Ponte del Valico (Brogeda) varie Vedi incarto separato 

K9.8.2 Ponte 1 Valico commerciale Brogeda varie  
K9.8.3 Ponte 2 Valico commerciale Brogeda varie  
K9.8.4 Ponte in zona Bisio varie  
K9.8.5 Ponte polenta varie  

K9.9 
Presa di posizione EP (settore di pianificazione della 
conservazione), unità territoriale, responsabile della sicurezza 
UT, ecc 

 
vedi incarto cappello 
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1. Contenuto del dossier 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

K0 Contenuto del dossier A4  

K1.1 Piano degli oggetti d’inventario / piani di 
approvazione / perimetro di progetto 

 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K1.2 Oneri di approvazione EK, attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K2 Rapporto di verifica A4  

K2.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K2.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K2.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K2.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K3.1 Convenzione di utilizzazione C. Coldrerio-Novazzano A4  

K3.2 Base di progetto C. Coldrerio-Novazzano A4  

K4 Relazione tecnica A4/A3  

K4.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K4.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K4.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K4.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K5 Programma lavori A4/A3  

K5.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K5.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K5.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K5.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K6 Preventivo dei costi +/-15% A4/A3  

K6.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K6.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K6.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K6.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K7 Analisi dei rischi A4  

K8 Elaborati grafici   

K8.1 Piano di situazione / Corografia 1:25'000  

K8.1.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K8.1.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K8.1.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K8.1.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K8.2 Piano schematico del manufatto A4/A3  

K8.2.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K8.2.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K8.2.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K8.2.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K8.3 Piano dei danni varie  

K8.3.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   
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K8.3.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K8.3.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K8.3.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K8.4 Piano sinottico o tabella di conformità con le norme  Inserite nel documento K2 Rapporto di verifica §2.5 

K8.5 Piano d’intervento varie  

K8.5.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K8.5.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K8.5.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K8.5.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K8.6 Fasi di cantiere e gestione del traffico   Inserite nel documento K4 Relazione tecnica §5 

K9 Allegati   

K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto A4  

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K9.3 Piano di sorveglianza e di manutenzione  Non disponibile 

K9.4 Metodologia per pericoli naturali  Non necessario 

K9.5 Rapporti di esperti  Non necessario 

K9.6 Rapporto dell’ingegnere verificatore  Non necessario 

K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere  Non necessario 

K9.8 Calcoli statici A4/A3  

K9.8.1    Cavalcavia di Vacallo sopra SN   

K9.8.2    Cavalcavia SN a Morbio Inferiore   

K9.8.4    Cavalcavia Coldrerio-Novazzano   

K9.8.5    Cavalcavia Coldrerio-Genestrerio   

K9.9 Presa di posizione di EP, UT A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K9.10 Relazione ambientale  Non necessario 
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1. Contenuto del dossier 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

K0 Contenuto del dossier A4  

K1.1 Piano degli oggetti d’inventario / piano di approvazione / 
perimetro di progetto 

 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K1.2 Oneri di approvazione EK, attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K2 Rapporto di verifica   

K2.1 Sottopasso per Brogeda A4  

K2.2 Sottopasso Via Galli A4  

K2.3 Sottopasso Polus A4  

K2.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia A4  

K2.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna A4  

K2.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio A4  

K2.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna A4  

K2.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna A4  

K2.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola A4  

K2.10 Sottopasso pedonale zona Bisio A4  

K2.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana A4  

K2.12 Canale Fattoria Costa Balerna A4  

K2.13 Copertura fiume Faloppia A4  

K3.1 Convenzione di utilizzazione – SC Mendrisio-Genestrerio A4  

K3.2 Basi di progetto – SC Mendrisio-Genestrerio A4  

K4 Relazione tecnica   

K4.1 Sottopasso per Brogeda A4  

K4.2 Sottopasso Via Galli A4  

K4.3 Sottopasso Polus A4  

K4.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia A4  

K4.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna A4  

K4.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio A4  

K4.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna A4  

K4.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna A4  

K4.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola A4  

K4.10 Sottopasso pedonale zona Bisio A4  

K4.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana A4  

K4.12 Canale Fattoria Costa Balerna A4  

K4.13 Copertura fiume Faloppia A4  

K5 Programma lavori   

K5.1 Sottopasso per Brogeda A4  

K5.2 Sottopasso Via Galli A4 Vedi Relazione tecnica. 

K5.3 Sottopasso Polus A4 Vedi Relazione tecnica. 

K5.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia A4  

K5.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna A4  
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K5.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio A4  

K5.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna A4  

K5.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna A4  

K5.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola A4 Vedi Relazione tecnica. 

K5.10 Sottopasso pedonale zona Bisio A4 Vedi Relazione tecnica. 

K5.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana A4 Vedi Relazione tecnica. 

K5.12 Canale Fattoria Costa Balerna A4  

K5.13 Copertura fiume Faloppia A4 Vedi Relazione tecnica. 

K6 Preventivo dei costi +/-15%   

K6.1 Sottopasso per Brogeda A4  

K6.2 Sottopasso Via Galli A4  

K6.3 Sottopasso Polus A4  

K6.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia A4  

K6.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna A4  

K6.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio A4  

K6.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna A4  

K6.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna A4  

K6.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola A4  

K6.10 Sottopasso pedonale zona Bisio A4  

K6.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana A4  

K6.12 Canale Fattoria Costa Balerna A4  

K6.13 Copertura fiume Faloppia A4  

K7 Analisi dei rischi A4  

K8 Elaborati grafici   

K8.1 Piano di situazione / Corografia   

K8.1.1 Sottopasso per Brogeda 1:25'000  

K8.1.2 Sottopasso Via Galli 1:25'000  

K8.1.3 Sottopasso Polus 1:25'000  

K8.1.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia 1:25'000  

K8.1.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna 1:25'000  

K8.1.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio 1:25'000  

K8.1.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna 1:25'000  

K8.1.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna 1:25'000  

K8.1.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola 1:25'000  

K8.1.10 Sottopasso pedonale zona Bisio 1:25'000  

K8.1.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana 1:25'000  

K8.1.12 Canale Fattoria Costa Balerna 1:25'000  

K8.1.13 Copertura fiume Faloppia 1:25'000  

K8.2 Piano schematico del manufatto   

K8.2.1 Sottopasso per Brogeda A4  

K8.2.2 Sottopasso Via Galli A4  

K8.2.3 Sottopasso Polus A4  

K8.2.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia A4  

K8.2.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna A4  

K8.2.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio A4  

K8.2.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna A4  

K8.2.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna A4  
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K8.2.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola A4  

K8.2.10 Sottopasso pedonale zona Bisio A4  

K8.2.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana A4  

K8.2.12 Canale Fattoria Costa Balerna A4  

K8.2.13 Copertura fiume Faloppia A4  

K8.3 Piano dei danni   

K8.3.1 Sottopasso per Brogeda   

K8.3.2 Sottopasso Via Galli   

K8.3.3 Sottopasso Polus   

K8.3.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia   

K8.3.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna   

K8.3.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio   

K8.3.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna   

K8.3.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna   

K8.3.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola   

K8.3.10 Sottopasso pedonale zona Bisio   

K8.3.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana   

K8.3.12 Canale Fattoria Costa Balerna   

K8.3.13 Copertura fiume Faloppia   

K8.4 Piano sinottico o tabella di conformità con le norme  Vedi Rapporto di verifica. 

K8.5 Piano d’intervento   

K8.5.1 Sottopasso per Brogeda   

K8.5.2 Sottopasso Via Galli   

K8.5.3 Sottopasso Polus   

K8.5.4 Sottopasso SC Antonio-Pobbia   

K8.5.5 Sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna   

K8.5.6 Sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio   

K8.5.7 Sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna   

K8.5.8 Sottopasso Funicolare cava argilla Balerna   

K8.5.9 Sottopasso pedonale ai Prati Bertola   

K8.5.10 Sottopasso pedonale zona Bisio   

K8.5.11 Sottopasso pedonale zona Pontegana   

K8.5.12 Canale Fattoria Costa Balerna   

K8.5.13 Copertura fiume Faloppia   

K8.6 Fasi di cantiere e gestione del traffico   Vedi Relazione tecnica. 

K9 Allegati   

K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto – SC Mendrisio-
Genestrerio 

A4  

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 

K9.3 Piano di sorveglianza e di manutenzione  Non disponibile 

K9.4 Metodologia per pericoli naturali  Non necessario 

K9.5 Rapporti di esperti  Non necessario 

K9.6 Rapporto dell’ingegnere verificatore  Non necessario 

K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere  Non necessario 
K9.8.1  Calcolo statico sottopasso per Brogeda A4  

K9.8.2 Calcolo statico sottopasso Via Galli A4  

K9.8.3 Calcolo statico sottopasso Polus A4  
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K9.8.4  Calcolo statico sottopasso SC Antonio-Pobbia A4  

K9.8.5  Calcolo statico sottopasso FFS a S. Antonio a Balerna A4  

K9.8.6  Calcolo statico sottopasso SC Mendrisio - Genestrerio A4  

K9.8.7  Calcolo statico sottopasso agricolo S. Antonio di Balerna A4  

K9.8.8 Calcolo statico sottopasso Funicolare cava argilla Balerna A4  

K9.8.9  Calcolo statico sottopasso pedonale ai Prati Bertola A4  

K9.8.10  Calcolo statico sottopasso pedonale zona Bisio A4  

K9.8.11 Calcolo statico sottopasso pedonale zona Pontegana A4  

K9.8.12  Calcolo statico canale Fattoria Costa Balerna A4  

K9.8.13  Calcolo statico copertura fiume Faloppia A4  

K9.9 Presa di posizione di EP, UT A4 Documento inserito nell’incarto cappello. 
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8 Allegati 

MK23 – 2  A-2.1 - Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro più importanti equipaggiamenti – S-N km 

6.357 – km 3.200 

MK23 – 3  A-2.2 - Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro più importanti equipaggiamenti – N-S km 

6.357 – km 3.200 

MK23 – 4  A-2.3 - Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro più importanti equipaggiamenti – S-N km 

3.200 – km 0.000 

MK23 – 5  A-2.4 - Piano sinottico con la rappresentazione di tutti gli impianti e dei loro più importanti equipaggiamenti – N-S km 

3.200 – km 0.000 

MK23 - 6  A-3.1 - Segnaletica - Relazione tecnica  

MK23 - 7  A-3.2 - Piano segnaletica verticale- Situazione esistente 

MK23 - 8  A-3.3 - Piano segnaletica verticale- Situazione con interventi 

MK23 - 9  A-4.1 - Schema di principio media tensione con limiti di fornitura 

MK23 - 10  A-4.2 - Schema di principio bassa tensione con limiti di fornitura 

MK23 - 11  A-4.3 - Schema di principio illuminazione stradale con limiti di fornitura 

MK23 - 12  A-4.4 - Schema di principio impianto centrale - segnaletica con limiti di fornitura 

MK23 - 13  A-4.5 - Schema di principio impianto video con limiti di fornitura 

MK23 - 14  A-4.6 - Schema di principio impianto centrale – impianti ausiliari con limiti di fornitura 

MK23 - 15  A-4.7 - Schema di principio rete di comunicazione con limiti di fornitura 

MK23 - 16  A-4.8 - Schema di principio sistema di gestione con limiti di fornitura 

MK23 - 17  A-4.9 - Schema di principio impianto di messa a terra, impianto EMC, parafulmine con limiti di fornitura 

MK23 - 18  A-4.10 - Schema di principio fibra ottica livello di transito con limiti di fornitura 

MK23 - 19  A-4.11 - Schema di principio fibra ottica livello oggetto e livello di campo con limiti di fornitura 

MK23 - 20  A-5.1 - Piano dell’occupazione dei locali tecnici, Mendrisio Disimpegno 

MK23 - 21  A-5.2 - Piano dell’occupazione dei locali tecnici, Rancate Pizzöö 

MK23 - 22  A-5.3 - Piano dell’occupazione dei locali tecnici, AS Coldrerio 

MK23 - 23  A-5.4 - Piano dell’occupazione dei locali tecnici, Boffalora 

MK23 - 24  A-5.5 - Piano dell’occupazione dei locali tecnici, Brogeda 

MK23 - 25  A-5.6 - Piano dell’occupazione dei locali tecnici, sottopasso via Galli 

MK23 - 26  A-5.7 - Piano dei tracciati cavi esistenti con occupazione cavi tratta km 6.950 – km 4.000 (estratto Topobase UT4) 

MK23 - 27  A-5.8 - Piano dei tracciati cavi esistenti con occupazione cavi tratta km 4.000 – km 1.800 (estratto Topobase UT4) 

MK23 - 28  A-5.9 - Piano dei tracciati cavi esistenti con occupazione cavi tratta km 1.800 – km 0.000 (estratto Topobase UT4) 

MK23 - 29  A-5.10 - Piano dei tracciati cavi nuovi con occupazione cavi prevista 
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1. Contenuto incarto cappello (MK24) 

Descrizione documento Scala Osservazioni 
1 Contenuto del dossier A4  

2 
Piano degli oggetti d'inventario / piani approvazione / 
perimetro di progetto 

1:10’000  

3 
Oneri di approvazione EK, attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4  

4 Preventivo dei costi +/- 15% (riassunto) A4  

5 Rapporto geologico / geotecnico A4  

6 
Presa di posizione EP (settore pianificazione della 
conservazione) 

A4  
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2. Contenuto dossier Muro Pontegana con pannelli fonoassorbenti (MK24A) 

Descrizione documento Scala Osservazioni 
0 Contenuto del dossier A4  

1 Estratto della carta nazionale 1:25’000  

2.1 Disegni dell’opera – Muro zona Pontegana 
1:500/250/

200/100

 

2.2 Disegni dell’opera – Muro sottopasso zona Pontegana 1:100/50  

3 
Piano degli oggetti d’inventario / piano d’approvazione / 

perimetro di progetto 
 Documento inserito nell’incarto cappello 

4 
Oneri di approvazione EK, attuazione vincoli di 

approvazione EK 
 Documento inserito nell’incarto cappello 

5 Rapporto di verifica A4  

6 Convenzione d’utilizzazione A4  

7 Base di progetto A4  

8 Relazione tecnica A4  

9 Piano delle scadenze Documento inserito nella relazione tecnica

10 Preventivo dei costi +/- 15% A4  

11 Analisi dei rischi Documento inserito nella relazione tecnica

12.1 Piano dei danni – Muro zona Pontegana 1:500  

12.2 Piano dei danni – Muro sottopasso zona Pontegana 1:100  

13 Piano sinottico di conformità o tabella Documento inserito nella relazione tecnica

14.1 Piano d’intervento – Muro zona Pontegana 1:500  

14.2 Piano d’intervento – Muro sottopasso zona Pontegana 1:100  

15 Fasi di cantiere e gestione del traffico Documento inserito nella relazione tecnica

16 Documenti di base specifici per il progetto A4  

17 Rapporto geologico/geotecnico Documento inserito nell’incarto cappello

18 Piano di sorveglianza Non necessario

19 Metodologia per i pericoli naturali Non necessario

20 Rapporto degli esperti Non necessario

21 Rapporto dell’ingegnere verificatore Non necessario

22 Logistica di cantiere Documento inserito nella relazione tecnica

23 Calcoli statici A4  

24 Parere di EP, GE. Responsabili della sicurezza GE, ecc. Documento inserito nell’incarto cappello
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3. Contenuto dossier muri (MK24B) 

Descrizione documento Scala Osservazioni 
0 Contenuto del dossier A4  

1 Estratto della carta nazionale 1:25'000  

2 Disegni dell'opera A4  

3 
Piano degli oggetti d'inventario / piano d'approvazione / 

perimetro di progetto 
1:10’000 Documento inserito nell’incarto cappello 

4 
Oneri di approvazione EK, attuazione vincoli di approvazione 

EK 
A4 Documento inserito nell’incarto cappello 

5 Rapporto di verifica A4  

6 Convenzione d'utilizzazione Muro di sost. FFS a Mendrisio A4  

7 Base del progetto Muro di sost. FFS a Mendrisio A4  

8 Relazione tecnica A4  

9 Piano delle scadenze A4  

10 Preventivo dei costi +/- 15% A4  

11 Analisi dei rischi A4 Tabella inserita nella relazione tecnica

12 Piano/i dei danni o difetti  

12.1 Muro argine destro Breggia Varie  

12.2 Muro di sost. lungo N2 km 2.180-2.280 S-N Varie  

12.3 Muro di sost. lungo N2 km 2.180-2.280 N-S Varie  

12.4 Muro di sost. per Morbio Inf. Varie  

12.5 Muro di sost. FFS a Mendrisio Varie  

13 Piano sinottico di conformità o tabella Tabella inserita nella relazione tecnica

14 Piano/i d'intervento  

14.1 Muro argine destro Breggia Varie  

14.2 Muro di sost. lungo N2 km 2.180-2.280 S-N Varie  

14.3 Muro di sost. lungo N2 km 2.180-2.280 N-S Varie  

14.4 Muro di sost. per Morbio Inf. Varie  

14.5 Muro di sost. FFS a Mendrisio Varie  

15 Fasi di cantiere e gestione del traffico Tabella inserita nella relazione tecnica

16 Documenti di base specifici per il progetto A4  

17 Rapporto geologico/geotecnico A4 Documento inserito nell’incarto cappello

18 Piano di sorveglianza Non necessario

19 Metodologia per pericoli naturali Non necessario

20 Rapporto degli esperti Non necessario

21 Rapporto dell’ingegnere verificatore Non necessario

22 Logistica di cantiere Non necessario

23 Calcoli statici A4  

24 Parere di EP, GE, responsabile della sicurezza GE, ecc. Documento inserito nell’incarto cappello
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Tratto di manutenzione: 80 / km -0.100 - km 6.357

RBBS: 2960+100 - 2890+653

Lotto:

TDcost: 070078 N0280EP18BA

Numero inventario: T21.02.80.821.02
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1. Contenuto dell’incarto 

Descrizione documento Scala Osservazioni 

10 - PROGETTO GENERALE - INCARTO CAPPELLO 

10.0 Contenuto dell'incarto A4  

10.1 
Oneri di approvazione EK – Attuazione degli oneri di 
approvazione EK 

A4 Vedi incarto MK EP18 

10.2 Organizzazione di progetto e struttura A4 Vedi incarto MK EP18 

10.3 Relazione tecnica A4  

10.4 Convenzione d'utilizzazione A4  

10.5 Piano dei termini A4 Vedi incarto MK EP18 

10.6 Stima dei costi A4  

10.7 Vista d'insieme   

10.7.1 Piano d'insieme 1:25’000  

10.7.2 Piano degli oggetti d'inventario 1:5'000 Vedi incarto MK EP18 

10.7.3 Limite di proprietà 1:5'000 Vedi piano 20.1 

10.7.4 Üma - Misure temporanee 1:5'000 Non necessario 

10.7.5 VoMa - Misure anticipatorie 1:2’500  

10.7.6 SoMa - Misure urgenti 1:5'000 Non necessario 

10.7.7 Installazioni e accessi di cantiere 1:5'000 Vedi incarto MK EP18 

10.8 Manufatti e gallerie A4 Non necessario 

10.9 Permessi e approvazioni A4 Vedi incarto MK EP18 

10.10 Domande d'autorizzazioni eccezionali A4 Non necessario 

11 - AMBIENTE 

11.1 Informazioni sull’impatto ambientale  Vedi incarto MK EP18 

11.2 Piano di salvaguardia del paesaggio  Vedi incarto MK EP18 

11.3 Concetto di sorveglianza dell’acqua  Non necessario 

11.4 Rapporto breve secondo OPAM  Vedi incarto MK EP18 

11.5 
Rapporto preliminare sul deposito di rifiuti inquinanti conforme 
a OSiti 

 Non necessario 

11.6 Concetto di gestione dei rifiuti e del materiale  Vedi incarto MK EP18 

11.7 Concetto dei movimenti di terreno e della rimessa a coltura  Non necessario 

11.8 Piano delle misure ambientali  Vedi incarto MK EP18 

12 - GESTIONE DEL TRAFFICO 

12.0 Conduzione traffico  Allestimento dopo bozza verde 

12.1.1 Fasi di conduzione preliminari Sinottico Allestimento dopo bozza verde 

12.1.2 Fasi di conduzione principali Sinottico Allestimento dopo bozza verde 

12.2 Piano d’emergenza cantieri (PEC) A4 Allestimento dopo bozza verde 

13 - ACQUISIZIONE FONDI 

13.1 Piano di acquisizione dei terreni 1:2'500 Non necessario 

13.2 Tabella dei diritti di espropriazione A4 Non necessario 

13.3 Risultati delle negoziazioni (contratti - servizi) A4 Non necessario 

20 - LAVORI STRADALI/TRACCIATO 

20.1 Planimetria generale 1:2'500  

20.2 Profilo longitudinale 1:5'000/500 Non necessario 

20.3 Sezioni tipo 1:50 Vedi piano 20.5.2 

20.4 Sezioni caratteristiche 1:100 Vedi piano 20.5.2 

20.5.1 Piano di situazione – pavimentazione esistente 1:500  

20.5.2 Piano di situazione – progetto nuova pavimentazione 1:500  

20.5.3 Rilievo dei difetti pavimentazione 1:500  

20.5.4 Rilievo dei difetti pavimentazione – dettaglio zona 1 1:250  

20.5.5 Rilievo dei difetti pavimentazione – dettaglio zona 2 1:250  

20.5.6 Rilievo dei difetti pavimentazione – dettaglio zona 3 1:250  

20.5.7 Schede dei difetti A4  

20.6 Concetto gestione fasi di cantiere  1:500  
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Descrizione documento Scala Osservazioni 

30 - SMALTIMENTO ACQUE E SABA 

30.1 Sistema di smaltimento (esistente) 1:2’500  

30.2 Piano di situazione (futura) 1:2'500  

30.3 Sezioni tipo e caratteristiche 1:2'000/200 Vedi piano 20.5.2 

30.4 Profili longitudinali 1:2'000/200 Non necessario 

30.5 Piani di dettaglio separatore olii 1:500/100/50  

30.6 Evacuazione acque di cantiere 1:500/50 Non necessario 

40 - BSA GENIO CIVILE 

40.1 Planimetria situazione esistente 1:500 
 

40.2 Profili  1:50/1:100 Non necessario 

40.3 Piani di dettaglio 1:20/1:10 Non necessario 

50 - BARRIERE DI SICUREZZA 

50.1 Planimetria 1:2'000 Non necessario 

50.2 Profili  1:50/1:100 Non necessario 

50.3 Piani di dettaglio 1:20/1:10 Non necessario 

60 - RECINZIONE E CANCELLI 

60.1 Planimetria 1:2'000 Non necessario 

60.2 Profili  1:50/1:100 Non necessario 

60.3 Piani di dettaglio 1:20/1:10 Non necessario 

70 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 

70.1 Planimetria situazione esistente 1:500 
 

70.2 Profili  1:50/1:100 Non necessario 

70.3 Piani di dettaglio 1:20/1:10 Non necessario 

80 - PROTEZIONE FONICA 

80.1 Rapporto tecnico 1:2'000 Non necessario 

80.2 Formulari MISTRA  1:50/1:100 Non necessario 
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