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SCHWANDER & SU
FH Gmb

dipl. Architekten
Slisswinkelgasse
www.schwandersutter.

Bauobjekt: 19/01 Renovation Verwaltungsgebaude
Rohanstrasse 5
7000 Chur
KS-Original
KOSTENSCHATZUNG zu Vorprojekt V 4.4 Stand, 26.08.2019
Bauherr: Architekt:
Kanton Graubiinden Schwander & Sutter

Hochbauamt Graubiinden
Loéstrasse 32, 7000 Chur

dipl. Architekten FH
Siisswinkelgasse 15, 7000 Chur

Kostengenauigkeit:

Projektstand:

Preisstand:

Mehrwertsteuer:

Kennzahlen:

Freigabe:

+25%

Vorprojekt V4.4 (Stand, 26.08.19)

2019

alle Betrdge in SFr., inkl. 7.7 % MwsSt.

Gebdudevolumen GV
Geschossflache GF

Baukosten BKP 2/ m® GV
3'634°000.- Fr./8'730 m®

Baukosten BKP 1-5/ m® GV
4°039'000.- Fr./8'730 m®

Baukosten BKP 2/ m? GF
3'634°000.- Fr. / 2'800 m?

Baukosten BKP 1-5/m? GF
4'039000.- Fr. / 2'800 m?

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

8730 m?

2800 m’

416.- Fr/m?®

463.- Fr/m’

1'298.- Fr./m?

1'443.- Fr./m?

Ort, Datum
Der Architekt

15 7000 Chu
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KOSTENSCHATZUNG: VORPROJEKT V4.4, (Stand, 26.08.19)

BKP Arbeitsgattung inkl. MWSt.
0 Grundstiick 63'000.00
1 Vorbereitungsarbeiten 252'000.00
2 Gebédude 3'634'000.00
4 Umgebung 92'000.00
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 61'000.00
6 Reserve 198'000.00

Gesamttotal 4'300'000.00
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KOSTENSCHATZUNG: VORPROJEKT V4.4, (Stand, 26.08.19)

BKP Arbeitsgattung inkl. MWSt.

0. Grundstiick

05. Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb Grundstiick)

054. Heizungs-, Liiftungs-, Klima-, Kalteleitungen 55'000.00

09. Honorare

091. Architekt 5'000.00

094. HLKK-Ingenieur 3'000.00
Total 0 63'000.00

1. Vorbereitungsarbeiten

10. Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

101. Bestandesaufnahmen 35'000.00

1. Raumungen, Terrainvorbereitungen

112. Abbriiche 33'000.00

113. Demontagen

113.3 Demontagen Elektroanlagen 25'000.00

113.4 Demontagen Heizungsanlagen 18'000.00

1135 Demontagen Sanitdranlagen 7'000.00

115. Bohr- und Schneidarbeiten 41'000.00

119. Schadstoffsanierung 28'000.00

12. Sicherungen, Provisorien

122. Provisorien 15'000.00

13. Gemeinsame Baustelleneinrichtung

136. Kosten fiir Energie, Wasser und dgl. 10'000.00

138. Bauschuttentsorgung, Muldendienst 5'000.00

19. Honorare

191. Architekt 30'000.00

192. Bauingenieur 3'000.00

193. Elektroingenieur 2'000.00
Total 1 252'000.00

2. Gebdude

21. Rohbau 1

211. Baumeisterarbeiten

211.0 Baustelleneinrichtung 27'000.00

211.1 Geriiste 8'000.00

211.4 Kanalisationen im Gebaude 12'000.00

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 315'000.00

211.6 Maurerarbeiten 50'000.00

214, Montagebau in Holz (kompletter Dachstockausbau) 252'000.00

216. Natur- und Kunststeinarbeiten 10'000.00

22. Rohbau 2

221. Fenster, Aussentiiren, Tore

221.0 Fenster aus Holz 220'000.00

2215 Aussentiiren, Tore aus Holz 40'000.00

222. Spenglerarbeiten 10'000.00

224, Bedachungsarbeiten 25'000.00

225. Spezielle Dichtungen und Dédmmungen 15'000.00

23. Elektroanlagen

231. Apparate Starkstrom 40'000.00
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KOSTENSCHATZUNG: VORPROJEKT V4.4, (Stand, 26.08.19)

BKP Arbeitsgattung inkl. MWSt.
232. Starkstrominstallationen 155'000.00
233. Leuchten und Lampen 58'000.00
235. Apparate Schwachstrom 135'000.00
236. Schwachstrominstallationen 201'000.00
238. Bauprovisorien 7'000.00
24 . Heizungs-, Liftungs-, Klima und Kélteanlagen
242. Wiérmeerzeugung 45'000.00
243. Wiérmeverteilung 160'000.00
244, Liiftungsanlagen 50'000.00
25. Sanitdranlagen
251. Allgemeine Sanitérapparate 45'000.00
254. Sanitérleitungen 85'000.00
255. D&@mmungen Sanitérinstallationen 9'000.00
256. Sanitérinstallationselemente 27'000.00
258. Kiicheneinrichtungen 13'000.00
26. Transportanlagen
261. Aufziige 63'000.00
27. Ausbau 1
271. Gipserarbeiten 55'000.00
272. Metallbauarbeiten 44'000.00
272.0 Innentiiren aus Metall 22'000.00
273. Schreinerarbeiten
273.0 Innentiiren aus Holz 185'000.00
27131 Wandschrénke, Gestelle und dgl. 10'000.00
2733 Allgemeine Schreinerarbeiten 105'000.00
275. Schliessanlagen 15'000.00
28. Ausbau 2
281. Bodenbelédge
281.0 Unterlagshdden 12'000.00
281.2 Bodenbelédge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 90'000.00
281.6 Bodenbelédge: Plattenarbeiten 8'000.00
281.7 Bodenbelédge aus Holz 115'000.00
282. Wandbeldge, Wandbekleidungen 30'000.00
2824 Wandbeldge: Plattenarbeiten 25'000.00
283. Deckenbekleidungen 24'000.00
285. Innere Oberflaichenbehandlungen 126'000.00
287. Baureinigung 22'000.00
29. Honorare
291. Architekt 512'000.00
292, Bauingenieur 52'000.00
293. Elektroingenieur 42'000.00
294, HLKK-Ingenieur 34'000.00
295, Sanitdringenieur 17'000.00
296. Spezialisten
296.3 Bauphysiker 7'000.00
296.7 Fachbauleitung Restaurator 5'000.00
Total 2 3'634'000.00
4. Umgebung
40. Terraingestaltung
401. Erdbewegungen 15'000.00
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BKP Arbeitsgattung inkl. MWSt.

4. Roh- und Ausbauarbeiten

411, Baumeisterarbeiten 25'000.00

413. Uebriger Rohbau 1

42 . Gartenanlagen

421. Gértnerarbeiten 10'000.00

422. Einfriedungen 4'000.00

423. Ausstattungen, Geréte 2'000.00

44 . Installationen

443. Elektroanlagen 7'000.00

46. Kleinere Trassenbauten

463. Oberbau 13'000.00

48. Kleinere Untertaghauten

49. Honorare

491. Architekt 13'000.00

492. Bauingenieur 2'000.00

493. Elektroingenieur 1'000.00
Total 4 92'000.00

5. Baunebenkosten und Uebergangskonten

51. Bewilligungen, Gebiihren

511. Bewilligungen, Baugespann (Gebiihren) 18'000.00

512. Anschlussgebiihren

5125 Fernheizung 9'000.00

52. Muster, Modelle, Vervielféltigungen, Dokumentation

521. Muster, Materialpriifungen 10'000.00

523. Fotos 5'000.00

524. Vervielféltigungen, Plankopien 13'000.00

526. Inserate 3'000.00

53. Versicherungen 3'000.00
Total 5 61'000.00

6. Reserve 198'000.00
Total 6 198'000.00
Gesamttotal 4'300'000.00




