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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Der ca. 550 m lange und 2004 in Betrieb genommene Tunnel Entlisberg (TENT) befindet sich auf der
Nationalstrasse 03, Abschnitt 56 unmittelbar vor der Verzweigung Zuirich-Sid. Im Rahmen der
Hauptinspektion 2015 wurde festgestellt, dass sich die Betriebs- und Sicherheitsausristung (BSA)
insgesamt in einem kritischen und teilweise nicht richtlinienkonformen Zustand befindet. Das Projekt
«NO03/56 Instandsetzung BSA TENT (IS TENT)» umfasst alle notwendigen Massnahmen zur Erhaltung
der Funktionalitdt der BSA bis zum n&chsten Erhaltungsprojekt, welches ab 2035 umgesetzt werden
soll. Die Realisierung IS TENT ist 2023/24 vorgesehen. Die Massnahmen umfassen neben der In-
standsetzung der bestehenden BSA die Realisierung einer zweiten Energieeinspeisung sowie die Op-
timierung des Zugangs zur Betriebszentrale. Gemass Projektgenerierung sind Baukosten im Umfang
von ca. CHF 9 Mio. (exkl. MwSt. und exkl. Optimierung Zugang BZ) veranschlagt.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Bauherrenunterstitzung inkl. Oberbauleitung fir die ASTRA-Phasen Massnahmenkonzept /
Ausflihrungsprojekt bis und mit Inbetriebnahme (IBN). Das Mandat begleitet alle BSA-Massnahmen
sowie auch alle baulichen Aspekte des Projekts (bspw. Optimierung Zugang zur Betriebszentrale,
allfallige bauliche Anpassungen fiir Realisierung der redundanten MS-Einspeisung etc.).

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21

Liste der Vertragsbestandteile

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017

2.1.4 Das Angebot des Beauftragten vom ......

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.

3 _Leistungsbeschrieb

Der Beauftragte unterstitzt den Auftraggeber beim beschriebenen Projekt nach dessen Weisungen. Insbe-
sondere hat der Beauftragte folgende Aufgaben:

a)

Allgemeine Aufgaben
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Er unterstiitzt den Projektleiter in allen Prozessen, welche fiir den Projekterfolg notwendig sind. Dazu gehdrt
insbesondere die Unterstlitzung bei der Sicherstellung der Koordination der verschiedenen Projektbeteiligen
und Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts, der Behdrden und Verbande sowie der Medienarbeit;
die Koordination zwischen allfélligen Baulosen und die Organisation des Sitzungswesens (inkl. Protokollen).
Er fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen.

b) Erarbeitung der Projektgrundlagen

Er erstellt ein Projekthandbuch und fuhrt dieses nach. Er baut die Kostenstruktur nach Weisungen des Auf-
traggebers auf. Er sorgt fir die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbiicher, Weisungen, Richtlinien
etc. und kontrolliert laufend technisch deren Umsetzung innerhalb des Projekts. Er organisiert, erstellt und
begleitet die Projektplattform (Sharepoint) und fihrt die Datenbank.

c) Beschaffungswesen

Er erstellt eine Liste der durchzuflihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan. Er bereitet Beschaffungen ad-
ministrativ vor und fuhrt diese im Namen des Auftraggebers durch, er bereitet die Dokumente (Vertragsvor-
lagen etc.) fur die Vergaben vor und begleitet die Ausschreibungen. Er koordiniert die Evaluationsteams und
unterstitzt bei der technischen und administrativen Priifung der Angebote. Er erstellt Evaluationsberichte und
bereitet die Publikationen vor.

d) Controlling und projektbezogenes Qualitdtsmanagement

Er erstellt ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystem, erstellt und aktualisiert periodisch den Q-
Lenkungsplan, Ubernimmt einzelne Aufgaben daraus selbstandig und tberwacht im Ubrigen deren Einhal-
tung durch die Projektbeteiligten.

e) Fachliche Begleitung des Projekts

Er berat und unterstiitzt die Projektleitung in fachlichen Fragen, wie z.B. bei den Variantenwahlen, den Um-
weltbelangen, bei notwendigen Vorabklarungen, bei der Uberwachung der Qualitat von Planerleistungen, bei
Kontrollen von Pflichtenheften, bei Einsprache- und Beschwerdeverfahren, bei Anordnen von Aussteckun-
gen, bei der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen, bei der Kontrolle der Oberbauleitung, bei Abnahmen etc.

f) Oberbauleitung

Wahrend der Realisierung ist die OBL der primare Ansprechpartner seitens Bauherrschaft fir die ortli-che
Bauleitung und weitere Beteiligte. Die OBL Ubernimmt eine aktive ibergeordnete Leitung und Ko-ordination
der Baustelle und sorgt mittels einer hohen Prasenz vor Ort, dass die Vorgaben der Bauherrschaft umgesetzt
und deren Interessen beachtet werden. Die Realisierung wird voraussichtlich vorwiegend mittels
Nachtsperrungen erfolgen. Die OBL ibernimmt auch massge-bende Aufgaben der Bauherrschaft im Rahmen
des Notfallmanagements Baustelle (Pikettdienst, Baustellenkontrollen etc.).

Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..... und folgenden Stundenansatzen exkl.
MWST:
Projektleiter BHU/OBL CHF
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4.2

Projektleiter Stv. BHU/OBL CHF

Kategorie A CHF
Kategorie B CHF
Kategorie C CHF
Kategorie D CHF
Kategorie E CHF
Kategorie F CHF
Kategorie G CHF
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
Option Begleitung Optimierung Zugang Betriebszentrale CHF 0.00
Honorarreserve Bauherrschaft (Vorgabe) CHF 50'000.00
. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 50'000.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 20'000.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 70'000.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 5'390.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 75'390.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergutung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
4.1.2 Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitdten ausgerichtet:

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten
Leistungen. Artikel 9.1 und 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen
werden wegbedungen.

Nebenkosten

43

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 hievor eingerechnet.

Reprokosten flr Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschuren,
Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den
Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

Teuerungsanpassung

Preisédnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
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4.4

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fir allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausflihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur
Gruzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

6 Fristen und Termine

Frist / Termin Tatigkeit
Mitte 2020 Beginn der Arbeiten
2025 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber
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Name

Firma Bundesamt fiir Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur
Ost, Filiale Winterthur

Adresse Gruzefeldstrasse 41
8404 Winterthur

Telefon +41 58 480 47 11

Fax +41 58 480 47 90

E-Mail

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gliltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Versicherungsgesellschaft

Policen-Nr.

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertrdgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsdtze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.
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Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den Auftraggeber fuhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

11

10.1 Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

Die Artikel 5, 12 und 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen werden
wegbedungen.

10.2 Weitere Besondere Vereinbarungen

10.2.1Der Beauftragte verpflichtet sich, die Vorgaben CI/CD Bund einzuhalten bzw. umzusetzen.

10.2.2Will der Beauftragte mit diesem Vertragsverhaltnis werben oder dariiber publizieren, bedarf er der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

10.2.3Alle bei Vertragserfillung entstandenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehdren dem
Auftraggeber. Der Beauftragte verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von
Schutzrechten unverzuglich abzuwehren und samtliche Kosten inbegriffen
Schadenersatzleistungen, welche dem Auftraggeber daraus entstehen, zu Gbernehmen.

Einsichtsrecht (nach Art. 5 V6B)

Folgende Bestimmung wird Bestandteil des Vertrages fir den Fall, dass der Auftragswert CHF 1 Mio. erreicht
oder Ubersteigt und im Rahmen der Ausschreibung nur ein gultiges Angebot eingereicht wird:

Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfalliger Folgeauftrage verpflichtet sich der Beauftragte, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive
allfélliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) gemass diesem Vertrag und allfalliger Folgeauftrage zu
gewahren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfigung. Dazu
sind die Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der
Uberpriifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht geandert.

11.1 Grundlagen

Die Grundlagen fir eine allfallige Preispriifung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des
Unternehmers sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die
Kalkulation weist die Selbstkosten in der branchenublichen Gliederung, Risikozuschlage sowie den Gewinn
aus.

11.2 Preisreduktion als Folge der Preisprifung

Ergibt die Uberpriifung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgefiihrten Preise, so werden
diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst. Als Folge der Preisprifung ist eine
Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen.
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11.3 Informationspflicht

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu
informieren, wenn er die Kalkulation(en) oder die dazugehdrenden Unterlagen nicht mehr Ilanger
aufzubewahren gedenkt.

11.4 Durchfithrung der Preispriifung

Die Preisprifung wird durch das zustindige Finanzinspektorat/die Interne Revision und/oder die
Eidgendssische Finanzkontrolle (nachfolgend: Preisprifstelle) durchgefihrt. Bei einem auslandischen
Beauftragten kann die schweizerische Preispriifstelle die zustandige auslandische Stelle mit der Durchflihrung
der Preisprifung beauftragen oder diese bei der Preispriifung mitwirken lassen.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preisprifung mit dem Beauftragten. Preispriifungen,
Informationen und Unterlagen unterliegen einer treuhanderischen Vertraulichkeit. Die Preisprifstelle teilt das
Ergebnis der Preisprifung und die zum Verstédndnis notwendigen Informationen der geschéftsfihrenden
Stelle des Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit.

11.5 Vertrage mit Subunternehmern mit wesentlichem Leistungsanteil

Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen Vertragen mit Subunternehmern gleichlautende Einsichtsrechte
zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu (berbinden, sofern der Subunternehmer einen
wesentlichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit,
wenn er nachweisen kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmer wirtschaftlich
glnstig beschafft.

Fuhrt eine Preispriifung bei einem Subunternehmer zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschlage an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner
Kosten- bzw. Gewinnsituation.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.
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15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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16 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name: Vorname und Name:
Funktion: Funktion:

(in Blockschrift) (in Blockschrift)
Beilagen

Rechnungsdeckblatt
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