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1.  Vorhaben

1.1 Ausgangslage

Die Industriellen Werke Basel IWB sind Betreiberin der Wasserkraftanlage (WKA)
Neuewelt an der Birs in Minchenstein, welche die unterste WKA vor der Miindung der
Birs in den Rhein darstellt. Fir Fischwanderungen kommt diesem Standort eine
Schllsselrolle in der 6kologischen Anbindung der Birs bis an den Rhein zu. Die WKA
verfugt Uber eine Fischaufstiegsanlage (Vertical Slot), aber nicht Gber Anlagen fir den
Fischabstieg und den Fischschutz. Der vorhandene Fischpass soll durch eine moderne
Fischaufstiegsanlage ersetzt werden. Zusatzlich soll die WKA Neuewelt eine
Fischabstiegshilfe und einen Fischschutzrechen erhalten.

Auf Basis der Gewasserschutzgesetzgebung wurde im Jahr 2015 die Sanierung der
Fischwanderhilfen durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft verfugt. Mit
der Ausarbeitung des Bau- und Genehmigungsprojektes, welches auf Grundlage der
Vorplanung des Ingenieurburos Hydro-Energie Roth GmbH erfolgte, wurde das
Ingenieurburo Rapp Infra AG beauftragt. Das hydraulische und 6kologische Konzept
fur den neuen Fischaufstieg sowie fir den Fischabstieg wurde aus der Vorplanung
ubernommen. Die Baubewilligung wurde am 11.12.2018 erteilt. Das Projekt wird durch
das Bundesamt fur Umwelt BAFU finanziert. Der Finanzierungsantrag von IWB wurde

Die Kraftwerksanlage weist aufgrund der Lage zwischen der Uberbauung Neuewelt
und der A18 enge raumliche Verhaltnisse auf. Bauliche Anpassungen an der Turbine
und dem bei der Wasserkraftanlage abgehenden Seitengewasser «St. Albanteich»
sind nicht vorgesehen. Das Stauwehr in der Birs zeigt durch Unterspllung des
Untergrundes Setzungstendenzen (siehe Massnahmen TBA). Der durch die Senkung
des Wehrkorpers induzierte ungleichmassige Wehruberfall wurde Ende 2017 durch
Anbringung von héhenverstellbaren Stahlblechen weitestgehend ausgeglichen. Der
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1.2

gleichmassige  Wehrlberfall  stellt fir das  Fischabstiegskonzept eine
Grundvoraussetzung dar.

Randbedingungen, Projektziele

e Massnahmen IWB, Produktion Energie
Sanierung Fischgangigkeit

Zur Gewabhrleistung der freien Fischwanderung sind an der WKA Neuwelt neue
Fischwanderhilfen, ie. Fischaufstiegsanlage, Fischabstiegsanlage und
Fischschutzrechen zu erstellen. Die Anlagensteuerung bzw. Steuerung der
Abflusswege Uber das Stauwehr und Uber den Kraftwerksbereich ist den neuen
Bauwerken und Bauwerksanlagen anzupassen. Ziel der Baumassnahmen ist die
Herstellung der gesetzlich geforderten Fischgangigkeit am Birswehr, resp. am
Kraftwerk. Die Durchwanderbarkeit fur aufsteigende Fische ist an durchschnittlich 300
Tagen (zwischen Q30 und Q330) im Jahr zu gewahrleisten. Die WKA wird flir die
Dauer der Realisierung der Massnahmen ausser Betrieb gesetzt. Die Massnahmen zur
Sanierung der Fischgangigkeit sind mit den Massnahmen TBA zu koordinieren.

e Massnahmen TBA, Wasserbau

Sanierung Unterspllung Wehrkoérper
Der Felsuntergrund im Bereich des Wehrs besteht aus Schilfsandstein und
Gipskeuper. Die Auslaugung des Gipskeupers erfolgt kontinuierlich und Utber einen
grosseren Bereich, konzentriert sich aber besonders auf Héhe des Birswuhrs. Durch
die zunehmende Verkarstung nehmen die Grundwasserstromungen im Untergrund zu,
was die Gipsauslaugung beschleunigt.
Durch die Erstellung der Pfahlwand auf der rechten Birsuferseite ist eine grossraumige,
seitliche Umstromung des Wuhrs unterbunden worden. Das Wuhr wird jedoch dennoch
im Bereich der rechten Flugelmauer umstromt. Eine Unterstromung des Wuhrs ist
ebenfalls sehr wahrscheinlich. Die Stromungsgeschwindigkeiten im Grundwasser
dirften sich durch die Erstellung der seitlichen Abschottung (Pfahlwand) nicht
verandert haben, da das hydraulische Potential unverandert durch den
Hoéhenunterschied des Wuhrs gegeben ist.
Es ist davon auszugehen, dass der Felsuntergrund im Bereich des Wuhrs bis ca. 15 m
machtig stark verwittert und aufgeweicht ist. Der Felsuntergrund ist von einem
Kluftsystem durchzogen, wobei durch Auswaschungen durchaus kleinere bis mittlere
Hohlrdume entstanden sein dirften. Diese Verkarstungen sind mindestens teilweise
mit Schlamm und breiig verwittertem Gipskeuper verfiillt. Es ist denkbar, dass durch
lokale Durchbriiche breiiges Material ausgeschwemmt wird. Dies kann zu
Hohlraumeinbriichen und zu weiteren Setzungen fiihren.
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1.3

1.4
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Bauherrschaft, Projektorganisation

Die Umsetzung des Projektes Sanierung Kraftwerk Neuewelt erfolgt federfliihrend
durch die Industriellen Werke Basel IWB. Die nachfolgende Tabelle listet die im Projekt
involvierten Bauherren auf.

Bauherr | Name
Nr. Adresse

IWB Industrielle Werke Basel
Produktion Energie

1. Margarethenstrasse 40
Postfach

CH-4002 Basel

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Tiefbauamt-Infrastruktur, Wasserbau

Dufourstrasse 40/50

CH 4001 Basel

Grundlagen: Bauprojekt

Das Bauprojekt wurde durch das Ingenieurblro Rapp Infra AG in Basel erarbeitet,
welches mit diesem Mandat seinen Auftrag abgeschlossen hat. Das entsprechende
Ingenieurburo ist fir die Offerteingabe der Folgephasen nicht ausgeschlossen.

Abgegebene Grundlagen fiir Angebotserstellung
Dem Anbieter werden mit der Ausschreibung folgende Unterlagen elektronisch (simap)
abgegeben:
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Dossier Bauprojekt

1.5

1.5.1

o Dossier Bauprojekt, Dezember 2017, mit Uberarbeitetem Technischen Bericht vom
18.7.2018, Beilagen 1-5 und Planen (Rapp Infra AG)

e Baubewilligung zum Baugesuch Nr. 0149/2018, 11.12.2018 und Entscheid Nr.
440/2018, 14.11.2018 (BUD, BL, Bauinspektorat)

e Erweiterung der Vorentwurfsplanung vom September 2014 um zusatzlichen
Fischabstieg und Tosbecken mit Gleitrutsche, September 2017 (Hydro-Energie
Roth GmbH)

o  Geologisch-geotechnischer Bericht liber die Baugrundverhaltnisse, Februar 2017
und Genereller geologischer Bericht, November 2016 (Pfirter, Nyfeler + Partner
AG)

¢ Monitoring-Konzept zur Wirkungskontrolle fiir die Sanierung der Fischaufstiegs-
und Fischabstiegsanlagen an der Birs, Juli 2018 (Peter Fishconsulting)

Unterlagen Wuhrkorper, Birswuhr

e  Zustandsbeurteilung Birswuhr, Kraftwerk Neue Welt
Pfirter Nyfeler + Partner AG, Muttenz, 2011

Projektbeschrieb, Projektinhalt

Massnahmen Industrielle Werke Basel IWB

Sanierung Fischgangigkeit

Die bestehende Fischtreppe ist durch einen modernen Vertical Slot Pass zu ersetzen.
Der neue Fischpass dient primar dem Aufstieg von Fischen, wobei durch die
Steinschuttung auf der Sohle auch Wirbellose den Fischpass benutzen kénnen. Der
neue Einstieg befindet sich zwischen der Gleitrutsche und dem Turbinenauslauf,
welche — je nach Abflussverhaltnissen — die zeitlich iberwiegend ausreichende
Lockstrémung erzeugen. Die hydraulische und gewasserdkologische Auslegung
erfolgte nach dem Merkblatt DWA-M 509. Der neue Fischpass fiihrt aufstiegswillige
Fische weiter oberstrom ins Oberwasser, vor die neue Briicke mit dem
Horizontalrechen. Der Zulaufkanal zum Fischaufstieg verlauft als Rechenbriicke uber
den querenden Wasserzulauf flr die Turbine/St. Albanteich. Im Oberwasser ist der
Zulaufkanal zur Turbine anzupassen sowie die Ufermauern und die Béschung zu
sichern. Der Feinrechen (Spaltweite 15 mm) mit neuer Geschieberinne schitzt
abstiegswillige Fische vor einem Einschwimmen in die Turbine. Zudem dient er als
Leitelement um absteigende Fische zum primaren Abstieg beim vergrdosserten
Spulschitz/Leerschuss (im folgenden Spllschitz genannt) mit nachgelagertem
Fischtosbecken und Gleitrutsche zu fiihren. Eine zusatzliche Abstiegsmoglichkeit
besteht Uiber einen temporar gedffneten Einstieg in den Fischaufstieg. Aufgrund der
Baugrundverhaltnisse ist der Baugrubenverbau mit einer Gberschnittenen
Bohrpfahlwand herzustellen. Das neben dem Turbineneinlauf beginnende
Seitengewasser «St. Albanteich» kann wahrend der Bauphase nicht mehr direkt
beaufschlagt werden. Zusatzlich zum bestehenden Bypass DN80O ist zu Baubeginn
eine neue Bypass-Leitung DN1000 zu erstellen, um den St. Albanteich mit gesamt ca.
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1°500 I/s zu versorgen. Auf der unteren Wehranlage soll temporar ein Fangedamm
mittels Kanalverbausystem und Big-Bags errichtet werden bis die Geschiebegleite und
die Leitwand hergestellt sind. Ein sich unter dem Turbinenzulauf befindliches
Sonderbauwerk der Kanalisation, welches als Mischwasserentlastung der ARA Birs
dient, ist im Auslaufbereich anzupassen und die Mindung in das Fischpassbauwerk zu
integrieren. In neue und bestehende Anlagenteile sind diverse Regulier-, Absperr- und
Revisionsschiitze einzubetten. Der Betrieb des neuen Fischauf- und Fischabstiegs
erfolgt zusammen mit dem Kraftwerksbetrieb und dem Abschlag in den St. Albanteich.
Die Steuerung erfolgt gesamthaft Gbergeordnet. Kiinftig kommt dem vergrdésserten
Spulschitz eine massgebliche Rolle in der Steuerung des Gesamtabflusses zu. Es
dient — neben der Weiterleitung von Rechen- und Schwemmgut, zur Umleitung des
Turbinenabflusses bei Kraftwerksstillstand und als Hochwasserentlastung — der
Einhaltung eines méglichst konstanten Abflusses liber das Wehr bei
ansteigendem/abnehmendem Birszufluss. Um flir Fische ein Absteigen tber das Wehr
moglichst unattraktiv zu gestalten, soll der Wasserspiegel tber dem Wehr auf wenige
Zentimeter reguliert und gehalten werden.

Dem Hochwasserschutz sowie der Baustellenzufahrt/-einrichtung ist besondere
Aufmerksamkeit zu widmen. Die voraussichtliche Bauzeit fur die Fischwanderhilfen
wurde gemass Bauprojekt auf ca. 19 - 23 Monate veranschlagt. Das Kraftwerk ist
wahrend der Bauzeit ausser Betrieb zu nehmen.

Nicht Bestandteil des vorliegenden Auftrags ist die biologische Wirkungskontrolle, mit
der nach Bauabschluss die Funktionsfahigkeit der neuen Fischwanderhilfen am KW
Neuewelt zu prifen ist. Indes sind die Stromanschlisse fir die funf Antennen beim KW
Neuwelt und die im Konzept Wirkungskontrolle vorgesehene Antenne beim
Fischabstieg in der Projektierungs- und Realisierungsphase zu bericksichtigen.

1.5.2 Massnahmen Tiefbauamt TBA
Sanierung Unterspllung Wehrkorper

Der Problematik der Um- und Unterstrémung des Wuhrs wird mittels einer
Grundwasserabschottung oberhalb des Wuhrs, hinter dem Querdamm, unterbunden.
Mit einer Bohrpfahlwand kann quer zur Birs ein dichter Riegel bis in den unverwitterten
Gipskeuper erstellt werden. Mit einer gentigenden Einbindung in den kompakten Fels
kann dadurch, nebst der Unterbindung der Um- und Unterstromung des Wuhrs, auch
die weitere Gipsauslaugung unter dem Wuhr gebremst werden.

1.5.3 Projektgliederung, Loseinteilung

Keine
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1.6 Kosteniibersicht

1.6.1

1.7

Die Kostengenauigkeit betragt +/- 10%.

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten inkl. MWST, Preisbasis 2017 liegen gemass dem Bauprojekt und
dem Konzept fur die Unterbindung der Untersptilung bei rund CHF 10 Mio.

Baukosten

Das Total der erwarteten und im Zustandigkeitsbereich des Auftragnehmers
befindenden Baukosten (inkl. Unvorhergesehenes) belauft sich auf rund 8 Mio. CHF
(exkl. MWST, Honorare etc.) setzt sich wie folgt zusammen:

Bauherr — Arbeit Total Baukosten
Bauherr 1 IWB — Sanierung KW 7°200°000
Bauherr 2 TBA — Sanierung Wuhr 800'000
Total (exkl. MWST) 8°‘000°000
Mehrwertsteuer 7.7% 616'000
Total in CHF (inkl. MWST) 8’616°000

Vorgesehene Projekt-, Ausfiihrungstermine, Meilensteine und Ablaufe

Bei der Bearbeitung erfolgt ein Phasenwechsel im Vergleich zur SIA 103. Die Phase 51
Ausfihrungsprojekt erfolgt vor der Phase 41 Ausschreibung.

Der Terminplan ist vorbehaltlich, nach Abschluss der Submission wird in einer
Startsitzung der genaue Terminplan aufgestellt.

Nr. Teilphase von Bis Meilenstein(e)
51  Ausfihrungsprojekt Vertragsunter- | Ende Herbst Abgabe Dossier
zeichnung 2020
41  Ausschreibung, Winter 2020 Sommer 2021 | Submissionen
Offertvergleich, Ende Mérz 2021
Vergabeantrag
52  Ausfuhrung Baustart: Bauende: Baustart / Bauende
August 2021 August 2023
53 Inbetriebnahme, Sommer 2023 | Herbst 2023 Abgabe Dokumentation
Dokumentation
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2. Anforderungen/ Vorgaben Teamzusammensetzung

21

2.2

2.3

Im Rahmen der vorliegenden Submission wird ein Team flir die Projektierung und ein
Team fur die Bauleitung gesucht.

Es wird verlangt, dass die offerierten Schllisselpersonen (Teammitglieder) den
massgeblichen Teil der anfallenden Projekt- und Bauleitungsleistungen selbst
erbringen.

Gesamtleitung

Die Gesamtleitung besteht aus einem Gesamtprojektleiter (GPL) und einer
Stellvertretung (GPL Stv.).

Die Funktion des Gesamtprojektleiters und des Projektleiters kann durch die gleiche
Person wahrgenommen werden.

Projektierungsteam

Das ,Projektierungsteam” besteht mindestens aus einem Projektleiter (PL) und einem
Projektingenieur (PI).

Der Projektleiter ist fur die Leitung des Projektteams und die Erarbeitung der Projekt-
und Ausfuhrungsunterlagen verantwortlich. Der Projektingenieur ist fur die
Detailbearbeitung des Projektes verantwortlich.

Die Funktion des Projektleiters und des Projektingenieurs muss durch zwei Personen
wahrgenommen werden.

Bauleitungsteam

Das ,Bauleitungsteam“ besteht mindestens aus dem Projektleiter (PL) des
Projektierungsteams und einem Oberbauleiter (OBL).

Der Oberbauleiter ist fur die Erarbeitung/Koordination der Ausschreibungsunterlagen
und fir die Leitung der Ausflihrung und Inbetriebnahme verantwortlich. Zudem flhrt er
gegebenenfalls die Fachbauleiter (FBL) vor Ort.
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3. Vorgaben Honorarermittlung / -vergutung
3.1 Planerhonorar
Allfallige Rabatte sind nicht in den einzelnen Faktoren/Ansatzen pro Teilphase
einzurechnen. Sofern ein Rabatt gewahrt wird, ist dieser teilphasenibergreifend und
offen als Angebotsrabatt zu offerieren.
Bemerkung: Es werden keine Preisverhandlungen durchgefihrt.
3.1.1 Einzureichendes Honorarangebot

In den Honorarangeboten sind die kalkulierten Aufwendungen einzurechnen, welche
aufgrund des Leistungsbeschriebs Dokument B notwendig sind.

Die Mehraufwendungen infolge separater Verrechnung an die einzelnen Bauherren
sind im Honorarangebot einzurechnen.

Teilphase Leistung / Honorierungsart
- Werk, Leistung Leistungen
Basierend auf Leistungsbeschriebe
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- IWB G
- TBA G
51 Ausfluhrungsprojekt
-IWB ZA (T)
-TBA ZA (T)
52 Ausflhrung
- IWB ZA (T)
-TBA ZA (T)
53 Inbetriebnahme, Abschluss
- IWB G
- TBA G

Legende Honorierungsarten

o ZA(T) Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenanzahl
e G Globalhonorar
(Teuerungsberechnung im 3. Jahr nach Datum Angebot gemass Kapitel 5.2 des
vorliegenden Dokumentes)

Bemerkung Honorar Koordinationsanteile Teilphasen 41, 51, 52, 53

Der Koordinationsanteil (Honorar flr Koordinationssitzungen, Mehraufwand ortliche
Bauleitung fir die Koordination der einzelnen bauherrenspezifischen Auftrage, etc.)
wahrend samtlichen ausgeschriebenen Teilphasen wird Uber das Gesamthonorar der
Teilphase 52 ermittelt (Koordinationsanteil = 10% des Gesamthonorars Teilphase 52).
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3.1.2 Honorar nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach mit vorgegebener
Stundenabschatzung ,,ZA (T)“

Honorarberechnung

Das gemass Tabelle 3.1.1 ,Leistung/ Honorierungsart nach effektivem Zeitaufwand mit
vorgegebener Stundenabschatzung zu offerierende Honorar wird wie folgt ermittelt:

Him Honorar in Franken fir die (Teil-)Phase i: |H, ) =T, xa,xhxr

mit

Ti Vorgegebene Stundenabschatzung (Kostendach)

ai Anforderungsfaktor: (teil-)phasenweise zu offerieren
(Faktoren geméass KBOB ,Vertrage mit Architekten und Ingenieuren®)

hi offerierter, auftrags- und teilphasenspezifischer Mittelansatz der eingesetzten
Planungsgruppe

r allfélliger Angebotsrabatt (teilphasenlibergreifend)

Honorarvergiitung Teilphase 52

Die Stundenaufwendungen wahrend der Teilphase 52 sind detailliert, ohne Beachtung
eines Kostenteilers, zu rapportieren und der Gesamtprojektleitung zur Kontrolle
abzugeben. Nach genehmigtem Stundenrapport erfolgt die Honorarvergiitung direkt
pro Bauherr separat nach der definierten Objektgliederung (inklusive
Koordinationsanteil) mit den offerierten fir den Gesamtauftrag gultigen Rabatt, den
Qualifikationskategorien und den teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren. Fur die
Stundenansatze der Qualifikationskategorien und den Gesamtkostenteiler Honorar
Teilphase 52 sind die Vorgaben gemass Dokument D massgebend.

3.1.3 Honorar Globalangebot ,,G“

Honorarberechnung
Das gemass Tabelle 3.1.1 als Globalangebot zu offerierende Honorar wird wie folgt
ermittelt (CHF):
Hie) Globalhonorar in Franken fir die (Teil-)Phase i:  |H, g, =T, xa, xh, xr
mit
Ti Arbeitsstunden aller Mitarbeiter: (teil-)phasenweise zu ermitteln und zu offerieren
ai Anforderungsfaktor: (teil-)phasenweise zu offerieren
(Faktoren gemass KBOB ,Vertrage mit Architekten und Ingenieuren®)
hi offerierter, auftrags- und teilphasenspezifischer Mittelansatz der eingesetzten
Planungsgruppe
r allfalliger Angebotsrabatt (teilphasenlibergreifend)
Honorarvergiitung

Die Honorarvergitung in den Teilphasen 41, 51, 53 erfolgt gemass Aufteilung
finanzielles Angebot Dokument D als Globalhonorar pro Bauherr.
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3.2 Nebenkosten

3.3

Ubliche Nebenkosten (Arbeitskopien fir den Eigenbedarf etc.) sowie Reisezeiten und -
spesen, Verpflegung etc. werden nicht speziell vergitet und sind in die Honorare
einzurechnen.

Die verrechenbaren Nebenkosten wie Dokumentationsdossiers, Planunterlagen, sowie
von der Bauherrschaft zusatzlich verlangte Dokumente sind zu belegen und werden
nach Aufwand und vorgangiger Ricksprache mit der Bauherrschaft abgerechnet. Da
das genaue Volumen der zu vergitenden Nebenkosten zum Zeitpunkt dieser
Ausschreibung nur abgeschatzt werden kann, wird vom Auftraggeber eine Annahme
getroffen, welche im Dokument D Finanzielles Angebot fix vorgegeben ist.

Zusatzleistungen ausserhalb Leistungsbeschrieb, Zusatzmodulen

Allfallige zusatzliche Leistungen auf Verlangen der Bauherren, die ausserhalb der
Leistungsbeschriebe / Zusatzmodule gemass Dokument B liegen, werden mit den
offerierten fir den Gesamtauftrag gulltigen Rabatt, den Qualifikationskategorien nach
KBOB und den teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren vergutet.

Allfallige Zusatzleistungen missen vorgangig durch den Planer zur Bearbeitung
angemeldet und durch den betroffenen Bauherrn bewilligt und bestellt werden.
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Produktion Energie
Engineering

4. Ausschreibungsverfahren

4.1 Bezeichnung Ausschreibungsverfahren

Titel Ausschreibungsverfahren: ,Sanierung Kraftwerk Neuewelt, Gesamtplaner®

4.2 Aufbau der Ausschreibungsunterlagen

Beilagen
Dokument A
Vorgaben und

Dokument A Bedingungen Dokument B Dokument C Dokument D
Vorgaben und des Bauherrn Leistungs- Technisches Finanzielles
Bedingungen beschrieb Angebot Angebot

des Bauherrn

(pdf) (odf) (pdf) (Word) (Excel)

Beilagen zu den Dokumenten A bis D

e 1 AO01Entwurf KBOB-Planervertrag

A 02 Anleitung zum DecisionAdvisor

A 03 DA Bewertungsbaum

Dossier Bauprojekt

Zustandsbeurteilung Birswuhr, KW Neuewelt PNP AG, Muttenz, 2011
C 01 Referenzvorlage Schliusselpersonen

C 02 Referenzvorlage

°
NOoO ok WODN

Samtliche Dokumente kdnnen von der Homepage www.simap.ch heruntergeladen
werden.

4.3 Besondere Hinweise

¢ Samtliche an den Vorphasen beteiligte Ingenieurunternehmungen sind ebenfalls
zum Verfahren zugelassen.

o Bewerber kdnnen als Einzelfirma oder als Ingenieurgemeinschaft (INGE),
gegebenenfalls auch mit Subplanern, offerieren.
Hinweis erforderliche Angaben INGE (einfache Gesellschaft) bei Vertrags-
abschluss:
- MWST-Nr. mit Zustelldomizil
- Bankverbindung
- Versicherung

o Die Projektsprache ist Deutsch. Das Angebot ist in deutscher Sprache und in
Schweizer Franken schriftlich einzureichen.

e Die Ausarbeitung des Angebotes wird nicht vergutet.
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4.4 Hinweise Vergabeverfahren

4.4.1 Verfahrensart

Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren nach GATT/WTO. Rechtliche
Grundlagen siehe http://www.kfoeb.bs.ch Kanton Basel-Stadt.

4.4.2 Vergabestelle/ Organisator/ Eingabeadresse

Vergabestelle

IWB Industrielle Werke Basel
Margarethenstrasse 40

4002 Basel

Projekt-E-Mail-Adresse
submissionen@iwb.ch

Organisator / Eingabeadresse

IWB Industrielle Werke Basel

Projekteinkauf

«Angebot, Sanierung Kraftwerk Neuewelt» nicht 6ffnen!
Margarethenstrasse 40

4002 Basel

4.4.3 Vorbehalte des Auftraggebers

Die Auftragsvergabe und Realisierung der Massnahmen erfolgt unter dem Vorbehalt
der Finanzierungszusage durch das Bundesamt fir Umwelt BAFU.

Der Auftraggeber behadlt sich vor, unwesentliche Leistungen aus dem
Leistungsbeschrieb herauszunehmen.

4.4.4 Termine/ Ablauf Vergabeverfahren

*

18.03.2020 Publikation Kantonsblatt Basel-Stadt / SIMAP

Bis 08.04.2020 Einreichung allfalliger Fragen Anbieter im Frageforum auf simap.ch,
(s. Hinweise Kap. 4.4.6)

Bis 15.04.2020 Publikation der Antworten auf die Fragen der Anbieter auf simap.ch
Bis 12.05.2020 Einreichefrist: Spatester Zeitpunkt fur Abgabe des Angebots.
Zeit: 09:30 Uhr Organisator / Eingabeadresse gemass Ziffer 4.4.2.

Datum 12.05.2020 Offertoffnung

Zeit: 14:00 Uhr IWB CityCenter, Steinenvorstadt 14, 4051 Basel

Voraussichtlich Mai/Juni 2020 |Entscheid und Bekanntgabe der Ergebnisse

Voraussichtlich Juni 2020 Vertragsabschluss/ Begin Projektarbeit
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4.4.5 Begehung, Orientierungsveranstaltung

Es findet keine Begehung statt. Mit der Abgabe des Angebotes bestatigt der Anbieter,
dass ihm die Gegebenheiten vor Ort bekannt sind.

4.4.6 Fragen zur Ausschreibung

Allfallige Fragen sind fristgerecht auf simap.ch zu stellen. Die Beantwortung der Fragen
wird ohne Nennung des Fragestellers auf simap.ch erfolgen. Es werden keine
muandlichen Fragen beantwortet.

4.4.7 Allgemeine Anforderungen an das Angebot, Varianten, Schliisselpersonal

e Vollstiandigkeit des Angebots
Der vorliegende Formulartext der Ausschreibungsunterlagen darf nicht abgeandert
werden (keine Abanderungen, Ergéanzungen, Streichungen), ansonsten wird das
Angebot ausgeschlossen.
Einzureichende Unterlagen siehe Kap. 4.4.11

o Verbindlichkeit Angaben
Die vorliegenden Unterlagen und samtliche Angaben, die der Anbieter im Zuge der
Offerte macht, sind verbindlich und werden Vertragsbestandteile.

o Schliisselpersonal
Die in der Offerte vorgesehenen Personen sind gemass ihrem vorgesehenen
Einsatz gemass Offerte vom Anbieter freizusetzen
Ein Wechsel des Schllisselpersonals ist grundsatzlich nur bei Vorliegen triftiger
Grinde mdglich. Die vorgeschlagenen neuen Schliisselpersonen missen
schriftlich beantragt werden und missen mindestens gleichwertige (nachprtfbare)
Referenzen wie die ausgewechselten Personen aufweisen. Der Einsatz des
Personals darf erst nach schriftlicher Einwilligung der Bauherrschaft erfolgen. Der
Auftraggeber behalt sich vor, bei Nichteignung des Personals vom Vertrag
zurlckzutreten.

e Vorbehalte zum Angebot
Aliféllige Vorbehalte zum Angebot sind im Dokument C aufzufiihren und missen
vor dem allfalligen Zuschlag des Mandats bereinigt sein.

e Versicherung des Anbieters
Mit der Offerteingabe muss der Bewerber den Nachweis flr eine Betriebshaft-
pflichtversicherung erbringen. Minimal erforderliche Versicherungssummen pro
Schadenfall:
- Personen- und Sachschaden: min. 10.0 Mio. CHF
- Bauten- und Anlageschaden, reine Vermdgensschaden:  min. 10.0 Mio. CHF

o Giiltigkeit des Angebot
3 Monate ab Eingabetermin.

e Varianten
nicht zugelassen

o Teilangebote

nicht zugelassen

Bietergemeinschaften (Ingenieurgemeinschaft INGE)

Bietergemeinschaften sind zulassig, wobei der offerteinreichende Anbieter die

Gesamtverantwortung tragen muss.
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4.4.8 Generelle Teilnahmebedingungen

o Nachweis gem. §6 Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 des
Gesetzes uber offentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt.

e Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskilnften/-erklarungen und Angaben zum
Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

e Angebote, welche einen der im kantonalen Beschaffungsgesetz/-verordnung
aufgezahlten Ausschlussgriinde erfiillen, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

4.4.9 Elektronisches Submissionstool DecisionAdvisor

Die Anbieter werden gebeten, die Fragen im online Submissionstool DecisionAdvisor zu
beantworten. Die Anleitung fir die Benutzung des DecisionAdvisors und wie die Anbieter ein
Login daflr erhalten, befindet sich als Nr. A02 auf simap.ch. Der DecisionAdvisor ist so
aufgebaut, dass samtliche von IWB bendétigten Angaben in vorbereitete Felder eingetragen
werden kdnnen.

Anbieter welche entweder technisch nicht in der Lage sind oder den DecisionAdvisor nicht
anwenden wollen, kénnen bei der Projekt-E-Mail-Adresse (Ziffer 4.4.2) das Angebotsblatt

anfordern. Die Vergabestelle weist ausdricklich darauf hin, dass die Angebotseingabe mit
dem DecisionAdvisor zur leichteren Vergleichbarkeit erwlinscht wird.

Der Anbieter muss die Antworten bezuglich Selbstdeklaration sowie zu den allgemeinen
Teilnahmebedingungen, Eignungskriterien und den Zuschlagskriterien vollstandig ausgeflit,
ausgedruckt und rechtsgultig unterzeichnet zusammen mit den weiteren verlangten
Unterlagen zum geforderten Zeitpunkt an die Eingabeadresse gemass Ziffer 4.4.2
einreichen. Zusatzlich zur Eingabe in Papierform sind zwingend alle Angebotsdokumente in
einer elektronischen Version (USB-Stick) abzugeben.

Sind die angegebenen Unterlagen (online/elektronisch und schriftlich) nicht einheitlich, ist die
schriftliche Version massgebend.

4.4.10 Transparenz beziiglich Preisgestaltung, Optimierung der Preiskalkulation

Der Anbieter verpflichtet sich, ab Zuschlag und wahrend der gesamten Laufzeit des
Vertrages mit der Vergabestelle die einzelnen Kostenblocke zu analysieren, um Prozesse
und Materialaufwand zu optimieren und damit die Kosten des Angebots zu reduzieren.

Die Vertraulichkeit der zu den Angeboten gehérenden Angaben und Unterlagen bleibt
gewahrt (vgl. § 9 Abs. 1 lit. f Beschaffungsgesetz).
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4.4.11 Angebotseingabe

Einzureichende Unterlagen

LSanierung Kraftwerk Neuewelt
Submission Generalplaner”
,Name, Adresse Anbieter*

Technisches Angebot

Dokument C Selbstdeklara- Dokument D
tion
Ubrige
Beilagen
technisches
Technisches Angebot Finanzielles
Angebot Angebot
(Farbausdruck) (Farbausdruck)
Bemerkungen

o Mitgelieferte Anhange und Beilagen zum technischen Angebot sind dem Dokument C
beizufiigen und im Beilagenverzeichnis des ausgefillten Dokumentes C auf der Seite
2 aufzufiihren. Eventuelle Vorbehalte zum Angebot sind im Dokument C anzugeben.

o Das Gesamthonorar muss im DecisionAdvisor ohne MwSt eingetragen werden.

e Die Fragen im DecisionAdvisor sind vollstandig auszuflilen und ausgedruckt,
unterzeichnet beilzulegen.

o Die Dokumente C und D sind auf dem Titelblatt mit Firmenstempel zu versehen und
rechtsgultig zu unterzeichnen. Zusatzlich ist das Dokument D auf allen Seiten mit
Datum zu visieren.

e Die Angebote sind vollstandig und ausgefullt einzureichen, wobei die eingereichten
Unterlagen folgende Beschriftung enthalten missen.

o Siehe 4.4.2 Eingabeadresse

o Ort, Zeitpunkt Einreichung Angebote
o Siehe Terminplan 4.4.4

e Projektemailadresse zu Fragen zum DecisionAdvisor
o Siehe 4.4.2 Organisator

4.4.12 Offert6ffnung
o Siehe Terminplan 4.4.4

4.4.13 Vorpriifung - Formelle Priifung

Der Anbieter hat ein vollstindiges Angebot auf der Grundlage der
Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Die Angebote werden nur in die Bewertung
einbezogen, wenn sie vollstéandig, unterzeichnet, fristgerecht und ohne Abanderungen
im Formulartext eingereicht wurden.
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4.4.14 Priifung Eignungsnachweise

Die Erfullung der Eignungsnachweise ist zwingende Voraussetzung flr die Teilnahme
am Submissionsverfahren, weshalb diese Nachweise mit Offerteinreichung vorliegen
mussen. Die Eignungsnachweise werden im DecisionAdvisor insgesamt als «erflllt»
respektive «nicht erflllt» bewertet. Werden die Nachweise nur teilweise und/oder
unzureichend erbracht (inkl. Beilagen), flhrt dies zum Ausschluss vom
Submissionsverfahren. Ebenfalls werden Angebote von Anbietern nicht weiter
bertcksichtigt, die vorsatzlich eine Falschangabe machen oder deren Angaben
unvollstandig oder unklar sind. Ein Anbieter kann auch nachtraglich ausgeschlossen
werden, sofern sich Falschangaben erst nachtraglich nachweisen lassen resp.
bestatigt werden.

Samtliche Details zu den Kriterien und die verlangten Nachweise sind dem
Submissionstool «DecisionAdvisor» zu entnehmen.

Eignungskriterien
Eignungskriterium e Anforderungen Mindestanforderung
— Bewertungsgrundlagen Angaben technisches Angebot
* Referenzauftrag 1 « Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgefiihrten | Eignungskriterium ,erfullt*
Projektierung vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten

abgeschlossen) der anbietenden Firma resp.
Bietergemeinschaft (solidarisch haftende Partner in einer
Bietergemeinschaft), welcher bezlglich

Leistungsart (Gesamtleitung eines Projektes im Bereich
Infrastrukturbau am Gewasser) und

Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf die vorliegende
Aufgabe min. CHF 3.0 Mio. inkl. MWST) mit den
ausgeschriebenen Leistungsphasen 41-53 vergleichbar ist.

—  Angaben Dokument C 02 - Technisches Angebot,
Kapitel ,Angaben Referenzauftrag 1 - Projektierung®
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4.4.15 Priifung Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erflllen, werden gemass
den Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung in der nachstehenden Tabelle bewertet.
Die erforderlichen Nachweise werden im Submissionstool DecisionAdvisor prazisiert.
Zur Auftragsvergabe wird das Angebot vorgeschlagen, welches aufgrund der
Auswertung der Zuschlagskriterien die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden wie folgt in Qualitatskriterien (Schlisselpersonal,
Auftragsanalyse: Technischer Bericht, etc.) und das Preiskriterium unterteilt —
Auflistung Reihenfolge gemass deren Gewichtung.

Hauptkriterium e Anforderungen
Gewichtung
e Unterkriterium — Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot
Schliisselpersonal 30%
o Gesamtleitung 30%
o ZK 1: Gesamtleitung | e Angabe eines innerhalb der letzten 10 Jahre bereits ausgefiihrten 30%
(PL) Referenzobjektes/-auftrages (Hauptarbeiten abgeschlossen), an
welchem die fur die Ausfiihrung des Auftrages vorgesehene
firmeneigene, fest angestellte Person in derselben Funktion beteiligt war.
Bemerkung:
Der angegebene Referenzauftrag soll bezuglich Leistungsart
(Gesamtleitung eines Projektes im Infrastrukturbau am Fliessgewasser,
Teilphasen 41 bis 53) und bezlglich der Baukosten (Baukosten
bezogen auf die vorliegende Aufgabe) mdglichst mit dem
ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein.
Das Referenzprojekt wird hinsichtlich folgender Kriterien bewertet:
¢ Vergleichbarkeit des Projektes mit dem geplanten Sanierungsprojekt
Die Schlisselperson wird hinsichtlich der folgenden Kriterien bewertet:
e Fiihrung von internen und externen Projektbeteiligten
e Fachkompetenz
e Steuerung und Einhaltung der Kosten
e Steuerung und Einhaltung der Termine
¢ Unterstutzung Auftraggeber
—  Angaben Dokument C 01 - Technisches Angebot, Kapitel
~Schlisselpersonal — Projektierungsteam®
Auftragsanalyse 30%
e ZK 2: Technischer e Technischer Bericht mit: 20%
Bericht - Erkennen der Schllsselprobleme und
Aufzeigen von Lésungsvorschlagen
- Risikobetrachtung
Der technische Bericht wird hinsichtlich der folgenden Kriterien bewertet:
¢ Erkennen der Schllsselprobleme
e Losungen zur Minderung der Risiken
¢ Erkennen der Erfolgsfaktoren
—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel
LAuftragsanalyse - Technischer Bericht”, separater Bericht, max. 4
A4-Seiten
¢ ZK 3: Terminplan, ¢ Angaben zum Vorgehen: 10%
Vorgehensbeschreibu - Ablaufplanung inkl. Projektorganisation
ng - Bemerkungen zum Terminprogramm
¢ Aufzeigen von Meilensteinen und Schnittstellen mit Koordinationsbedarf
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Hauptkriterium e Anforderungen
Gewichtung
o Unterkriterium — Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot

Der Terminplan/Vorgehensvorschlag wird hinsichtlich der folgenden
Kriterien bewertet:

¢ Vollstandigkeit des Terminprogramms

¢ Ldsungsvorschlage fir die Schnittstellen

—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel
LAuftragsanalyse - Terminplan, Vorgehensbeschreibung®, separater
Bericht, max. 4 A4-Seiten

Angebotspreis in CHF 40%

o ZK 4: Gesamthonorar | ¢ Gesamthonorar inkl. Nebenkosten gemass Leistungsbeschrieb 40%

—  Angaben Dokument D - Finanzielles Angebot,
,Honorarzusammenstellung -Gesamttotal“

Bemerkung:

Bei ungewdhnlich niedrigen Angeboten behalt sich der Bauherr vor, beim
Anbieter Erkundungen einzuziehen, um sich zu vergewissern, dass dieser
den Auftrag verstanden hat, die Teilnahmebedingungen einhalten und die
Auftragsbedingungen erflllen kann. Dies kann zu einem Ausschluss aus
dem Verfahren fiihren.

Teilbewertung Qualitatskriterien

Notenskala
Die Bewertung der Qualitatskriterien mit der folgenden Notenskala 0 - 5 fur die

Qualitatskriterien:

Note  Bezogen auf Erfiillung der Kriterien Bemerkung beziiglich Erfiillung der Anforderungen
0 sehr schlecht entspricht nicht den Anforderungen
1 schlecht entspricht liberwiegend nicht den Anforderungen
2 ungentigend entspricht nur teilweise den Anforderungen
3 Erfiillt entspricht den Anforderungen
4 Gut Uibertrifft die Anforderungen
5 sehr gut libertrifft deutlich die Anforderungen

Teilbewertung Preiskriterium

Die Bewertung des Preiskriteriums erfolgt gemass den Vorgaben KBOB ,Leitfaden zur
Beschaffung von Leistungen im Planerbereich“ vom Januar 2009, mit der in Ziffer 4.4,
Abbildung 1 definierten linearen Funktion:

Note fiir den Preis
N

0 T T
100% 150% 200%

Preis in % des tiefsten Angebots
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Der Nullpunkt der linearen Funktion ergibt sich bei 175% des tiefsten gultigen
Angebots, d.h. 0 Punkte bei 175% des tiefsten gultigen Angebotes oder noch héheren
Angeboten.

Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung erfolgt nach der Nutzwertmethode gemass der Empfehlung
KBOB ,Leitfaden zur Beschaffung von Leistungen im Planerbereich“ vom Januar 2009,
Ziffer 4.5.1 (Benotung mal Gewichtung = Nutzwertpunkt - maximal erreichbare
gewichtete Punkzahl: 500 Nutzwertpunkte)

Der Zuschlag geht an das Angebot mit der héchsten Zahl an Nutzwertpunkten.

4.4.16 Verhandlungen

Es gibt keine Preisverhandlungen.

IWB behalt sich vor, Anbieter vor dem Zuschlag zu einem Unternehmergesprach
einzuladen. Die Unternehmergesprache dienen der vertieften Klarung von Fragen zum
Angebot. Es besteht aber kein Anrecht auf ein Unternehmergesprach.

4.4.17 Auftragserteilung

Mit der Vertragsunterzeichnung werden die Teilphasen 41 Ausschreibung und 51
Ausfuhrungsprojekt zur Bearbeitung freigegeben. Die nachfolgenden (Teil-)Phasen
werden mit einer separaten schriftichen Anzeige des Projektleiters zur Bearbeitung
freigegeben.
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5. Zahlungsbedingungen

5.1 Zahlungsfristen

Gemass Ingenieurvertrag.

5.2 Preisdnderung, Teuerungsberechnung

Preisdnderungen gemass Ingenieurvertrag.

5.3 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.
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