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Tiefbauamt

o Kompatibilitat des Dokumentes: Word fiir Windows seit Version 2003, Word fiir MAC seit Version 2011
[@] Kompatibilitat mit
e Word 2010-2016: " /e=een im Speichern-Dialog aktivieren, um Formatierungsanderungen zu vermeiden

e Aktivieren Sie UNBEDINGT die Makros, bevor Sie mit dem Dokument arbeiten (siehe unten)
e Speichern Sie dieses Dokument NICHT als DOCX (sondern entweder als docm oder doc)

Diese Seite dient nur zur Information und zum Festlegen einiger optionaler Dokumentparameter und wird beim Klicken der Schaltflache «Druck
ohne Informationsseite: [ll» auf der ersten Vertragsseite nicht mit ausgedruckt.

1) Makros aktivieren:

Ohne Makros werden die Automatismen in diesem Dokument nicht funktionieren. Wenn beim Starten des Dokuments und nach dem Zulassen
der Makros die Information ‘0‘ Melos efelyrech skivier o rscheint und mit OK bestétigt werden kann, sind die Makros korrekt aktiviert.
Word fiir MAC: Im Menii Word / Einstellungen / Sicherheit im Abschnitt Makrosicherheit das Hakchen «Vor dem Offnen einer Datei, die

Makros enthilt, Warnung anzeigen» — so kénnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie
die Makros zulassen wollen.

Word 2003: Im MenU Extras / Makro / Sicherheit kdnnen Sie die Sicherheitsstufe fiir Makros einstellen: Wahlen Sie hier die Option «Mittel» —
so kénnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie die Makros zulassen wollen.

Word 2007, Schritt 1: Unter der Office-Schaltfliche | 03 '/ Word-Optionen / Vertrauensstellungscenter kénnen Sie bei «Einstellungen fiir
das Vertrauensstellungscenter» / «Einstellungen fiir Makros» die Sicherheitsstufe fiir Makros einstellen. Folgen Sie nun Schritt 2.

Word 2010-2016, Schritt 1: Unter der Datei-Schaltflache m | Optionen / Sicherheitscenter kdnnen Sie bei «Einstellungen fiir Makros»
die Sicherheitsstufe fir Makros einstellen. Folgen Sie nun Schritt 2.

Schritt 2: Wahlen Sie hier die Option «Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren» — so konnen Sie beim Starten eines Word-
Dokumentes unterhalb des Menubandes durch Klick auf eine der folgenden Schaltflachen bestimmen, dass Sie die Makros zulassen wollen:

Word 2007: @ Sicherheitswarnung  Einige deaktiviert. Optionen... , Word 2010-2016; =/ Sicherheitswarnung  Einige akils anzuzeigen. Inhalt aktivieren

2) Dokumentparameter und Kopfzeile festlegen (optional)

. Wahrung im Dokument festlegen (in den geschutzten Bereichen), Standard ist « CHF ».
In frei bearbeitbaren Bereichen (gekennzeichnet durch die roten Ecken i ) bitte Wahrung manuell anpassen.

. Optionalen Fusszeileneintrag fiir das Dokument festlegen.

Kopfzeile festlegen (Bereiches links des KBOB Logos):

Gestalten Sie die Tabelle links der geschweiften roten Klammer (signalisiert die maximale Hohe) frei.
Wenn Sie Bilder einfligen mdchten, verwenden Sie bitte den Menupfad Einfiligen / Grafik (aus Datei)!

\

' . Mit einem Klick auf diese Schaltflache tiberneh-
n Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt men Sie die angepasste Kopfzeile (Logo und
= . Text) in die Kopfzeile dieser Seite zur Kontrolle.
M | Tiefbauamt |

Ve . Wenn Sie mit der Kopfzeile dieser Seite zufrieden
( sind, klicken Sie auf diese Schaltflache und tber-

nehmen so die Kopfzeile dieser Seite auf die da-
Iw fur vorgesehene(n) Seite(n) dieses Dokuments.
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| Planervertrag
— i
Projektbezeichnung: Sanierung Kraftwerk Neue Projektnummer: MP
Welt
Projektleiter Auftraggeber: Kreditnummer:
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
O Exemplar Auftraggeber AO Exemplar Beauftragter O Kopie.... O Kopie...
O Exemplar Auftraggeber B
O Exemplar Auftraggeber C
— Ju—}
Total Vergitung gemass Ziffer 4.1 /4.2 CHF 0.00 CHF 0.00

abgeschlossen zwischen

—

handelnd durch

—

nachstehend bezeichnet mit

[ der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil

Unter Mitwirkung und unterstltzt von den Verbanden:

(exkl. MWST) (inkl. MWST)

und

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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MWST Nr. / UID

[] mitfolgenden Subplanern: 1.
2.
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
— |
Massnahmen IWB (Auftraggeber A) zur Sanierung Fischgangigkeit:
Die Industriellen Werke Basel IWB sind Betreiberin der Wasserkraftanlage (WKA) Neuewelt an der Birs in
Minchenstein, welche die unterste WKA vor der Miindung der Birs in den Rhein darstellt. Auf Basis der
Gewasserschutzgesetzgebung wurde durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die
Sanierung der Fischgangigkeit der WKA verfigt.
Zur Gewahrleistung der freien Fischwanderung sind neue Fischwanderhilfen, i.e. Fischaufstiegsanlage,
Fischabstiegsanlage und Fischschutzrechen zu erstellen. Die Anlagensteuerung bzw. Steuerung der
Abflusswege Uber das Stauwehr und Uber den Kraftwerksbereich ist den neuen Bauwerken und -teilen
anzupassen. Ziel der Massnahmen ist die Herstellung der gesetzlich geforderten Fischgangigkeit an der
WKA Neuenwelt, wobei die Durchwanderbarkeit fir aufsteigende Fische an durchschnittlich 300 Tagen im
Jahr zu gewahrleisten ist. Die WKA wird fur die Dauer der Realisierung ausser Betrieb gesetzt. Die
Massnahmen zur Sanierung Fischgangigkeit sind mit den Massnahmen TBA zu koordinieren.
Massnahmen TBA (Auftraggeber B) zur Sanierung Unterspulung Wehrkérper:
Der Felsuntergrund im Bereich des Wehrs besteht aus Schilfsandstein und Gipskeuper. Die Auslaugung des
Gipskeupers erfolgt kontinuierlich und Uber einen grésseren Bereich. Es ist davon auszugehen, dass der
Felsuntergrund im Bereich des Wuhrs bis ca. 15 m méachtig stark verwittert und aufgeweicht ist. Durch die
zunehmende Verkarstung nehmen die Grundwasserstromungen im Untergrund des Birswehrs zu, was die
Gipsauslaugung beschleunigt.
Die Problematik der Um- und Unterstrdmung des Wubhrs ist mittels einer Grundwasserabschottung oberhalb
des Wuhrs, hinter dem Querdamm, zu unterbinden. Mit einer Bohrpfahlwand kann quer zur Birs ein dichter
Riegel bis in den unverwitterten Gipskeuper erstellt werden. Mit einer genliigenden Einbindung in den
kompakten Fels kann dadurch, nebst der Unterbindung der Um- und Unterstrdémung des Wuhrs, auch die
weitere Gipsauslaugung unter dem Wuhr gebremst werden.
— |
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
II__eistungen: _
Generalplanerdienstleistungen fur das unter Ziffer 1.1 beschriebene Projekt gem. Dokument A und B
Submissionsunterlagen
— Ju—}
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
|V_Veitere Vertragsbestandteile (VB): _
VB 1  Ausschreibungsunterlagen (Beilage 1)
VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..., bereinigt geméass
Protokoll vom ... (Beilage 2)
VB 3 Technische Regeln der Baukunde: die im Kanton Basel-Stadt einschlagigen Vorschriften,
Weisungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke gemass aktuell glltigen Verzeichnis
(einsehbar unter www.tiefbauamt.bs.ch/baudok)
Normen und Vorschriften des SIA, VSS und weiterer Fachverbande
— Ju—}
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2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widersprichen das zeitlich jiingere Dokument dem &lteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.

Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 4 von 18
Version 2018 (n1.8) deutsch Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB



| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11

21

22
31
32
33
41

XOOOO O O

51
52
53

X X X

Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,

Machbarkeitsstudie
Auswahlverfahren
Vorprojekt

Bauprojekt
Bewilligungsverfahren

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausflhrungsprojekt
Ausfiihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11

21

22
31
32
33
41

XOOOO O O

51
52
53

O0OKX

Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,

Machbarkeitsstudie
Auswahlverfahren
Vorprojekt

Bauprojekt
Bewilligungsverfahren

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausflhrungsprojekt
Ausfiihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

ausflhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir

Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

IQer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Copyright 2018 KBOB

Version 2018 (n1.8) deutsch

KBOB-Dokument Nr. 30

Planervertrag Seite 5 von 18

Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB



+/- 10%

— —

3.4 Gesamtleitung

— 1

Der Beauftragte Gbernimmt die Gesamtleitung fiir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Ordnung.

— J—|
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 6 von 18

Version 2018 (n1.8) deutsch Tiefbauamt Basel-Stadt / IWB



| 4

Vergitung

4.1

Vergiitung mit Festpreisen

Offerierte Vergltung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHr
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
J..Rabatt % CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
J..Skonto ... % CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)
4.2  Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom_ .
[ ] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
[ ] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Ohne Kostendach
Offerierte Vergltung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
/.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
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4.3

Nebenkosten CHF

Zwischentotal 2 CHF 0.00
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Nebenkosten

X Ileiche Nebenkosten:

[] Vergiitung gemass

4.4

-
Ubliche Nebenkosten (Arbeitskopien fiir den Eigenbedarf etc.) sowie Reisezeiten und -spesen, Verpflegung

etc. werden nicht speziell vergltet und sind in die Honorare einzurechnen.

Die verrechenbaren Nebenkosten wie Dokumentationsdossiers, Planunterlagen, sowie von der
Bauherrschaft zuséatzlich verlangte Dokumente sind zu belegen, sieche Submissionsunterlagen Dokument A,
Ziffer 3.2.

— —

Preisédnderungen infolge Teuerung

X] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— i
Allfallige Zusatzleistungen missen vorgangig durch den Planer zur Bearbeitung angemeldet und durch den
betroffenen Bauherrn bewilligt und bestellt werden.
— Ju—}

4.5.2 Vergitungsregelung:
— i
Allfallige zusétzliche Leistungen auf Verlangen der Bauherren, die ausserhalb der Leistungsbeschriebe oder
der Zusatzmodule gemass Leistungsbeschrieb liegen, werden nach den Bedingungen des Hauptvertrages
vergutet.
— Ju—}

| 5 Finanzielle Modalitéiten
5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:

— i
Die Schlussabrechnung wird in jedem Fall erst nach Ubergabe der genehmigten Schlussabrechnung, nach

der Behebung aller an der Abnahme festgestellten Mangel und der Ubergabe der vollstandigen
Bauwerksdokumentation fallig.

— pu—|
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.
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— 1
Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise. Fir die Arbeiten im Zeittarif sind monatlich Stundenrapporte

mit aussagekraftigen Arbeitsbeschrieben einzureichen. Der Gesamtstundenaufwand ist monatlich
auszuweisen und dem Auftraggeber abzugeben.

Der  Auftragnehmer ist  verpflichtet, dem Auftraggeber  jegliche  sich abzeichnenden
Kostendachulberschreitungen unverziglich zu melden und beim Erreichen von 80% des Kostendaches von
im Zeitmitteltarif abzurechnenden Teilphasen dem Auftraggeber Bericht zu geben.

Die Rechnungen sind den beteiligten Bauherren getrennt und einzeln in 1-facher Ausfiihrung einzureichen.
Die Bauherren koénnen fir die Rechnungsstellung eine Aufteilung der Leistungen in Objektgliederungen
verlangen.

Rechnungsadresse IWB:
IWB Industrielle Werke Basel
Zentraler Faktureneingang
Postfach

4002 Basel

Rechnungsadresse TBA:
Tiefbauamt Basel-Stadt
Infrastruktur
Dufourstrasse 40/50
4001 Basel

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht genigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstan-
deten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht

fallig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
— Ju—}

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4 Zahlungsort
— 1
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— J—|
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— i
Frist / Termin: Tatigkeit:
C _
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
iE__s_gil_t__d_a_s___z_u__\_/_e_r_e_inba_r@nd_@__F_’Janl_i_ef_e_r_u_ng_s_pr_qgramm: -
Frist / Termin: Tatigkeit:
— J—|
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| 7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
'@d Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
Auftraggeber A: IWB Industrielle Werke Basel, Margartehenstrasse 40, 4002 Basel
Patrick Gasser
E-Mail: Telefon:
patrick.gasser@iwb.ch 061 275 55 27
Auftraggeber B: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Infrastruktur
Guido Derungs
E-Mail: Telefon:
guido.derungs@bs.ch 061 267 93 41
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Telefon:
— J—|
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— i
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.
— J—|
8.1 Grundversicherung
[X] Personen- und Sachschaden CHF  10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF10.0 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
[X] Bautenschaden CHF  10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10.0 Mio.)
[X] Reine Vermdgensschéaden CHF  10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10.0 Mio.)
X Anlageschéaden CHF 10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10.0 Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF 0.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ I sonstige Schaden CHF 0.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[1 Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zuséatzlich versichert zu haben:
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Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

| 9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-

schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdage gemass all-

gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages

weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von

Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

nannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

— i

— J—|

| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1 Abweichung und Ergdnzung zu den Alilgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Planerleistungen KBOB,

IAusgabe 2017, wird Folgendes festgelegt: _

Die Aufzahlung in Ziffer 18.6 AVB wird erganzt durch:

- bei groben und wiederholten Pflichtverletzungen gemass Ziffer 10.2 AVB

— Ju—}

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-

nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.

— Ju—}

| 11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 12 Vertragsinderungen

Ergénzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie

von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-

vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden

undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
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werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (iber den internationalen Waren-

Ik_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— J—}

plar.
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Unterschriften

— |
Auftraggeber A: Auftraggeber B:
IWB Industrielle Werke Basel Bau- und Verkehrsdepartement

des Kantons Basel-Stadt / Tiefbauamt
Basel, den Basel, den
Martin Eschle Florian Luthy Roger Reinauer Thomas Geiger
Leiter Beschaffung Leiter Produktion Energie Leiter Tiefbauamt Leiter Infrastruktur

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestéatigen, dass die federfuhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlun-
gen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —
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[ '} Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KBO B

Tiefbauamt

WD

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fuir Planerleistungen

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem_ Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- oder im Zysammephapg mit dem Vertrag unberuhrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenlber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
ber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um- .
stdnde schriftlich an, 8ve|che die vertragsgemésse Erfll- 5 Int;talt utnd Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
lung gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bear- autiragten
beitung Verdnderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsétze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erkléarungen abzugeben.
schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitét und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 Planergemeinschaft bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedurfen der ausdrucklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegenlber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegenuber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsadnderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehéltlich Kuindigung, Krankheit und Tod konnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fir deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfih-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abzuge am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rulckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf
einloésbare Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
121

12.2

13
131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniiber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fur Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fihren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fiir die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale tbergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsaufldsung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KBO B

. Koordinationskonft der Bau- und Li haft der offentlichen Bauh
Tiefbauamt oor’lna ionskon ere.nz .er au un. iegenscha sorga.ne er 6 gn ichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
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