

## ANNEXE 7: LISTE DES PROJETS DE TIERS ET DES PRINCIPALES CONTRAINTES

A : Projets de tiers (aucune mise à l'enquête publique simultanée à la mesure anticipée)

	Projets de tiers	Entité responsable	Lien avec le dossier MEP MA Dorénaz
Projets de tiers	Projet d'agglomération « Agglo Martigny » et PDi Coude du Rhône	Communes concernées	Coordination et prise en compte
	Mesure prioritaire MP Coude du Rhône à l'amont (+ év. déplacement du gazoduc)	OCCR3	Coordination du projet spécifique
	Remplacement de la passerelle piétonne de Dorénaz et prolongement du pont routier de Dorénaz	OCCR3 - SDM	Coordination des projets spécifiques
	Projet d'adaptation des routes cantonales et communales concernées par le remplacement / déplacement du pont et passerelle piétonne de Dorénaz	OCCR3 - SDM	Coordination des projets spécifiques

B : Contraintes/objets à coordonner

	Objet à coordonner	Entité responsable	Lien avec le dossier MEP MA Dorénaz
Principales contraintes	Réseaux de conduites souterraines	Propriétaires des infrastructures concernées	Coordination, prise en compte dans le projet Modifications possibles des réseaux en lien avec la suppression de la passerelle piétonne
	Gazoduc	Swissgaz	Coordination, prise en compte dans le projet
	Antenne télécom	Swisscom	Coordination, prise en compte dans le projet
	Lignes à haute tension	Swissgrid, FMV, SEIC	Coordination, prise en compte dans le projet
	Cheminements piétons et cyclables homologués	Valrando et commune de Dorénaz	Coordination et prise en compte pour la réalisation des travaux
	Infrastructures routières cantonales et communales	Propriétaires des infrastructures concernées	Coordination, prise en compte dans le phasage de réalisation de la MA
	Pont et passerelle de Dorénaz	OCCR3 / SDM Commune de Dorénaz	Coordination avec le projet de remplacement / nouveau pont de Dorénaz (lié à la MP Coude du Rhône), prise en compte dans le projet et dans le phasage de réalisation de la MA
	Sites pollués, décharges, etc	Propriétaire des sites, commune de Dorénaz, SEN	Coordination et prise en compte dans le projet et intégration dans la NIE
	Mur de la casse de voiture	Revaz Autos SA	Coordination, prise en compte dans le projet