Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des mai-
Eidgenossisches Departement fiir tres d'ouvrage publics

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei com-
mittenti della costruzione pubblici

Bundesamt fiir Strassen ASTRA Coordination Group for Construction and Property Services

Vertragsurkunde fur Planerleistungen

Version ASTRA / Januar 2020

Projektbezeichnung:
Projektkurzbezeichnung:
Projektnummer:
Vertragsbezeichnung:

Projektleiter Bauherr:
Vergabeverfahren:
Klassifizierung in B6B/V6B:
Vertragsnummer:
Erstelldatum:

Vergiitung netto, ohne MWST

abgeschlossen zwischen der

NO02, 100103, Schwerverkehrsraum Neuenkirch

NO2 SVR Neuenkirch

100103

Projektverfasser Umwelt und Umweltbaubegleitung (PV U +
UBB)

Offenes Verfahren
Dienstleistungsauftrag

CHF 0.00

Schweizerischen Eidgenossenschaft

handelnd durch Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Zofingen
Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber

und

der Unternehmung
mit Sitz
MWST-/UID-Nr.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter ohne Generalplanerfunktion

Unter Mitwirkung und unterstutzt von den Verbanden SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2020 by KBOB Version ASTRA deutsch Seite 1 von 10



1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Fir das Management des alpenquerenden Schwerverkehrs sieht das ASTRA an verschiedenen Orten
Schwerverkehrswarterdume vor. Diese stehen bei besonderen und in der Regel nicht planbaren
Vorkommnissen auf der Nationalstrasse (Probleme bei der Grenzabfertigung am Zoll in Chiasso, bei
Ereignissen wie Unfall/Brand in den Tunneln auf der NO2 und N13, bei schneebedeckter Fahrbahn
usw.) als Schwerverkehrsriickhalteraum (Schwerverkehrsmanagement) zur Verfligung.

Im Weiteren sind schweizweit an geeigneten Stellen Schwerverkehrsabstellplatze geplant, welche die
Chauffeure fiir die Einhaltung der Ruhezeiten und des Nachtfahrverbots zur Ubernachtung benutzen
kénnen. Die Chauffeure kénnen die Flache von Montag bis Sonntag zur Ubernachtung als Abstellplatz
selbststandig nutzen, es befindet sich kein Betriebspersonal auf dem Platz.

Die Kantonspolizei ist auf ihrem Gebiet fur die Schwerverkehrskontrolle zustandig. Im Raum Luzern ist
hierfir ein erganzendes Kontrollzentrum erforderlich.

Im Bereich Neuenkirch soll ein Schwerverkehrsraum mit der entsprechenden Infrastruktur, Signalisation
und Ausristung und direkter Anbindung an die NO2 als Riickhalteraum, Schwerverkehrsabstellplatz und
fir Schwerverkehrskontrollen zur Verfiigung gestellt werden.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber (bertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

- Projektverfasser Umwelt fur Erstellung Umweltvertraglichkeitsbericht 3. Stufe
- Umweltbaubegleitung (UBB)
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21

Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde

2.1.2 Leistungsbeschrieb Projektverfasser Umwelt und Umweltbaubegleitung (PV U + UBB), dat.
04.05.2020

2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom ..., bereinigt am ...

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.1.6 Leistungsbeschrieb fir den Umweltbaubegleiter (UBB) in der Ausschreibungs- und
Realisierungsphase, dat. 03.09.2015

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

|:| 41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung

D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung

|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir

Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
Kostengenauigkeit Phase AP/MK: £ 15%
Kostengenauigkeit Phase DP/MP: + 10%

4 Vergiitung

4.1 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fur folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..., bereinigt am ....
Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Gemass Honorarberechnung-Leistungstabelle CHF
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF
Honorarreserve Bauherrschaft CHF
/. Rabatt 0,00 % CHF
Zwischentotal CHF
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF
Vereinbarte Vergiitung netto CHF
MWST zum Satz von 7.7% CHF
Total Vergiitung inkl. MWST CHF

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen

KBOB fiir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich

nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.2 Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 hievor

eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fiur die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschuren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
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und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflhrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergttung fir allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fiir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfliihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Zofingen
Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.
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6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit
04.09.2020 Beginn der Arbeiten
31.12.2024 Ende der Arbeiten

6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit
01.01.2025 Beginn der Arbeiten
31.12.2027 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma Bundesamt fir Strassen ASTRA
Adresse Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Zofingen
Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen
Telefon 058 482 75 11
E-Mail

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fiir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
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Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (brigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertrdgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Héhe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflosung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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12 Vertragsénderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfilhrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moéglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.

Seite 9 von 10



15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Ort und Datum:

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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