Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung,
Bevdlkerungsschutz und Sport VBS

armasuisse

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Immobilien
| Planervertrag

— |
Projektbezeichnung: Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien [XI[] Exemplar Bauherr
Projektnummer: DNS-A/3618 [XI[] Exemplar Beauftragter
Projektleiter Bauherr: Stefan Meili _
Kredithummer:
Vertragsnummer: BANF:
Vertragsdatum: Netzplan:
— —
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1 /4.2 CHF 0.00 CHF 0.00

(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Schweizerische Eidgenossenschaft
— |
handelnd durch armasuisse Immobilien

Guisanplatz 1

3003 Bern
— —
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr./UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr./UID

(] mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

— |

— -

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— |
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— —

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1

Liste der Vertragsbestandteile

2.2

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..... , bereinigt gemass

Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB 2 Generalplanerausschreibung

AKLA Thun, Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien inkl. Beilagen (Beilage .....)
VB 3 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere die zum Zeitpunkt des

Vertrags geltende SIA Normen und gesetzliche Vorgaben (Beilage .....)
VB 4 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen,

Ausgabe Juli 2017 (Beilage .....)
VB 5 Technische Weisungen der armasuisse Immobilien: Die zum Zeitpunkt

des Vertragsschlusses glltigen technischen Weisungen der armasuisse

Immobilien, insbesondere ..... (Beilage .....)
— —

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgeflihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenan-
nte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten,
geht bei Widersprichen das zeitlich juingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefuhrt sind.
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Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Zif-
fer 1.1 und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).
3.2 UbertrageneTeinhasen
Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA_102/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Madell Bauplanung»:
Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»
[ | 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien
[0 | 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
[ | 22 Auswahlverfahren
X | 31 Vorprojekt
X | 32 Bauprojekt
X | 33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt
X | 41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag
X | 51 Ausfiihrungsprojekt
X | 52 Ausfilhrung
X | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:
Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»
O | 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien
[ | 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
[ | 22 Auswahlverfahren
Xl | 31 Vorprojekt
X | 32 Bauprojekt
X | 33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt
[ | 41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag
[ | 51 Ausfiihrungsprojekt
[ | 52 Ausfiihrung
[ | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
Weitere Teilphasen werden Schritt_fir_Schritt. durch_schriftliche Anzeige des_im._Vertrag. angegebenen
Projektleiters des. Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Alilgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2015.
3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
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—

-
Vorprojekt Kostenschatzung +/- 15%, Bauprojekt Kostenvoranschlag +/- 10%
— —
3.4 Gesamtleitung
— |
Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fur phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.
— —
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| 4 Vergiitung

4.1 Vergitung mit Festpreisen

X Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom .. bereinigt gemass Protokoll vom_ .

I
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
Teilphase 31 CHF
Teilphase 32 CHF
Teilphase 33 CHF
Joo . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
oo ...0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.2 Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand

] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom .
| Copyright 2015 by KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 6 von 18

Version n1.4/2-2015 deutsch armasuisse Immobilien



Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender. Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C. Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersaonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach

Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
oo .0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
oo ...0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten
X] Ubliche Nebenkosten:
— |

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiros sind in der
vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschuren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

— —

4.4  Preisénderung infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

X Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung.

[ Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:
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4.5

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51

4.5.2

Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:

— |
Nicht vorgesehen
— J— |

Vergiitungsregelung:
— |
Gemass vorgangiger Offertstellung, basierend auf dem mittleren Stundensatz fiir Zusatzarbeiten im Angebot

des Anbieters.

— Ju—
|5 Finanzielle Modalitéiten
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird geméss folgenden Modalitaten ausbezahlt:
X Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[] Gemass Zahlungsplan vom
— |
— —
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
'Qer Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels elektronischer Rechnung (E-Rechnung). _
Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind auf folgender Webseite
verfugbar:  http://www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/index.php
Die E-Rechnungen sind unter Angabe des Mehrwertsteuerbetrages, welcher separat auszuweisen ist, wie
folgt zu adressieren:
armasuisse Immobilien
c/o Kreditoren VBS
Postfach
CH - 3003 Bern
Die E-Rechnung muss folgende Angaben enthalten.:
- Projektnummer: DNA-A/3618
- Vertragsnummer. gemass Titelseite
-  RVP: Stefan Meili
- MWST-Nr. durch Auftragnehmer
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachpriifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die beanstan-
deten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht
fallig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
— —
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
Copyright 2015 by KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 8 von 18

Version n1.4/2-2015 deutsch armasuisse Immobilien



|6 Fristen und Termine
6.1  Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— |
Frist / Termin: Tatigkeit:
- Phase 31, Abgabe Vorprojekt inkl. Kostenschatzung (+/- 15 %): 31.01.2020
- Phase 32, Abgabe Bauprojekt inkl. KV (+/- 10 %): 31.08.2021
- Phase 33, MPV Dossier (Bewilligungsverfahren):30.11.2021
- Botschaftsjahr 2022, parlamentarischer Entscheid 31.12.2022
-Phase 4 + 5, Ausschreibung + Realisierung ab 2023 (vorbehaltlich der Kreditgenehmigung)
- Ubergabe / Inbetriebnahme 2025/2026
— Ju—
6.2  Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
'E_S gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Ausschreibung + Realisierung ab Sommer 2022
— —
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
'u_nd Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
armasuisse Immobilien
Stefan Meili
Guisanplatz 1. 3003 Bern
E-Mail: Telefon:
stefan.meili@armasuisse.ch ... +41 58 464 21 68
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
S e e N
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
| 8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:
X] Personenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 5 Mio.)
X] Sachschéaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 5 Mio.)
X] Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 5 Mio.)
[X] sonstige Schaden CHF pro Einzelereignis
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
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Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

|9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-

schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-

gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von

Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

'n_annten Grundsétze ebenfalls einzuhalten. _

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro

Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,

mindestens aber CHF 3‘000.-, héchstens jedoch CHF 100°000.-.

— Ju—

| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1 Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen flr Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2015, wird

Folgendes festgelegt:

— |

— Ju—

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuhrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fur ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fiir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unter-

nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.

Militdrische Geheimhaltung: Es gelten die giltigen Weisungen betreffend Schutz und Sicherheit des VBS

und die speziellen Bestimmungen der armasuisse Immobilien beziglich Schutz und Sicherheit gemass

Anhang 1. Der Leistungsgegenstand nach Ziffer 1 dieses Vertrages betrifft eine Baute der Schutzzone ...

— Ju—

[ 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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| 12

Vertragsanderungen

| 13

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus Rechtsgriinden
undurchfilhrbar sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

|14

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage Uber den internationalen Waren-

'l@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. -

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhdngige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fir ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden

Regeln fest.
— Ju—

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

Ausfertigung

plar.
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| 15 Unterschriften

— -

Der Auftraggeber:
armasuisse Immobilien

Ort / Datum

Name Stefan Meili
Leiter Fachbereich Projektleiter Bauherr

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung,
Bevdlkerungsschutz und Sport VBS

armasuisse
Immobilien

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

] Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2015
1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber (iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- oder im Z_usammepha_ng mit dem Vertrag unberiihrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, 399 OR wird ausdruc.:kll.ch vyegbedungen. _
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich Sonstige Vorteile zu ver- SChWerWiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
iiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um- .
stande schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiil- 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
" R . auftragten
lung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear-
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsatze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fir den Auftraggeber verbindliche rechtsge-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend schaftliche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen seiner Weisungen, insbesondere hin- gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
sichtlich von Terminen, Qualitdt und Kosten aufmerksam welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
und mahnt diesen von unzweckméssigen Anordnungen den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
und Begehren ab. schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
. bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3 Ii’lanergemelnschaft Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der zuleiten.
Planergemeinschaft bedlrfen der ausdriicklichen Zustim-
mung durch den Auftraggeber. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstédndnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegenliber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdnderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiur aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich von Kundigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fiur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenlber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkte
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
101

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zulasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Verglitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiih-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grdsserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fiir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und koénnen erst
nach Durchflihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erfiillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt samtliche erforderlichen Sicherheits-
vorschriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenliber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenlgende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fiir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenlber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrligen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegentber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergiitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
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15.2

15.3

16
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17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjdahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu rtigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fihren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rligen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fur
seine Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Berlcksichtigung des Be-
auftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezah-
lung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu,
soweit vom Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honorar-
anspruch streitig ist, hat der Auftraggeber diesen zu hinter-
legen oder anderweitig sicher zu stellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft, bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit ber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur

Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurlick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht ausldst;

— eine oder mehrere Schlusselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung,
Bevdlkerungsschutz und Sport VBS

armasuisse - . .
Immobilien Coordination Group for Construction and Property Services
| Beilagen
Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ...... , bereinigt am ......
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Vorhabens / CHF
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausfihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 der Vertragsurkunde fiir Planerleistungen)
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