

RSSV - Projet d'assainissement, de rénovation et de transformation de l'immeuble de Châtel-Saint-Denis

Offre d'honoraires "traditionnelle"

Architecte (pilote, y.c. prestations de planificateur et coordinateur général)	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur en génie civil (bâtiment)	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations de chauffage	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations de ventilation	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations sanitaires	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations électriques	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Géomètre	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Acousticien	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Spécialiste en défense incendie AEAI	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Total phases 41 à 53 de tous les mandataires :		Montant HT	Heures

Frais divers (copies, héliographie, déplacements, etc...) à 4% forfaitaire :

TOTAL HT, y compris frais :

TVA 7,7% :

TOTAL TTC (à reporter sur la gae de garde de l'offre) :

Tarif horaire moyen TTC :

Il est rappelé qu'il est prévu un contrat à heures et coûts plafonnés, et que tous les frais annexes seront forfaitisés à 4% des honoraires hors TVA.

Il est remis en annexe le chiffrage des travaux déterminant les honoraires. Tous les mandataires sont priés de remettre en annexe le détail et le mode de calcul des honoraires.

Raison sociale :

Date :

Signatures :

RSSV - Projet d'assainissement, de rénovation et de transformation de l'immeuble de Châtel-Saint-Denis

Offre d'honoraires "entreprise générale"

Architecte (pilote, y.c. prestations de planificateur et coordinateur général)	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur en génie civil (bâtiment)	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations de chauffage	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations de ventilation	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations sanitaires	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Ingénieur spécialisé en installations électriques	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Géomètre	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Acousticien	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Spécialiste en défense incendie AEAI	Phase 41 - Appels d'offres	Montant HT	Heures
	Phase 51 - Projet d'exécution		
	Phase 52 - Exécution de l'ouvrage		
	Phase 53 - Mise en service		
	Total		
Total phases 41 à 53 de tous les mandataires :		Montant HT	Heures

Frais divers (copies, héliographie, déplacements, etc...) à 4% forfaitaire :

TOTAL HT, y compris frais :

TVA 7,7% :

TOTAL TTC (à reporter sur la gae de garde de l'offre) :

Tarif horaire moyen TTC :

Il est rappelé qu'il est prévu un contrat à heures et coûts plafonnés, et que tous les frais annexes seront forfaitisés à 4% des honoraires hors TVA.

Il est remis en annexe le chiffrage des travaux déterminant les honoraires. Tous les mandataires sont priés de remettre en annexe le détail et le mode de calcul des honoraires.

Raison sociale :

Date :

Signatures :