



Documentazione contrattuale per prestazioni di pianificazione

Allegato:

- A2 – Tabella delle prestazioni

Committente	Ufficio Federale delle Strade USTRA
Nome del progetto	N13 EP02 Mesocco
Abbreviazione del progetto	N1312EP02M
Numero del progetto	070085
Oggetto	EP02 Mesocco Sud (DLL + ALL)

Riepilogo offerta d'onorario

Prestazioni	CHF
Onorario per prestazioni a ore - Attività controllo appalti	CHF 0.00
Onorario per prestazioni DLL con comanda globale mensile	CHF 0.00
Onorario per prestazioni a ore - Attività AAL	CHF 0.00
Onorario per prestazioni supplementari	CHF 0.00
Supplemento per prestazioni notturne	CHF 0.00
Supplemento per prestazioni festive	CHF 0.00
Prestazioni di picchetto di cantiere	CHF 0.00
Totale parziale 1	CHF 0.00
<i>Spese accessorie</i>	<i>CHF 75'000.00</i>
Totale parziale 2	CHF 75'000.00
<i>IVA</i>	<i>CHF 5'775.00</i>
Totale	CHF 80'775.00

Totale parziale 2 = cifra da inserire come "importo dell'offerta" sulla prima pagina del documento "2-Documentazione di offerta". Totale senza IVA.

Completare solo le caselle in giallo

Onorario per prestazioni a ore - Attività controllo appalti

Fase di progetto

S (fase SIA 41)

Categoria SIA 103	Tariffa offerta [Chf/h]	Totale ore	Totale onorario
Personale, tariffa diurna			
Capo DLL		150	CHF -
Direttore Lavori e Sost. Capo DLL		200	CHF -
Assistente 1 (manufatti)		100	CHF -
Assistente 2 (pavimentazione)		30	CHF -
Assistente 3		10	CHF -
Segretariato		10	CHF -
		500	CHF -

Onorario per prestazioni DLL con comanda globale mensile

Fase di progetto

MA/B (fase SIA 52 e SIA 53)

TEAM DLL	Onorario globale mensile	Mesi	Totale onorario
Personale, tariffa diurna			
Capo DLL		30.80	CHF -
Direttore Lavori e Sost. Capo DLL		30.80	CHF -
Assistente 1 (manufatti)		30.80	CHF -
Assistente 2 (pavimentazione)		27.60	CHF -
Assistente 3		24.60	CHF -
Segretariato		5.40	CHF -
		150	CHF -

Onorario per prestazioni a ore - Attività AAL

Fase di progetto

MA/B (fase SIA 52 e SIA 53)

Categoria SIA 103	Tariffa offerta [Chf/h]	Totale ore	Totale onorario
Personale, tariffa diurna			
Capo AAL		800	CHF -
Sostituto capo AAL		800	CHF -
		1600	CHF -

Onorario per prestazioni supplementari

Fase di progetto

Su richiesta del Committente

Categoria SIA 103	Tariffa offerta [Chf/h]	Totale ore	Totale onorario
Personale, tariffa diurna			
Capo DLL		300	CHF -
Direttore Lavori e Sost. Capo DLL		600	CHF -
Assistente 1 (manufatti)		600	CHF -
Assistente 2 (pavimentazione)		300	CHF -
Assistente 3		100	CHF -
Segretariato		100	CHF -
		2000	CHF -

Supplemento per prestazioni notturne

Fase di progetto

Supplemento orario per prestazioni notturne

Categoria SIA 103	Supplemento [Chf/h]	Totale ore	Totale onorario
Personale, supplemento per tariffa notturna			
Capo DLL		300	CHF -
Direttore Lavori e Sost. Capo DLL		300	CHF -
Assistente 1 (manufatti)		150	CHF -
Assistente 2 (pavimentazione)		150	CHF -
Assistente 3		100	CHF -
Segretariato		0	CHF -
Capo AAL		150	CHF -
Sostituto capo AAL		150	CHF -
		1300	CHF -

Supplemento per prestazioni festive

Fase di progetto

Supplemento orario per prestazioni festive

Categoria SIA 103	Supplemento [Chf/h]	Totale ore	Totale onorario
Personale, supplemento per tariffa festiva			
Capo DLL		300	CHF -
Direttore Lavori e Sost. Capo DLL		300	CHF -
Assistente 1 (manufatti)		150	CHF -
Assistente 2 (pavimentazione)		150	CHF -
Assistente 3		100	CHF -
Segretariato		0	CHF -
Capo AAL		150	CHF -
Sostituto capo AAL		150	CHF -
		1000	CHF -

Prestazioni di picchetto di cantiere

Fase di progetto

MA/B

Categoria SIA 103	Tariffa [Chf/settimana]	Totale settimane	Totale onorario
Prestazioni per picchetto di cantiere		60	CHF -

Comanda TEAM DLL (Prestazioni DLL)

	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	Comanda anno	Globale mensile	Importo totale	
Fase MA/B - Esecuzione																
Funzione	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mesi	CHF/mese	CHF
Capo DLL	30%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1000%	10.00	0	CHF -
Direttore Lavori Tracciato e Sost. Capo DLL	30%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1000%	10.00	0	CHF -
Assistente 1 (manufatti)	30%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1000%	10.00	0	CHF -
Assistente 2 (tracciato)	0%	0%	30%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	50%	800%	8.00	0	CHF -
Assistente 3	0%	0%	30%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	50%	800%	8.00	0	CHF -
Segretariato	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	150%	1.50	0	CHF -
	100%	190%	310%	430%	510%	510%	510%	510%	510%	520%	380%	270%	4750%	47.50	-	CHF

	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	Comanda anno	Globale mensile	Importo totale	
Fase MA/B - Esecuzione																
Funzione	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mesi	CHF/mese	CHF
Capo DLL	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1040%	10.40	0	CHF -
Direttore Lavori Tracciato e Sost. Capo DLL	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1040%	10.40	0	CHF -
Assistente Senior 1 (manufatti)	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1040%	10.40	0	CHF -
Assistente Senior 2 (tracciato)	50%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	50%	980%	9.80	0	CHF -
Assistente 3	50%	60%	60%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	50%	60%	50%	830%	8.30	0	CHF -
Segretariato	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	170%	1.70	0	CHF -
	270%	380%	370%	510%	460%	510%	510%	510%	460%	470%	380%	270%	5100%	51.00	-	CHF

	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	Comanda anno	Globale mensile	Importo totale	
Fase MA/B - Esecuzione																
Funzione	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mesi	CHF/mese	CHF
Capo DLL	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1040%	10.40	0	CHF -
Direttore Lavori Tracciato e Sost. Capo DLL	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1040%	10.40	0	CHF -
Assistente Senior 1 (manufatti)	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	1040%	10.40	0	CHF -
Assistente Senior 2 (tracciato)	50%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	50%	980%	9.80	0	CHF -
Assistente 3	50%	60%	60%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	50%	60%	50%	830%	8.30	0	CHF -
Segretariato	20%	20%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	220%	2.20	0	CHF -
	270%	380%	370%	510%	460%	510%	520%	520%	470%	470%	390%	280%	5150%	51.50	-	CHF