Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Bereich Bauten

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag
— |
Projektbezeichnung: Zollikofen, Infrastruktur und Projektnummer: TN10/1502.010
Arealentwicklung
Projektleiterin Auftraggeber: Kredithummer: TN10/1502.010 CC/AA
Vertragsdatum: SAP-Nummer Honorar:
Arbeitsgattung BKP: 292 Honorar Generalplaner SAP-Nummer Nebenkosten:
Bauingenieur

Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status:
— J—
Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00

(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
— |
handelnd durch Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL

Abteilung Projektmanagement

Fellerstrasse 21

3003 Bern
— —
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung

Adresse
MWST Nr. /UID
X der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1.
2.
Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. /UID
mit Generalplanerfunktion
[] mitfolgenden Subplanern: 1.
2.

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
— |
Am Standort Meielen Nord wird bis 2024 in mehreren Etappen die Bundesverwaltung ausgebaut. Das
«Unterbringungskonzept 2024» des Bundes sieht eine Zusammenfiihrung von Arbeitsplatzen und die
Erstellung von grossen, polyvalenten Verwaltungszentren an vom offentlichen Verkehr gut erschlossenen
Standorten im Eigentum des Bundes vor. In diesem Zusammenhang ist bereits die 1. Etappe des
Verwaltungsgebaudes des Bundesamtes fiir Informatik und Telekommunikation (BIT) am Standort Zollikofen
gebaut worden. Die 2., 3. und 4. Etappe sind im Bau.
Insgesamt werden auf dem Campus Zollikofen (Areal Meielen) rund 3'500 Arbeitsplatze in vier
Verwaltungsgebauden entstehen (Beilage 4 Umgebungsgestaltungsplan).
Der Campus Zollikofen soll direkt an die bestehende Passerelle des Bahnhofs Zollikofen angeschlossen
werden.
Gemass Planungs- und Erschliessungsvorvertrag zwischen der Gemeinde Zollikofen und dem BBL vom
21.02.2000 soll die Fuss und Radwegverbindung zwischen der Bahngeleisquerung Sid und dem
Eichenweg/Langgasse erstellt werden. Gemass Ergdnzung zum Planungs- und Erschliessungsvertrag von
2009 gilt: Der Fuss- und Radweg ist gleichzeitig mit der Aufhebung der Industriegleise der Fenaco, spatestens
jedoch bei der Fertigstellung der 3. Etappe (Mitte 2023) der Uberbauung Campus Zollikofen, gemass
geltendem Baureglement der Gemeinden Zollikofen und Miinchenbuchsee fertigzustellen.
— -}
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten geméass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
— -
Generalplanermandat mit federfuhrendem Bauingenieur und Architekten fur die gestalterische Leitung.
Leistungsumfang gemass Beilage 1 Leistungsbeschrieb zur Ausschreibung.
Der Beauftragte beschafft allfallig weitere Planer und Spezialisten (z. Bsp. Elektroplaner) sowie die
Bauleistungen nach dem 6ffentlichen Beschaffungsrecht B6B/VOB.
— -}
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21  Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
— -
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage 1)
VB 2 Leistungsbeschrieb Generalplaner
VB 3  Projektpflichtenheft vom 13.07.2020 (Beilage 2)
VB 4 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: die Regeln fur das
bahnnahe Bauen der SBB. (Beilage 3)
VB 5 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen,
Ausgabe Juli 2017 (Beilage 4)
— J—}
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2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O O

X KXRXO

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O O

O OOXO

oOoagd

ausflhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

'D_er Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
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Kostenschatzung (SIA Phase 31) +/- 15%
Kostenvoranschlag (SIA Phase 32) +/- 10%

—

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fir phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Leistungs- und Honorarordnung 102.
—
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| 4 Vergiitung

4.1 Vergiitung mit Festpreisen

X Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom ..
I
Verglitung brutto CHF
... Rabatt 0.00% CHF 0.00
Vergutung exkl. weitere Abzlge, Skonto und MWST CHF 0.00
1.. weitere Abzlge 0.00% CHF 0.00
1.. weitere Abziige CHF
Vergutung exkl. Skonto und MWST CHF 0.00
... Skonto 0.00% CHF 0.00
Vergutung netto exkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Vergiitung netto inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)
| -
— J—
4.2 Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom_ ..
X1 Vergltung von allfalligen Zusatzleistungen im Zeittarif
[] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
Joo . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Joo . 0.00% CHF 0.00
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4.3

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten CHF
d.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

Nebenkosten

4.4

X lgbliche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbuiros sind in der
vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten flr Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschuren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand verguitet.

Die Vergutung betragt CHF ....... gemass Angebot vom ........

— —

Preisanderung infolge Teuerung

4.5

[ Preisanderungen infolge Teuerung werden geméss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

X Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung.
[] Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:

4.5.2 Vergiitungsregelung:
—

— -

— —

-
— —
| 5 Finanzielle Modalitdten
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:
X Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[] Gemass Zahlungsplan vom
— -
— .
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Samtliche Rechnungen mussen elektronisch eingereicht werden. Der Beauftragte leitet seine Rechnungen
elektronisch Giber www.billexco.com an den Auftraggeber weiter. Weitere Moglichkeiten siehe https://www.e-
'@chnunq.admin.ch/d/erechnunqbund/zustellen.php. -
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Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und SAP-Nummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages sowie der MWST Nr. / UID des Beauftragten und des separat ausgewiesenen
Mehrwertsteuerbetrages an die nachfolgende Adresse einzureichen. Beauftragte, die nicht der
Mehrwertsteuerpflicht unterliegen, haben den Vermerk «Nicht-MWST-pflichtig» auf der Rechnung anzubrin-
gen. Die Nebenkosten sind mit separatem Zahlungsbegehren in Rechnung zu stellen:

Bundesamt fiir Bauten und Logistik
c/o Dienstleistungszentrum Finanzen EFD
3003 Bern

Der Beauftragte stellt seine Leistungen monatlich in Rechnung.

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Bei einer Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand sind die Stundenlisten
beizulegen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur
und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die Zahlung wird bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemass abgefassten Zahlungsbegehrens nicht fallig.

— J—}
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ... . Konto-Nr.: .
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SlA-Teilphasen 31-41)
— -
Frist / Termin: Tatigkeit:
— 2021/2022 Planung und Ausschreibung
— 30.6.2022 Baubeginn
— 30.6.2023 Bauende (zwingend einzuhalten)
— -}
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
T e .
| 7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
'@stellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _
Auftraggeber
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
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Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Fax: Telefon:

— —

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

| 8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:
[] Personenschaden CHF . pro Einzelereignis (mindestens CHF x Mio.)
[] Sachschéden CHF . pro Einzelereignis (mindestens CHF x Mio.)
[] Bautenschaden CHF . pro Einzelereignis (mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro Einzelereignis
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF
(vom Beauftragten anzugeben)
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
|9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— -
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00 héchstens jedoch CHF 100'000.00.
— —
| 10  Besondere Vereinbarungen
10.1  Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2017, wird
'F_olgendes festgelegt: -
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10.2

Eine Erhéhung des Kostendaches ist vor Inangriffnahme der entsprechenden Leistungen schriftlich zu
vereinbaren. Die Uberschreitung geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hatte einer
Erhéhung schriftlich zugestimmt (Abweichung von Ziff. 9.2 der AVB).

— —

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

10.2.1 Unternehmerrechnungen

Der Beauftragte ist verpflichtet, Unternehmerrechnungen monatlich einzufordern. Der Beauftragte leitet die
durch ihn gepriften und visierten Rechnungen elektronisch Uber www.billexco.com an den Auftraggeber
weiter. Weitere Moglichkeiten siehe https://www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/zustellen.php.

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefihrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden:

1. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten

2. Fir die Ubrigen ordnungsgemass abgefassten Rechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungs-frist
maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom
Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen
Honorarforderungen zu verrechnen.

10.2.2 Meldepflicht des Beauftragten

Der Beauftragte kontrolliert, dass die mit der Realisierung betrauten Unternehmungen nur Subunternehmer
beiziehen, die Ziff. 14 des Werkvertrages einhalten. Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
und schriftlich Gber Verstdsse und/oder Kontrollen von externen Organen auf der Baustelle.

10.2.3 Integritiatsklausel

Der Beauftragte und der Auftraggeber verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von
Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder
angenommen werden. Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine
Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese betragt 10 % der Vertragssumme, mindestens 3'000 Franken pro
Verstoss. Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel in der Regel zur
Aufhebung des Zuschlags sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus wichtigen Grinden durch den
Auftraggeber flhrt.

10.2.4 Ausschreibungsprozess und Unbefangenheitserklarung

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass sich die SIA Phase 41 (Ausschreibung) nach dem o&ffentlichen
Beschaffungsrecht des Bundes richtet. Falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen
Beziehungsndhe zu einem Anbieter besteht, ist der Beauftragte bzw. der betreffende Mitarbeiter verpflichtet,
in den Ausstand zu treten.

Samtliche allfallige Korrespondenz mit Anbietern wahrend der Ausschreibungsphase erfolgt fir WTO-
Ausschreibungen Uber den Dienst Offentliche Ausschreibung des Auftraggebers. Alle Informationen,
Unterlagen und Ergebnisse des Beschaffungsverfahrens sind vertraulich zu behandeln und dirfen Dritten in
keiner Art und Weise zuganglich gemacht werden. Vorbehalten bleiben die nach der Zuschlagserteilung zu
publizierenden Mitteilungen.

10.2.5 Label
Der Beauftragte verpflichtet sich, die Anforderungen fir folgende Label einzuhalten und nach Fertigstellung
des Werkes die Zertifikate einzuholen und dem Auftraggeber auszuhandigen:
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[ ] MINERGIE®

] MINERGIE-ECO®

] MINERGIE-P®

] MINERGIE-P-ECO®

[ ] GI® Gutes Innenraumklima
[] Kein Label

]

— -

10.2.6 CAD-Weisungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, die aktuellen Weisungen tber die CAD-Daten des BBL vollumfénglich zu
erfullen und nach Bauvollendung die Daten und Dokumente in der verlangten Qualitdt dem BBL zu Ubergeben.

10.2.7 Leistungsprognose
Der Beauftragte verpflichtet sich, zweimal jahrlich eine plausibilisierte Leistungsprognose (BKP-3-stellig)
abzugeben. Er stellt deren Einhaltung sicher und informiert den Auftraggeber unverziiglich bei Abweichungen.

10.2.8 Aufbewahrungspflicht

Der Beauftragte bewahrt samtliche nicht beriicksichtigten Unternehmerofferten unter Verschluss und
Wahrung des Datenschutzes und Geschaftsgeheimnisses bis zum Projektabschluss auf und vernichtet diese
anschliessend mit Vollzugsmeldung an den Auftraggeber. Vgl. auch AVB Ziff. 17.1.

10.2.9 Bauwerksakten und fotografische Dokumentation

Der Beauftragte erstellt die Bauwerksakten (SIA LM 112, Phase 53) gemass den Vorgaben des Auftraggebers
(Weisungen uber die Projekt- und Bewirtschaftungsakten). Die Schlussabrechnung wird erst zur Zahlung
fallig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren Dokumentationen (inkl. fotographische
Dokumentation) Uber das Bauwerk dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform
Ubergeben hat.

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Zustand vor Baubeginn und den Bauprozess fotographisch zu
dokumentieren und die Fotografien in zu vereinbarender Form mit den Bauwerksakten abzugeben. Das
Urheberrecht an den Dokumenten verbleibt beim Beauftragten. Dem Auftraggeber steht das unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die im Rahmen dieses Vertrages produzierten Dokumente fir eigene
Zwecke, insbesondere die Offentlichkeitsarbeit zu verwenden.

10.2.11 Secure Center

Der Beauftragte verpflichtet sich, vertrauliche digitale Daten (wie z. Bsp. Plane Security) unter Benutzung des
Programmes SecureCenter verschlisselt zu versenden und zu speichern.

Das Programm SecureCenter zur Verschlisselung dieser Daten wird dem Beauftragten durch den

Auftraggeber kostenlos zur Verfligung gestellt.
— J—}
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Inkrafttreten

| 12

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragséanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages luckenhaft, rechtlich unwirksam oder aus Rechtsgriinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Gilltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

| 14

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den internationalen Waren-

Ik_::luf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gtliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.

Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
— -}

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

Ausfertigung
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| 15 Unterschriften

| -
Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie flr die Vertragserflllung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber auf den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— J—
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Bereich Bauten

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber (iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |&sst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ZLljsammer.n.han.g mit dem Vertrag unberilhrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_de_rhchen Vorgaben ein. Er zeigt sofort__alle Ums_t_ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgeméasse Erfiillung auftragten
gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundséatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniiber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fUr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitits- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergememschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uuber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte bernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsaénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte firr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniliber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und koénnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafur nicht eine auf ersten Abruf einldsbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
121

12.2

13
131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern  fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniliber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergiitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezlglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit lber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergltet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zurtick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.
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Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse KB B

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
Bereich Bauten committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ......, bereinigt am ......

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflihrungsprojekt CHF
52 Ausflihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 der Vertragsurkunde fiir Planerleistungen)
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