

D1 Zusammenstellung

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.

Name Anbieter	Firma bzw. Planergemeinschaft
---------------	-------------------------------

Zusammenstellung Angebot

Honorar SIA-Teilphase 32 (Bauprojekt)	0.00
Honorar SIA-Teilphase 33 (Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt)	0.00
Honorar SIA-Teilphase 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe)	0.00
Honorar SIA-Teilphase 51 (Ausführungsprojekt)	0.00
Honorar SIA-Teilphase 52 (Ausführung)	0.00
Honorar SIA-Teilphase 53 (Inbetriebnahme, Abschluss)	0.00
Honorarsumme Total	0.00

Nebenkosten in % der Honorarsumme		0.00
Angebot brutto inkl. Nebenkosten (exkl. MWST)		0.00
Rabatt (in %)		0.00
Nettoangebot inkl. Nebenkosten (exkl. MWST)		0.00
Dokumentationskosten nach Aufwand		0.00
Nettoangebot inkl. Nebenkosten und Dokumentationskosten nach Aufwand (exkl. MWST)		0.00
Skonto bei Zahlung innert 30 Tagen		0.00
Total Angebot nach Abzug Skonto (exkl. MWST)		0.00
Mehrwertsteuer MWST (7.7%)		0.00
Total Angebot nach Abzug Skonto und inkl. MWST		0.00

Ort und Datum

Unterschrift(en)

D2 Kalkulationsgrundlagen: Ermittlung Stundenaufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.

Grundlage für Honorarangebot

gemäss SIA 103:2014 (für die Teilphasen 32, 33, 41 und 51)

$$T_p = B_a \times \frac{0.075 + \frac{7.23}{\sqrt[3]{B_p}}}{100} \times n \times \frac{q}{100} \times r \times i$$

T_p	[h]	prognostizierter Zeitaufwand
B_a	[CHF]	aufwandbestimmende Baukosten (exkl. MWST) (Art. 7.5.1)
B_p	[CHF]	faktorbestimmende Baukosten (exkl. MWST) (Art. 7.5.2)
n	[-]	Schwierigkeitsgrad (Art. 7.6)
q	[-]	Leistungsanteil in Prozenten (Summe der zu erbringenden Teilphasen, Art. 7.7)
r	[-]	Anpassungsfaktor (Art. 7.8)
i	[-]	Teamfaktor (Art. 7.9)

In der folgenden Tabelle sind der Faktor i , die Leistungsanteile q der Teilphasen 32, 33, 41 sowie 51 anzugeben.

* Bei der Ermittlung des Zuschlags für Tragkonstruktionen (für die Teilphase 51) werden nur die entsprechenden Teilbaukosten als aufwandbestimmend angenommen (vgl. Art. 7.7.4, SIA 103).

Aufwandbestimmende Baukosten	B_a	CHF	2'040'000
Anteil Tragkonstruktionen *	B_a^*	CHF	600'000
Faktorbestimmende Baukosten	B_p	CHF	2'040'000
Z1			0.075
Z2			7.23
Schwierigkeitsgrad	n		0.9
Anpassungsfaktor	r		1.0
Teamfaktor ($0.8 \leq i \leq 1.20$)	i		gelbe Zelle: unzulässiger Wert

Teilphase	q	T_p
32 Bauprojekt		0 h
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt		0 h
41 Ausschreibung, Offertauswertung, Vergabe		0 h
51 Ausführungsprojekt		0 h
Total	0.0	0 h

D2 Kalkulationsgrundlagen: Stundenansätze und Nebenkosten

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.

Die vom Anbieter offerierten Teilphasen (32, 33, 41 und 51) gelten in ihrer Summe als Kostendach. Die Aufwendungen des Anbieters werden nach der Gliederung gemäss D3 Stundenaufteilung nach effektivem Zeitaufwand vergütet. Die angebotenen Honorare enthalten sämtliche zur ordnungsgemässen Vertragserfüllung erforderlichen Aufwendungen des Anbieters. Allfällige Nacht- und Wochenendzuschläge sind in die Honorare einzurechnen. Für die Berechnung der Dokumentationskosten ist der Vergleichbarkeit halber ein Mengengerüst vorgegeben.

Honorarkategorie	Honoraransatz CHF exkl. MwSt.		Einheits- preis	Menge	Kosten CHF exkl. MwSt.
A			[CHF/Einheit]	[Einh.]	[CHF]
B		Fotokopien schwarz / weiss (A4 / A3)		Stk. 1'500	0.00
C		Fotokopien farbig (A4 / A3)		Stk. 3'000	0.00
D		Planplot farbig (inkl. schneiden und falten)		m ² 400	0.00
E		Total Nebenkosten nach Aufwand			0.00
F					
G					

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.

gelbe Zellen: offerierter Stundenaufwand weicht von Sollwert/Vorgabe ab (unzulässig)

Anteil Aufwand Kat. A-C:	0	-	h
Mittlerer Stundenansatz:	-		