



Planerausschreibung

Gesamtsanierung und Dachausbau Schulhaus Niederholz – Harmos-Anpassungen
Niederholzstrasse 95, 4125 Riehen
BKP 290 Generalplaner

Ausschreibungsunterlagen offene Ausschreibung nach GATT/WTO



© Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, Foto Kathrin Schulthess

Basel, 23.09.2020

Bedarfsstelle / Vergabestelle

Departement: Bau- und Verkehrsdepartement
Dienststelle: Städtebau & Architektur / Hochbauamt
Abteilung: Abteilung für Schulen

Inhaltsverzeichnis

1.	Verfahren	3
1.1	Projekt	3
1.2	Verfahrensart.....	3
1.3	Rechtliche Grundlage	3
1.4	Auftragsart.....	3
1.5	Auftraggeber.....	4
1.6	Verfahrensablauf und Fristen.....	4
1.7	Verfahrensbedingungen.....	5
1.8	Allgemeine Teilnahmebedingungen (ATB).....	6
1.9	Eignungsnachweise (EN).....	7
1.10	Zuschlagskriterien (ZK).....	7
1.11	Beurteilungsgremium.....	8
2.	Vertragsgegenstand	9
2.1	Projektdefinition	9
2.2	Leistungen des Beauftragten	10
3.	Angebot	11
4.	Dokumente der Ausschreibung	12

1. Verfahren

1.1 Projekt

Gesamtsanierung und Dachausbau Schulhaus Niederholz - Harmos - Anpassungen

1.2 Verfahrensart

Offenes Verfahren

1.3 Rechtliche Grundlage

Die Ausschreibung untersteht dem GATT / WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) vom 15. April 1994.

Für das Verfahren gilt das Gesetz über öffentliche Beschaffungen (Beschaffungsgesetz) vom 20. Mai 1999, die Verordnung zum Gesetz über öffentliche Beschaffungen (Beschaffungsverordnung, VöB) vom 11. April 2000 des Kantons Basel-Stadt und die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 25. November 1994/15. März 2001.

1.4 Auftragsart

Dienstleistungsauftrag

BKP 290 Generalplaner mit Subplanern

Es sind Planer der folgenden Fachrichtungen zu integrieren:

BKP 291	Architekt, mit Gesamtleitung nach SIA 102
BKP 292	Bauingenieur
BKP 293	Elektroingenieur
BKP 294	HLK-Ingenieur
BKP 295	Sanitäringenieur
BKP 296	Landschaftsarchitekt
BKP 297.3	Bauphysiker
BKP 297.4	Akustiker
BKP 297.5	Fachkoordinator
BKP 297.6	Gebäudeautomationsingenieur
BKP 298.5	Brandschutzplaner und QS ab QSS1 oder Architekt mit Zertifikat VKF

Der Generalplaner kann als Einzelplaner oder als Planergemeinschaft konstituiert sein. Der Generalplaner respektive die den Generalplaner konstituierenden Gesellschafter dürfen sich nicht an mehreren Teams beteiligen. Die Mehrfachbeteiligung von Subplanern ist mit Ausnahme von BKP 291 Architekt erlaubt.

1.5 Auftraggeber

1.5.1 Bedarfsstelle / Vergabestelle

Departement: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
Dienststelle: Städtebau & Architektur / Hochbauamt
Abteilung: Abteilung Schulen
Adresse: Münsterplatz 11, Postfach, CH-4001 Basel

1.5.2 Beschaffungsstelle / Organisator

Departement: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Dienststelle: Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
Adresse: Münsterplatz 11, Postfach, CH-4001 Basel
Telefon: +41 (0)61 267 91 76
Fax: +41 (0)61 264 80 57
E-Mail: kfoeb@bs.ch

1.6 Verfahrensablauf und Fristen

1.6.1 Publikation und Bezugsquellen der Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibung wird im Kantonsblatt Basel-Stadt Nr. 76/2020 vom Samstag, 26.09.2020 sowie unter www.simap.ch publiziert. Die Ausschreibungsunterlagen können ab Datum der Publikation unter www.simap.ch kostenlos bezogen werden.

1.6.2 Obligatorische Begehung

Die Teilnahme an dieser Begehung ist für alle Anbietenden obligatorisch. Anbietende, die der obligatorischen Begehung fernbleiben, werden nicht zum Vergabeverfahren zugelassen. Hinweis: Es besteht Maskenpflicht gem. den Vorgaben des BAG.

Datum Begehung: Mittwoch, 21.10.2020
Uhrzeit: 14.00 Uhr
Besammlungsort: Eingang Schulhaus Niederholz, Niederholzstr. 95, 4125 Riehen

1.6.3 Schriftliche Fragen

Schriftliche Fragen sind bis am Montag, 26.10.2020 per Mail an katja.forsberg@bs.ch zu richten. Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 04.11.2020 auf www.simap.ch publiziert. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.

1.6.4 Eingabe des Angebotes

Die Angebote können entweder per Post (Datum des Poststempels nicht massgebend) oder durch persönliche Abgabe im Kundenzentrum (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.

Per Post:

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, CH-4001 Basel

Persönliche Abgabe:

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kundenzentrum, Münsterplatz 11, 4051 Basel

1.6.5 Frist für die Einreichung der Angebote:

Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 14.00 Uhr

Die Angebote müssen spätestens zur angegebenen Eingabefrist (Datum/Uhrzeit) bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen vorliegen und sind vollständig ausgefüllt in verschlossenen Kuverts versehen mit folgenden Aufschriften abzugeben:

Kuvert 1: „Angebot: Gesamtsanierung und Dachausbau Schulhaus Niederholz – Harmos-Anpassungen“

Kuvert 2: Die Unterlagen betreffend Zugang zur Aufgabe sind anonym in einer eigenen Mappe im Format A3 mit der Aufschrift „ZK 3 Zugang zur Aufgabe: Gesamtsanierung und Dachausbau Schulhaus Niederholz– Harmos-Anpassungen“ sowie ebenso auf der Mappe angebrachtem Kennwort abzugeben.

Kuvert 3: Kuvert 3 beinhaltet die Verfasserangaben und das Kennwort. Es ist mit „Verfasserangaben: Gesamtsanierung und Dachausbau Schulhaus Niederholz– Harmos-Anpassungen“ zu beschriften und verschlossen in Kuvert 2 (Mappe im Format A3) zu legen.

Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick) abzugeben. Die digitalen Dokumente von ZK2 sind anonymisiert abzugeben.

1.6.6 Öffnung der Angebote

Die Anbietenden sind berechtigt, bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Eingabefrist anwesend zu sein. Die Offertöffnung findet im Sitzungszimmer 13 im Erdgeschoss vom Münsterplatz 11 in Basel statt.

1.6.7 Zuschlag

Der Zuschlag wird im Kantonsblatt Basel-Stadt sowie auf www.simap.ch publiziert. Die Anbietenden werden über Simap über die Zuschlagspublikation informiert.

1.7 Verfahrensbedingungen

1.7.1 Aufteilung in Lose

Nein

1.7.2 Zulassung von Varianten

Ja

Die Einreichung von Ausführungsvarianten ist bei gleichzeitiger Einreichung eines vollständigen, den Ausschreibungsunterlagen entsprechenden Hauptangebotes zulässig. Varianten sind separat, deutlich gekennzeichnet, als Gesamtpreis, Minder- oder Mehrpreis zum Basisangebot einzureichen. Für Varianten ist eine als Variante deutlich gekennzeichnete Kopie des Angebotdeckblattes "Preisangebot zuhanden der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFÖB)" zu verwenden.

1.7.3 Zulassung von Teilangeboten

Nein

1.7.4 Bietergemeinschaften

Zugelassen

1.7.5 Subunternehmen

Zugelassen

1.7.6 Erfüllungsgarantie

Nein

1.7.7 Vorbefassung

Die Verfasser und Mitverfasser von Vorstudien, in diesem Fall der Machbarkeitsstudie, werden zum Verfahren zugelassen. Da die projekt- und ausschreibungsrelevanten Unterlagen dieser Submission beigefügt und damit offengelegt wurden, entsteht den Verfassern und Mitverfassern der Vorstudien kein unzulässiger Vorteil, ferner haben diese an der vorliegenden Ausschreibung nicht mitgewirkt.

1.7.8 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Keine

1.7.9 Sprache für Bewerbungen / Angebote

Deutsch

1.7.10 Gültigkeit der Bewerbungen / Angebote

180 Tage ab Eingabefrist

1.7.11 Entschädigung

Keine

1.7.12 Vorbehalt

Die Ausschreibung erfolgt unter Vorbehalt der Kreditbewilligung des finanzkompetenten Organs. Die Bauherrschaft behält sich vor, das Verfahren abzubrechen, wenn die notwendigen Kredite nicht bewilligt werden.

1.7.13 Interpretation der Ausschreibungsunterlagen

Lässt der Text der Ausschreibungsunterlagen verschiedene Interpretationen zu, so sind die anbietenden Unternehmen dazu verpflichtet während der Angebotsphase darauf hinzuweisen. Nach Unterzeichnung des Vertrages gilt grundsätzlich die Auslegungsvariante des Auftraggebers.

1.8 Allgemeine Teilnahmebedingungen (ATB)

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen werden in der Beilage „Planerfragebogen, Kapitel 2 Allgemeine Teilnahmebedingungen“ präzisiert.

Es sind folgende Teilnahmebedingungen zu erbringen:

ATB 1: Einhaltung §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz

ATB 2: Einverständniserklärung Nachhaltigkeit

ATB 3: Vertrags- und Geschäftsbedingungen

1.9 Eignungsnachweise (EN)

Der Nachweis der Eignung ist Voraussetzung für eine Teilnahme am Verfahren. Die Eignungskriterien werden in der Beilage „Planerfragebogen, Kapitel 3 Eignungsnachweise“ präzisiert.

Es sind folgende Eignungsnachweise zu erbringen:

EN 1: Referenzauftrag Anbieter/ Architekt Planung (sia Phase 3)

EN 2: Referenzauftrag Anbieter/ Architekt Ausführung/ Bauleitung (sia Phasen 4-5)

1.10 Zuschlagskriterien (ZK)

Der Zuschlag erfolgt nach Bewertung von definierten Kriterien. Die Zuschlagskriterien werden in der Beilage „Planerfragebogen, Kapitel 4 Zuschlagskriterien“ präzisiert.

Zuschlagskriterien:

Gewichtung:

ZK 1: Honorar

30%

ZK 2: Zugang zur Aufgabe

50%

ZK 3: Referenzauftrag Schlüsselperson Gesamtleiter/ Architekt bzw. Schlüsselpersonen Gesamtleiter/ Architekt Planung und Gesamtleiter/ Architekt Ausführung/ Bauleitung

20%

1.10.1 Bewertung der ZK


Die Bewertung wird nach folgendem Rechenschema ermittelt, wobei die maximal mögliche Gesamtbewertung 500 Punkte (Note 5 für jedes Zuschlagskriterium) beträgt. Zur Vergabe vorgeschlagen wird das Angebot, welches aufgrund der Auswertung der Zuschlagskriterien die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterien ZK	Note (1)	Gewichtung (2)	Nutzwertpunkte (3)= (1) x (2)
ZK 1	max. 5	30%	150
ZK 2	max. 5	50%	250
ZK 3	max. 5	20%	100
Summe		100%	500

Für die Bewertung der Qualitätskriterien gilt die nachstehende Notenskala, welche sich am Grad der Zielerreichung orientiert. Beim Zuschlagskriterium „Zugang zur Aufgabe“ werden auch halbe Noten vergeben.

Note	Bezogen auf Erfüllung des Kriteriums	Bezogen auf Qualität der Angaben
0	Nicht beurteilbar	Keine Angaben
1	Sehr schlechte Erfüllung	Ungenügende, unvollständige Angaben
2	Schlechte Erfüllung	Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt
3	Normale, durchschnittliche Erfüllung	Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen entsprechend
4	Gute Erfüllung	Qualitativ sehr gut
5	Sehr gute Erfüllung	Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung

Die Note zur Bewertung des Angebotspreises wird mit dem KBOB-Preisbewertungsmodell ermittelt:



Eckwerte (Preisnote auf eine Kommastelle gerundet):

- Maximalnote für das tiefste gültige Angebot
- Note 0 bei 175% des tiefsten gültigen Angebots und für alle höheren Angebote.

1.11 Beurteilungsgremium

Eigentümerversetzung, Marius Keller, Portfoliomanager, IBS
 Nutzerversetzung, Stephan Hug, Abteilungsleiter Raum & Anlagen, ED
 Bauherrenvertretung, Sabine Schärer, Leiterin Abteilung für Schulen, S&A-H
 Externe Fachperson 1, Rebekka Brandenberger Denkmalpflege
 Externe Fachperson 2, Dietrich Lohmann/BSA Architekt
 Vorprüfung, Katja Forsberg, PM Abteilung für Schulen, S&A-H

2. Vertragsgegenstand

2.1 Projektdefinition

2.1.1 Projektkurzbeschreibung

Das Schulhaus Niederholz, erbaut vom Architekten Fritz Beckmann in den Jahren 1946-48 und erweitert in den Jahren 1950-51 Aufgrund von steigenden Schülerzahlen wurde der Schulstandort Niederholz 1946, 1950 und 1993 mit temporären Schulbauten (rote Holzpavillons) erweitert.

Im Jahre 2003 wurde das Schulgebäude inkl. Hauswartsgebäude ins Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen. Derzeit wird das ehemalige Primarschulhaus und die temporären Schulbauten als Schule für Brückenangebote (10. Schuljahr) und Praxis Plus (Unterstützungsangebot) genutzt. Das Hauswartsgebäude ist privat vermietet und steht der Schule nicht zur Verfügung.

Der Schulbetrieb soll sich mittelfristig auf den Hauptbau konzentrieren und die temporären Schulbauten sollen rückgebaut werden. Zu diesem Zweck soll das Nutzungsangebot mittels Aufstockung und/oder Dachausbau erweitert werden. Gleichzeitig soll das Gebäude umfassend saniert werden.

Dabei werden Anpassungen an die Schulreform, die Implementierung der Harmos-Raumstandards, Nutzungsänderungen und Verdichtung, betriebliche Verbesserungen, Anpassungen an neue Sicherheitsauflagen, Unterhaltsarbeiten und Ergänzungen im Aussenraum vorgesehen. Die Fassade des benachbarten Hauswartsgebäudes wird in die Gesamtsanierung einbezogen. Die sanitären Einrichtungen im Hauptgebäude wurden 2009 saniert und sind nicht Bestandteil der Gesamtsanierung.

Die temporären Schulbauten werden während der Gesamtsanierung als Provisorium für den Schulbetrieb genutzt und sind während der Realisierung in die schulische Infrastruktur einzubeziehen. Nach der Gesamtsanierung stehen diese nicht mehr für den Schulbetrieb zur Verfügung, werden rückgebaut und andernorts platziert.

Der bestehende Baumbestand ist gem. den Vorgaben des Baumschutzes in die Sanierung der Aussenanlagen miteinzubeziehen.

Siehe detaillierten Projektbeschreibung im Projektpflichtenheft/ Ordner 05.

2.1.2 Projektziele

Übergeordnetes Ziel der Baumassnahmen ist die Deckung der Raumbedürfnisse der Schule für Brückenangebot und Praxis Plus. Die Basis dafür ist das Raumlayout und die Raumstandards des Erziehungsdepartements, sowie die Raumstandards und technischen Richtlinien des BVDs.

Die Bauarbeiten werden in Etappen teilweise unter laufendem Betrieb stattfinden. Arbeiten mit Gefahrenpotential für die Nutzer und mit starken Lärm- und Staubimmissionen sind in den Schulferienzeiten vorzusehen.

Das Projekt soll folgende Anforderungen erfüllen:

- Umbau und Sanierung auf Basis des Raumlayouts des Erziehungsdepartements
- Verdichtung des Schulstandorts aufgrund des geplanten Rückbaus der roten Holzpavillons: Dachausbau des Hauptgebäudes und Aufstockung des Seitentrakts
- Umsetzung pädagogischer und betrieblicher Zielsetzungen in architektonische und gebäudetechnische Konzepte
- Sorgfalt im Umgang mit der schützenswerten Bausubstanz (Denkmalpflegeinventar)
- Massnahmen für den Werterhalt und für die Betriebstauglichkeit durch Anpassen des Gebäudes an die vorgegebenen Standards, gesetzlichen Vorgaben und Nutzerbedürfnisse
- Wirtschaftlichkeit von Investitionen und Betrieb: das Kostenziel liegt bei 14.5 Mio. CHF exkl. MwSt. für BKP 1-4

- Optimierung der Betriebs- und Wartungskosten
- Nachhaltigkeit sowohl bei der Wahl der Materialien und der Konstruktion, als auch im Hinblick auf den zukünftigen Energieverbrauch
- Einhaltung des Meilensteins Ende Juni 2022: bereinigtes und genehmigtes Bauprojekt
- Einhaltung des Meilensteins Anfang Juli 2022: Antrag Baukredit
- Etappierung der Baumassnahmen, Hauptbaumassnahmen in den Schulferien

Termingerechte Fertigstellung im 4.Q 2025 nach Vorgaben des Nutzers und unter Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens und Qualitätsansprüchen

2.2 Leistungen des Beauftragten

2.2.1 Leistungsumfang

Den Leistungsumfang entnehmen Sie bitte dem dieser Ausschreibung beiliegenden Vorabzug des KBOB-Vertrages.

2.2.2 Leistungsvereinbarung und übertragene Teilphasen

Die Leistungsvereinbarungen und übertragene Teilphasen entnehmen Sie bitte dem dieser Ausschreibung beiliegenden Vorabzug des KBOB-Vertrages.

3. Angebot

Alle Dokumente sind in Papier- und Datenform (USB-Stick) abzugeben. Die digitalen Dokumente von ZK 2 sind zu anonymisieren. Ein vollständiges Angebot umfasst folgende Dokumente:

Nr.	Dokumentenbezeichnung	Formvorschriften	Kuvert
1.	Angebotsdeckblatt	Vorlage DIN A4	1
2.	Planerfragebogen	Vorlage DIN A4	1
3.	Allg. Teilnahmebedingung, GAV	Vorlage DIN A4	1
4.	Eignungsnachweise	Inhalte und Darstellung gem. Planerfragebogen	1
5.	Zuschlagskriterium 1	Inhalte und Darstellung gem. Planerfragebogen	1
6.	Zuschlagskriterium 2	Inhalte und Darstellung gem. Planerfragebogen	2
7.	Zuschlagskriterium 3	Inhalte und Darstellung gem. Planerfragebogen	1
8.	Verfasserangaben	Verschlossener Umschlag	3 in Kuvert 2

4. Dokumente der Ausschreibung

Die Ausschreibungsunterlagen bestehen aus den nachfolgend aufgelisteten Dokumenten:

Nr.	Dokumentbezeichnung	Datei	Format	Bemerkung
00	Planerausschreibung	PDF	DIN A4	Version vom 23.09.2020
01	Angebotsdokumente			
01.01	Vorlage Angebotsdeckblatt	Word	DIN A4	Vom Anbieter auszufüllen Kuvert 1
01.02	Nachweis der Einhaltung von §§ 5 + 6 Beschaffungsgesetz: GAV-Bestätigung	Word	DIN A4	Vom Anbieter auszufüllen Kuvert 1
02	Planerfragebogen			
02.01	Vorlage Planerfragebogen, 2_3505	Word	DIN A4	Vom Anbieter auszufüllen Kuvert 1
02.02	EN1 und EN2: Referenzauftrag, max. je 2 A3-Blätter	PDF	DIN A3	Vom Anbieter beizulegen Kuvert 1
02.03	ZK2: Zugang zur Aufgabe, max. 4 A3- Blätter mit separatem <u>anonymisierten</u> USB-Stick	PDF	DIN A3	Vom Anbieter beizulegen Kuvert 2
02.04	Verfasserangaben (Vorlage Planerfra- gebogen, 2_3505, S.3-6)	Word	DIN A4	Vom Anbieter beizulegen im <u>verschlossenen Kuvert 3</u> im Kuvert 2
02.05	ZK3: Referenzauftrag Schlüsselperson, max. 2 A3-Blätter	PDF	DIN A3	Vom Anbieter beizulegen Kuvert 1
03	Honorarangebot			
03.01	ZK1: Vorlage Honorarofferte Planerauf- träge, 2_3102	Excel PDF	DIN A3	Vom Anbieter auszufüllen, Kuvert 1
04	KBOB Mustervertrag			
04.01	KBOB-Planervertrag (Entwurf) mit AVB Leistungstabelle und allen Beilagen, 2_3407	PDF	DIN A4	Vom Anbieter zu unterzeich- nen Kuvert 1
05	Projektpflichtenheft			
05.01	Projektpflichtenheft, 0_6001	PDF	DIN A4	Version vom 21.09.2020
05.02	Raumprogramm ED (Vorlage)	Excel PDF	DIN A4	Vom Anbieter auszufüllen, Kuvert 2
05.03	Layout ED	PDF	DIN A3	
06	Machbarkeitsstudie			
06.01	Zusammenfassung Machbarkeitsstudie			
	06_01 NIE 200703 Machbarkeitsstudie	PDF	DIN A3	
06.02	Denkmalpflegerische Beurteilung			
	06_02 NIE 200326 Denkmalpflegerische Beurteilung	PDF	DIN A4	
06.03	Bericht Fachstelle Sicherheit/ED			
	06_03 NIE 191216 ED FS Sicher- heit_Massnahmenbericht	PDF	DIN A4	
06.04	Berichte Fachplaner			

06.04.01	Bauingenieur BKP 292			
	06_04_01_01 NIE 200624 Erdbebenuntersuchung	PDF	DIN A4	
	06_04_01_02 NIE 200629 Machbarkeitsstudie DG Bauing	PDF	DIN A4	Mit Vertiefung Dachgeschoss
06.04.02	Elektroingenieur BKP 293			
	06_04_02_01 NIE 200207 MBKS Elektro Beschrieb	PDF	DIN A4	Ohne Vertiefung Dachgeschoss
	06_04_02_02 NIE 200212 MBKS Elektro Installationskonzept UG-EG-OG	PDF	DIN A3	Ohne Vertiefung Dachgeschoss
	06_04_02_03 NIE 200212 MBKS Elektro Installationskonzept Schnitt	PDF	DIN A3	Ohne Vertiefung Dachgeschoss
06.04.03	HLS-Planer BKP 294_295			
	06_04_03_01 NIE 200318 Machbarkeitsstudie HLS	PDF	DIN A4	Ohne Vertiefung Dachgeschoss
	06_04_03_02 NIE 200318 Konzept HLS	PDF	DIN A3	Ohne Vertiefung Dachgeschoss
06.04.04	Bauphysik_Akustik BKP 296			
	06_04_04 NIE 200427 Bericht Bauphysik Akustik	PDF	DIN A4	Ohne Vertiefung Dachgeschoss
06.04.05	Brandschutz BKP 299			
	06_04_05 NIE 200715 Brandschutz MBKS	PDF	DIN A3	Ohne Vertiefung Dachgeschoss
07	Pläne Fotos Bestand			
07.01	Pläne			
07.01.01	Bestand Ausführungspläne	PDF	div. Formate	15 Scans von Archiv-Plänen Grundrisse, Schnitte, Ansichten
07.01.02	Bestand Werkleitungen Kanalisation			
	Werkleitungen, Radonlüftung	PDF	div. Formate	6 Pläne
	Werkleitungen	DWG	div. Formate	3 Pläne
07.01.03	Bestand Bauing			
	07_01_03_01 Bestand Bauing Haupttrakt Nord	PDF	div. Formate	17 Scans Statik-Pläne und Details Haupttrakt Nord
	07_01_03_02 Bestand Bauing Seitentrakt Süd	PDF	div. Formate	7 Scans Statik-Pläne und Details Seitentrakt Süd
07.01.04	Pläne MBKS			
	07_01_04_01 Pläne MBKS pdf			
	01 UG _ Machbarkeitsstudie	PDF	DIN A3	
	02 EG _ Machbarkeitsstudie	PDF	DIN A3	
	03 OG _ Machbarkeitsstudie	PDF	DIN A3	
	04 DG _ Machbarkeitsstudie	PDF	DIN A3	
	07_01_04_02 Pläne MBKS dwg			
	01 UG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
	02 EG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
	03 OG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
	04 DG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
	07_01_04_03 Layout MBKS dwg			

	01 UG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
	02 EG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
	03 OG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
	04 DG _ Machbarkeitsstudie	DWG		
07.02	Fotos			
07.02.01	Bestandesfotos ©Denkmalpflege			Nutzung nur für die Planeraus- schreibung mit Abbildungsnach- weis: © Kantonale Denkmalpflege Basel- Stadt, Foto Kathrin Schulthess
	07_02_01_01 UG	JPG		9 Fotos
	07_02_01_02 EG	JPG		19 Fotos
	07_02_01_03 OG1	JPG		8 Fotos
	07_02_01_04 DG	JPG		2 Fotos
	07_02_01_05 Aussenfotos	JPG		18 Fotos
07.02.02	07_02_02 Fotos Bestand MBKS			
	07_02_02_04 UG	JPG		158 Fotos
	07_02_02_03 EG	JPG		168 Fotos
	07_02_02_02 OG1	JPG		210 Fotos
	07_02_02_01 DG	JPG		36 Fotos
	07_02_02_05 Fassade West Strasse	JPG		43 Fotos
	07_02_02_06 Fassade Ost Hof	JPG		32 Fotos
	07_02_02_07 Unterstand Hof	JPG		20 Fotos
08	CAD CAFM Richtlinien BS			
	Anleitung CAD-Richtlinie 0_9101	PDF	DIN A4	
	CAD-Richtlinie 2_3410	PDF	DIN A4	
	Richtlinie_Bauwerksdokumentation 2_3412			
	CAFM Richtlinie IBS	PDF	DIN A4	
	Layerstruktur S&A-H, IBS	PDF	DIN A4	
09	Raumstandards und Richtlinien ED			
	2019_07_19_Beschriftungskonzept	PDF	DIN A4	
	Raumstandards Sekundarschulen 2012	PDF	DIN A4	
	Raumstandards Sekundarschulen 2012_Anhang 1	PDF	DIN A3	
	Merkblatt Schlüssel für Steuerungs- und Aufzugsanlagen	PDF	DIN A4	
	Merkblatt ZuKo Voraussetzungen	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Abfalleimer selbstlöschend	PDF	DIN A4	
	Richtlinie bfu Geländer Brüstungen	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Brandfallsteuerung Schulen 2019	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Brennofen	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Dreh- und Schlüsselschalter	PDF	DIN A4	

	Richtlinie FL LD FW-Pläne Notfall-Plakate	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Garderoben	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Hartlöt- und Schweissanlagen			
	Richtlinie Kontaktpunkt + Plankasten ED	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Nutzung von Flucht- und Verkehrswegen in Schulbauten	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Raumschliessung Anforderungen	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Steckdosen mit Shutter	PDF	DIN A4	
	Richtlinie Zivil genutzte Schutzbauten			
10	Vorgaben BVD/ S&A-H			
	Nachhaltiges Bauen 0_7101	PDF	DIN A4	
	Baumschutz 0_7102	PDF	DIN A4	
	Anleitung hindernisfreies Bauen 0_7104	PDF	DIN A4	
	Schadstoffe, Altlasten 0_7151	PDF	DIN A4	
	Erdbebenertüchtigung bestehender Bauten 0_7201	PDF	DIN A4	
	Merkblatt Brandschutz 0_7211	PDF	DIN A4	
	Merkblatt Geländer und Brüstungen 0_7217	PDF	DIN A4	
	Merkblatt Absturzsicherungen auf Dächern 0_7219	PDF	DIN A4	
	Merkblatt Denkmalpflege 0_7231	PDF	DIN A4	
	Merkblatt Pausenhofgestaltung 0_7271	PDF	DIN A4	
	Gebäude- und Raumbezeichnung 0_7612	PDF	DIN A4	
	2020-05-13_Schnittstellenregelung ED_DEF	PDF	DIN A3	
	ECO Vorgabenkatalog Modernisierung 2016	PDF	DIN A4	
11	Vorgaben Gebäudetechnik BVD/ S&A-H			
	Merkblatt Danebs 0_7106	PDF	DIN A4	
	Merkblatt Solaranlagen 0_7611	PDF	DIN A4	
	Bezeichnungskonzept Elektro 0_7712	PDF	DIN A4	
	Anleitung Elektrolegende 0_7713	PDF	DIN A4	
	Elektrolegende mit Prüfprotokoll (Vorlage) 0_7714	Excel		
	Gebäudeautomation 0_7721	PDF	DIN A4	
	Bezeichnungskonzept Gebäudeautomation 0_7722	PDF	DIN A4	
	Heizung/Kälte 0_7751	PDF	DIN A4	
	Lufttechnische Anlagen 0_7771	PDF	DIN A4	
	Sanitär Richtlinie 0_7781	PDF	DIN A4	
	Transportanlagen 0_7791	PDF	DIN A4	
	Leitfaden Gebäudetechnik Schulen 0_7831	PDF	DIN A4	In Überarbeitung, wird mit Vorprojekt abgegeben
	Raumstandards Gebäudetechnik Schulen	PDF	DIN A4	In Überarbeitung, wird mit Vor-

	Sek 1			projekt abgegeben
	Multimedia Schulen 0_7841	PDF	DIN A4	
	Interne Alarmierungsanlage Schulen 0_7842	PDF	DIN A4	
	EDV/Telefonie Schulen 0_7843	PDF	DIN A4	
	Anlagenspezifikation Schliessanlagen Schulen (Entwurf) 0_7844	PDF	DIN A4	
12	Finanzen Controlling			
	Übersicht Subventionen 0_8301	PDF	DIN A4	
	Handhabung Reserven 0_8402	PDF	DIN A4	
	Prüf- und Zahlungsfristen 0_8402	PDF	DIN A4	
13	Grobterminplan			
13.01	Grobterminplan	PDF	DIN A4	
14	Submissionsvorgaben			
14.01	Ablauf_OV_Staatsvertragsbereich	PDF	DIN A4	