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Generalplaner-Wahlverfahren

Im offenen, selektiven Verfahren

Formular 2:

Referenzauskunft BAUHERRSCHAFT

Auftraggeberin /
Ausschreibende Stelle

Bauvorhaben / Standort

Leistungen

Eingabetermin Unterlagen
1. Phase:

Eingabeort
Submissionsunterlagen

Anbieter / Submittent

Stadt Amriswil
vertreten durch den Stadtrat

Ansprechperson:
Herr Erwin Tanner, Stadtrat / BauKo-Préasident

NEUBAU ALTERSWOHNUNGEN AMRISWIL

Standort: Alleestrasse 11/ 11a, CH-8580 Amriswil
(Parzelle Nr. 1970)

BKP 299 Gesamtleitung / Projektmanagement

bis spatestens 11. Dezember 2020, 12.00 Uhr
(Poststempel nicht massgebend!)

Stadt Amriswil
Bauverwaltung

Herr Joachim During
Arbonerstrasse 2
CH-8580 Amriswil

Vermerk
«NEUBAU ALTERSWOHNUNGEN AMRISWIL;
NICHT OFFNEN>»

Firmenbezeichnung

Adresse

Ansprechperson /
Email / Telefon

Ort / Datum
Firmenstempel / Unterschrift

Wichtige Hinweise

Die Textvorlage darf nicht verandert werden. Die vom Bewerber
eingetragenen Angaben sind in kursiver, fetter Schrift darzustellen oder
haben handschriftlich zu erfolgen.

Die bewerbende Firma klart sich einverstanden, dass die Veranstalterin des

Verfahrens oder deren Vertreterin Referenzauskiinfte (in mundlicher und
schriftlicher Form) bei den entsprechenden Referenzpersonen der
Bauherrschaft / Architekt und ggf. weiteren Beteiligten im Rahmen des
Verfahrens einholen kann.
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Stadt Amriswil

NEUBAU

ALTERSWOHNUNGEN

AMRISWIL

Referenzauskunft
BAUHERRSCHAFT
Projekt 1

(Referenzprojekte
analog Beilage 1,
Selbstdeklaration)

Schriftliche Referenzauskunft /
Fragenbeantwortung seitens

Referenzperson BAUHERRSCHAFT

Referenzprojekt 1/ BKP 299/ 1
Bezeichnung Referenzprojekt 1
Bauherrschaft

Schlusselperson Anbieter

Referenzperson Bauherrschaft / Tel. / Email

Funktion Referenzperson Bauherrschaft

Kommunikationsverhalten

Wie gut war die Projektleitung /
Gesamtleitung erreichbar resp. wie
aktiv / wie schnell wird auf Anfragen /
Inputs reagiert?

Gab es ein periodisches Update bez.
Ereignissen in der Planung resp. in
der Realisierung und wie oft und in
welcher Form fand dies statt?

In welcher Form wurden Pendenzen
abgearbeitet, wie wurden offene und
erledigte Pendenzen kommuniziert?

Wie empfanden Sie die seitens der
Projektleitung / Gesamtleitung
gewahlte Kommunikationsform und —
Intensitéat z.H. der Bauherrschaft?

Wie haben Sie die Kommunikation
seitens der Projektleitung /
Gesamtleitung gegeniiber andern
Planer und Unternehmer
wahrgenommen? Welche
Riickmeldungen haben Sie erhalten?

Wie wurde bei Fehlern (seitens
Planung, Gesamtleitung,
Unternehmer) kommuniziert? Wie
wurde mit Fehlern umgegangen?

Wie erlebten Sie die Projektleitung /
Gesamtleitung (im Lead) bei
Sitzungen und in der schriftlichen
Kommunikation?

Wie wirden Sie das Fuhrungsprinzip
der Projektleitung / Gesamtleitung
umschreiben?
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Stadt Amriswil

NEUBAU

ALTERSWOHNUNGEN

AMRISWIL

Referenzauskunft
BAUHERRSCHAFT
Referenzprojekt 1
(Fortsetzung)

Kostenmanagement /
Baustellenprasenz

Fihlten Sie sich jederzeit Gber die
Kostenlage seitens der Projektleitung
| Gesamtleitung in Kenntnis gesetzt?
Welche Instrumente wurden in
welcher Intensitat eingesetzt?

Wie beurteilen Sie das
Nachtragswesen? Welche
Instrumente kamen zum Einsatz?

Waren Sie in Baustellenrundgange
involviert? In welchem Kontext (wer
war dabei) und in welcher
Periodizitét fanden diese statt?

Wie beurteilen Sie das
Dokumentationswesen der
Gesamtleitung (Kosten,
Terminmanagement, Vertragswesen,
Rechnungswesen,
Kommunikationsinstrumente)?

Wie beurteilen Sie die
Baustellenprésenz der
Gesamtleitung und deren
Bauleitung?

Wie haufig war letzt-genannte vor
Ort?

Gesamtbeurteilung

Wie beurteilen Sie die
Zusammenarbeit insgesamt? Was
zeichnet diese im Besonderen mit
der Projektleitung / Gesamtleitung
aus?

Bestatigung BAUHERRSCHAFT

Ort / Datum / Unterschrift
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Stadt Amriswil

NEUBAU

ALTERSWOHNUNGEN

AMRISWIL

Referenzauskunft
BAUHERRSCHAFT
Referenzprojekt 2

(Referenzprojekte
analog Beilage 1,
Selbstdeklaration)

Schriftliche Referenzauskunft /
Fragenbeantwortung seitens

Referenzperson BAUHERRSCHAFT

Referenzprojekt 2/ BKP 299 / 2
Bezeichnung Referenzprojekt 2
Bauherrschaft

Schlisselperson Anbieter

Referenzperson Bauherrschaft / Tel. / Email

Funktion Referenzperson Bauherrschaft

Kommunikationsverhalten

Wie gut war die Projektleitung /
Gesamtleitung erreichbar resp. wie
aktiv / wie schnell wird auf Anfragen /
Inputs reagiert?

Gab es ein periodisches Update bez.
Ereignissen in der Planung resp. in
der Realisierung und wie oft und in
welcher Form fand dies statt?

In welcher Form wurden Pendenzen
abgearbeitet, wie wurden offene und
erledigte Pendenzen kommuniziert?

Wie empfanden Sie die seitens der
Projektleitung / Gesamtleitung
gewahlte Kommunikationsform und —
Intensitéat z.H. der Bauherrschaft?

Wie haben Sie die Kommunikation
seitens der Projektleitung /
Gesamtleitung gegeniiber andern
Planer und Unternehmer
wahrgenommen? Welche
Riickmeldungen haben Sie erhalten?

Wie wurde bei Fehlern (seitens
Planung, Gesamtleitung,
Unternehmer) kommuniziert? Wie
wurde mit Fehlern umgegangen?

Wie erlebten Sie die Projektleitung /
Gesamtleitung (im Lead) bei
Sitzungen und in der schriftlichen
Kommunikation?

Wie wirden Sie das Fuhrungsprinzip
der Projektleitung / Gesamtleitung
umschreiben?
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Stadt Amriswil

NEUBAU

ALTERSWOHNUNGEN

AMRISWIL

Referenzauskunft
BAUHERRSCHAFT
Referenzprojekt 2
(Fortsetzung)

Kostenmanagement /
Baustellenprasenz

Flhlten Sie sich jederzeit Gber die
Kostenlage seitens der Projektleitung
| Gesamtleitung in Kenntnis gesetzt?
Welche Instrumente wurden in
welcher Intensitat eingesetzt?

Wie beurteilen Sie das
Nachtragswesen? Welche
Instrumente kamen zum Einsatz?

Waren Sie in Baustellenrundgange
involviert? In welchem Kontext (wer
war dabei) und in welcher
Periodizitat fanden diese statt?

Wie beurteilen Sie das
Dokumentationswesen der
Gesamtleitung (Kosten,
Terminmanagement, Vertragswesen,
Rechnungswesen,
Kommunikationsinstrumente)?

Wie beurteilen Sie die
Baustellenprasenz der
Gesamtleitung und deren
Bauleitung? Wie haufig war letzt-
genannte vor Ort?

Gesamtbeurteilung

Wie beurteilen Sie die
Zusammenarbeit insgesamt? Was
zeichnet diese im Besonderen mit
der Projektleitung / Gesamtleitung
aus?

Bestatigung BAUHERRSCHAFT

Ort / Datum / Unterschrift

© buffoni bihler ag

27. Oktober 2020

Seite 5




(3%
W

Stadt Amriswil

NEUBAU

ALTERSWOHNUNGEN

AMRISWIL

Referenzauskunft
BAUHERRSCHAFT
Referenzprojekt 3

(Referenzprojekte
analog Beilage 1,
Selbstdeklaration)

Schriftliche Referenzauskunft /
Fragenbeantwortung seitens

Referenzperson BAUHERRSCHAFT

Referenzprojekt 3/ BKP 299/ 3
Bezeichnung Referenzprojekt 3
Bauherrschaft

Schlusselperson Anbieter

Referenzperson Bauherrschaft / Tel. / Email

Funktion Referenzperson Bauherrschaft

Kommunikationsverhalten

Wie gut war die Projektleitung /
Gesamtleitung erreichbar resp. wie
aktiv / wie schnell wird auf Anfragen /
Inputs reagiert?

Gab es ein periodisches Update bez.
Ereignissen in der Planung resp. in
der Realisierung und wie oft und in
welcher Form fand dies statt?

In welcher Form wurden Pendenzen
abgearbeitet, wie wurden offene und
erledigte Pendenzen kommuniziert?

Wie empfanden Sie die seitens der
Projektleitung / Gesamtleitung
gewahlte Kommunikationsform und —
Intensitéat z.H. der Bauherrschaft?

Wie haben Sie die Kommunikation
seitens der Projektleitung /
Gesamtleitung gegeniiber andern
Planer und Unternehmer
wahrgenommen? Welche
Ruckmeldungen haben Sie erhalten?

Wie wurde bei Fehlern (seitens
Planung, Gesamtleitung,
Unternehmer) kommuniziert? Wie
wurde mit Fehlern umgegangen?

Wie erlebten Sie die Projektleitung /
Gesamtleitung (im Lead) bei
Sitzungen und in der schriftlichen
Kommunikation?

Wie wirden Sie das Fihrungsprinzip
der Projektleitung / Gesamtleitung
umschreiben?

© buffoni buhler ag

27. Oktober 2020

Seite 6




(53
N
Stadt Amriswil

NEUBAU

ALTERSWOHNUNGEN

AMRISWIL

Referenzauskunft
BAUHERRSCHAFT
Referenzprojekt 3
(Fortsetzung)

Kostenmanagement /
Baustellenprasenz

Fihlten Sie sich jederzeit Gber die
Kostenlage seitens der Projektleitung
| Gesamtleitung in Kenntnis gesetzt?
Welche Instrumente wurden in
welcher Intensitat eingesetzt?

Wie beurteilen Sie das
Nachtragswesen? Welche
Instrumente kamen zum Einsatz?

Waren Sie in Baustellenrundgange
involviert? In welchem Kontext (wer
war dabei) und in welcher
Periodizitét fanden diese statt?

Wie beurteilen Sie das
Dokumentationswesen der
Gesamtleitung (Kosten,
Terminmanagement, Vertragswesen,
Rechnungswesen,
Kommunikationsinstrumente)?

Wie beurteilen Sie die
Baustellenprésenz der
Gesamtleitung und deren
Bauleitung? Wie haufig war letzt-
genannte vor Ort?

Gesamtbeurteilung

Wie beurteilen Sie die
Zusammenarbeit insgesamt? Was
zeichnet diese im Besonderen mit
der Projektleitung / Gesamtleitung
aus?

Bestatigung BAUHERRSCHAFT

Ort / Datum / Unterschrift
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