Planervertrag

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Exemplar: ] Auftraggeber / [] Beauftragter

i

Projektbezeichnung:
Projektleiter Auftraggeber:
Vertragsnummer:
Vertragsdatum:

[ -

Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/4.2

abgeschlossen zwischen

handelnd durch

[ -

nachstehend bezeichnet mit

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[ ] mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

Projektnummer:
Kredithummer:
Status:

CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) @inkl. MWST)

Auftraggeber und

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten geméss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt geméass
Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB2 ... (Beilage .....)
VB 3 Technische Regeln der Baukunde, inshesondere: ..... (Beilage .....)
VB 4 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage .....)
VB 5 Bestimmungen zur Bauwerksdokumentation: ..... (Beilage .....)
2.2 Rangfolge bei Widersprichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11

21

22
31
32
33
41

oOoooo o O

51
52
53

ooOod

Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

Auswabhlverfahren
Vorprojekt

Bauprojekt
Bewilligungsverfahren

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausfiihrungsprojekt
Ausfuihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11

21

22
31
32
33
41

OoOoOooOo o O

51
52
53

ooagd

Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

Auswabhlverfahren
Vorprojekt

Bauprojekt
Bewilligungsverfahren

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausfiihrungsprojekt
Ausfihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

ausfuihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir

Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
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Der Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—

3.4 Gesamtleitung

—
Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fur phaseniibergreifende Leistungen geméss Art. 3.4 SIA
Ordnung.
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4

Vergutung

4.1 Vergltung mit Festpreisen
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom ......
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom.......
[] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
d......0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
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Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten cHF
Zwischentotal 2 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten

[ ] Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten flr Baustellenbiros sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

[ -

4.4 Preiséanderungen infolge Teuerung

[] Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemaéss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

] Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

—

[ .

4.5.2 Vergitungsregelung

5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Zahlungsmodalitéten

Die Vergiutung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ -

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

—
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Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen lber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
54 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die ..... in ...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
6 Fristen und Termine
6.1 Fiur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit:
6.2 Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es qilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber
Name und Adresse
E-Mail Telefon:
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Telefon:
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfugt.
8.1 Grundversicherung
[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHFE x Mio.),
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro_ Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro_Schadenereignis: CHF ...
(vom Beauftragten anzugeben)
9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundséatze ebenfalls einzuhalten.
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Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von .....% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF ....., hochstens jedoch CHF ......

[ -

10 Integritatsklausel

[] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritétsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihren kann.

11 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

[ -

11.2 Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuhrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen flir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur ordnungsgeméass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
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14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage tiber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespréach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

15 Ausfertigung
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft
— erklaren, dass sie fur die Vertragserfiillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als giiltige Zustellung an die

Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen

befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen
Ausgabe 2020

1
11

12

2.1

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande
schriftich an, welche die vertragsgemésse Erfillung
geféhrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Grunden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenlber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdricklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhrung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundsatze
Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegentber
Dritten fUr den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
Erklarungen abzugeben.
Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erkléarun-
gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehdltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdnnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenlber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

Copyright 2020 KBOB

KBOB-Dokument Nr. 30

Version 2020 (1.0) deutsch

AVB KBOB Planerleistungen (2/4)

Seite 14 von 18



11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

133

13.4

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrtigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zuséatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme  zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abénderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéh-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlussel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbesténde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde flr Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ....., bereinigt am .....
Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Losungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergutung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
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