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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA hat die Richtlinie13040 «IP-Netz BSA» (siehe [2]) aktualisiert und
fur alle BSA Netzwerke als verpflchtend deklariert. Daraufhin wurde durch das ASTRA
ein Migrationskonzept mit drei Schritten zur Umsetzung der Konformitat in allen Filialen erarbeitet
(siehe [1]).

Die vorliegende Projektgenerierung zeigt, unter Berlicksichtigung von Qualitat & Kosten, die Umsetzung
der geforderten Konformitat fir die Breitbandkommunikationsnetzwerke im Gebiet der ASTRA Filiale
Winterthur auf.

Die Konformitatsschritte 1 und 2 gemass 13040 werden als VoMa in einem eigenen Teilprojekt
umgesetzt, damit der von SA-CH vorgegebene Termin flr diese Schritte bis Ende 2021 eingehalten
werden kann. aber Die VoMa umfasst:

- Redundanter Anschluss der beiden Netzwerke beider Gebietseinheiten im Fialialgebiet F4 an den
Backbone Bund.

- Ablésung der heutigen VDV-L6sung, Migration der Dienste des VDV auf den Backbone Bund.

Der Konformitatsschritt 3 soll im vorliegenden Projekt umgesetzt werden. Zielsetzung ist der schrittweise
Ersatz von Hardware der beiden Breitbandkommunikationsnetzwerke im regularen Lebenszyklus und
die strukturelle Uberfiihrung der Netzwerke in eine MPLS-Struktur. Alle zur Zielerreichung benétigen
Abklarungen, Vorbereitungsarbeiten, Proof of Concepts, etc. sowie die Koordination mit SA-CH sind
Bestandteil dieses Projekts. Die Umsetzung erfolgt in Etappen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Bauherrenunterstiitzung Uber das Gesamtprojekt fir die Vorphase sowie die Phasen
Massnahmenprojekt (MP) bis und mit "Inbetriebnahme, Abschluss" flir das Projekt «IP-Netz BSA F4
(200064)». Die BHU BSA/OBL begleitet alle BSA-Massnahmen sowie alle baulichen Aspekte des
Projekts.
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Projektbeschrieb und Pflichtenheft Bauherrenunterstitzung
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017

2.1.4 Das Angebot des Beauftragten vom ......

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefluhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.

3 _Leistungsbeschrieb

Der Beauftragte unterstitzt den Auftraggeber beim beschriebenen Projekt nach dessen Weisungen. Insbe-
sondere hat der Beauftragte folgende Aufgaben:

a) Allgemeine Aufgaben

Er unterstitzt den Projektleiter in allen Prozessen, welche fiir den Projekterfolg notwendig sind. Dazu gehort
insbesondere die Unterstitzung bei der Sicherstellung der Koordination der verschiedenen Projektbeteiligen
und Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts, der Behdrden und Verbande sowie der Medienarbeit;
die Koordination zwischen allfélligen Baulosen und die Organisation des Sitzungswesens (inkl. Protokollen).
Er fhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen.

b) Erarbeitung der Projektgrundlagen

Er erstellt ein Projekthandbuch und fiihrt dieses nach. Er baut die Kostenstruktur nach Weisungen des
Auftraggebers auf. Er sorgt fiir die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbiicher, Weisungen, Richtlinien
etc. und kontrolliert laufend technisch deren Umsetzung innerhalb des Projekts. Er organisiert, erstellt und
begleitet die Projektplattform (Sharepoint) und fiihrt diese. Er erstellt als Basis flr die weitere Bearbeitung zu
Projektbeginn (Vorphase) u.a. eine Umfeld- und Stakeholder-Analyse und fihrt diese periodisch Uber den
gesamten Projektablauf nach. Der Umfang und die Art der Darstellungen (Tabellen, Projektstrukturplan, etc.)
mussen mit dem GPL ASTRA abgesprochen werden. Bestandteil der Erarbeitung der Projektgrundlagen ist
auch eine Uberpriifung der Ergebnisse der GAP-Analyse und die Verifikation des Vorgehens. Die BHU
begleitet in dieser Phase den PV. Die BHU unterstitzt den GPL in der Aufbereitung der erforderlichen
Grundlagen fiir die PSS (Freigabe Phasen ASTRA-intern).

c) Beschaffungswesen

Er erstellt eine Liste der durchzufihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan. Er bereitet Beschaffungen
administrativ vor und fihrt diese im Namen des Auftraggebers durch, er bereitet die Dokumente
(Vertragsvorlagen etc.) flir die Vergaben vor und begleitet die Ausschreibungen. Er koordiniert die
Evaluationsteams und unterstitzt bei der technischen und administrativen Prifung der Angebote. Er erstellt
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Evaluationsberichte und bereitet die Publikationen vor. Die Netzwerkleistungen werden Gber Rahmenvertrage
der F2 beschafft, was im vorliegenden Projekt zu beriicksichtigen ist.

d) Controlling und projektbezogenes Qualitatsmanagement

Er erstellt und bewirtschaftet ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrolling-System fur das Projekt «IP-Netz
BSA F4 (200064)». Die Angaben aus dem Teilprojekt zur Erreichung der Migrationsschritte 1 und 2 (VoMa)
werden dem BHU BSA/OBL zur Verfiigung auf Anfrage gestellt. Die BHU kontrolliert die Honorarrechnungen
aller Auftragnehmer, erstellt und aktualisiert periodisch den Q-Lenkungsplan, Gbernimmt einzelne Aufgaben
daraus selbstéandig und Uberwacht im Ubrigen deren Einhaltung durch die Projektbeteiligten. Fir die
Abwicklung des Rechnungslaufes sind die filialspezifischen Vorlagen und Vorgaben zu bericksichtigen.

e) Fachliche Begleitung des Projekts

Er berat und unterstitzt die Projektleitung in fachlichen Fragen, wie z.B. bei den Variantenwahlen, den
Umweltbelangen, bei notwendigen Vorabklarungen, bei der Uberwachung der Qualitat von Planerleistungen
(Plane, Berichte, Faktenblatter, Entscheidpapiere etc.), bei Kontrollen von Pflichtenheften, bei Einsprache-
und Beschwerdeverfahren, bei Anordnen von Aussteckungen, bei der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen,
bei der Kontrolle der Oberbauleitung, bei Abnahmen usw.

f) Oberbauleitung

Wahrend der Realisierung ist die OBL der primare Ansprechpartner seitens Bauherrschaft fir die oértliche
Bauleitung und weitere Beteiligte. Die OBL Ubernimmt eine aktive tbergeordnete Leitung und Koordination
der Baustelle und sorgt mit einer hohen Prasenz vor Ort, dass die Vorgaben der Bauherrschaft umgesetzt und
deren Interessen beachtet werden. Die Realisierung wird voraussichtlich vorwiegend mittels Nachtsperrungen
erfolgen. Die OBL Ubernimmt auch massgebende Aufgaben der Bauherrschaft im Rahmen des Notfallmana-
gements Baustelle (Pikettdienst, Baustellenkontrollen etc.).

Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..... und folgenden Stundenansatzen exkl.
MWST:

Projektleiter CHF
Stellvertretender Projektleiter CHF
Kategorie A CHF
Kategorie B CHF
Kategorie C CHF
Kategorie D CHF
Kategorie E CHF
Kategorie F CHF
Kategorie G CHF
Kategorie G1 CHF
Kategorie G2 CHF
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4.2

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00

/. Rabatt 0% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

4.1.2 Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitaten ausgerichtet:

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten
Leistungen. Artikel 9.1 und 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen
werden wegbedungen.

Nebenkosten

4.3

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 hievor eingerechnet.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren,
Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den
Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergitet.

Teuerungsanpassung

4.4

Preisdnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefiihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergltungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergltung bildet
Ziffer 4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergltung.
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5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfuhrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur
Gruzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprufbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

6 Fristen und Termine

Frist / Termin Tatigkeit
01.05.2021 Beginn der Arbeiten
31.12.2026 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail

Auf der Seite Beauftragter
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Name
Firma
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fuir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Versicherungsgesellschaft

Policen-Nr.

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertrdgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsdtze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Héhe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflosung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihrt.
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10 Besondere Vereinbarungen

10.1 Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

Die Artikel 5, 12 und 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen werden
wegbedungen.

10.2 Weitere Besondere Vereinbarungen

10.2.1Der Beauftragte verpflichtet sich, die Vorgaben CI/CD Bund einzuhalten bzw. umzusetzen.

10.2.2Will der Beauftragte mit diesem Vertragsverhaltnis werben oder darlber publizieren, bedarf er der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

10.2.3Alle bei Vertragserfiillung entstandenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehdren dem
Auftraggeber. Der Beauftragte verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von
Schutzrechten unverzuglich abzuwehren und samtliche Kosten inbegriffen
Schadenersatzleistungen, welche dem Auftraggeber daraus entstehen, zu Gbernehmen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsdnderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht bertihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.

Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)
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