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INGE Mitglieder

Firma

(INGE-Vertreter)

Adresse

Firma

Adresse

1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Auf dem knapp 6 km langen Abschnitt der N13 zwischen Landquart und den Rheinbriicken Bad Ragaz
ist der Belag mehrheitlich in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Zusatzlich sind
teilweise auch die Kunstbauten instand zu setzen. Partiell missen die Leitschranken, die Markierung,
die Signalisation, die Zaune und Tore erganzt oder ersetzt werden. Entsprechend dem vorgefundenen
Zustand der Entwé&sserung sind auch diesbezuglich Massnahmen zu planen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber (bertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

- Projektverfasser, inkl. 6rtliche Bauleitung Trassee + Kunstbauten gemass separatem Pflichtenheft
Anhang A1 (nicht abschliessend).

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21

Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

2.2

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

|:| 41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung

|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
Entsprechend der Projektstufe gemass den Vorgaben des ASTRA

3.4 Gesamtleitung

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 103/2014.

Vergiitung

4.1 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Projektleiter CHF
Teilprojektleiter Trassee CHF
Teilprojektleiter Kunstbauten CHF
Chefbauleiter CHF
Projektingenieur (Erfahrung > 5 Jahre) CHF
Projektingenieur (Erfarhung < 5 Jahre) CHF
Bauleiter (Erfahrung > 5 Jahre) CHF
Hilfsbauleiter CHF
Bautechniker mit Abschluss / Zeichner (Erfahrung > 10 Jahre) CHF
Zeichner CHF
Administration CHF
Lernende 3. + 4. Lehrjahr CHF
Lernende 1. + 2. Lehrjahr CHF
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Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00

Zuschlage fur Nacht- und Wochenendarbeiten CHF 0.00
Leistungen auf Anordnung Bauherrschaft CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fur Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.2 Nebenkosten
Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.
Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflhrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fiir die Berechnung der Vergiltung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entféllt der Anspruch auf Vergitung.
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5 Finanzielle Modalitaten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.2

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfuhrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprufbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin Tatigkeit
01.07.2021 Beginn der Arbeiten

Voraussichtlich Mitte 2023 Ende der Arbeiten

6.2

Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit

Voraussichtlich Mitte 2023  Beginn der Arbeiten
Voraussichtlich Ende 2025 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma
Adresse
Telefon
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Fax
E-Mail
Auf der Seite Beauftragter
Name
Firma
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gliltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF

(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritat

Der Beauftragte verpflichtet sich, flr Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, flir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Héhe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.
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Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflosung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber flihrt.

10 Besondere Vereinbarungen

11

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiuihrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fiir
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer

verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu

verrechnen.

Einsichtsrecht (nach Art. 5 V6B)

Folgende Bestimmung wird Bestandteil des Vertrages fir den Fall, dass der Auftragswert CHF 1 Mio. erreicht
oder Ubersteigt und im Rahmen der Ausschreibung nur ein gultiges Angebot eingereicht wird:

Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfalliger Folgeauftrage verpflichtet sich der Beauftragte, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive
allfalliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) gemass diesem Vertrag und allfalliger Folgeauftrage zu
gewahren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfiigung. Dazu
sind die Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der
Uberprifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht geandert.

11.1 Grundlagen

Die Grundlagen fir eine allfallige Preisprifung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des
Unternehmers sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die
Kalkulation weist die Selbstkosten in der brancheniblichen Gliederung, Risikozuschldge sowie den Gewinn
aus.

11.2 Preisreduktion als Folge der Preispriifung

Ergibt die Uberpriifung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgefilhrten Preise, so werden
diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst. Als Folge der Preispriifung ist eine
Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen.

11.3 Informationspflicht

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu
informieren, wenn er die Kalkulation(en) oder die dazugehdrenden Unterlagen nicht mehr langer
aufzubewahren gedenkt.
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11.4 Durchfiihrung der Preispriifung

Die Preisprifung wird durch das zustdndige Finanzinspektorat/die Interne Revision und/oder die
Eidgendssische Finanzkontrolle (nachfolgend: Preisprufstelle) durchgeflhrt. Bei einem auslandischen
Beauftragten kann die schweizerische Preispriifstelle die zustandige auslandische Stelle mit der Durchflihrung
der Preisprufung beauftragen oder diese bei der Preisprifung mitwirken lassen.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preisprifung mit dem Beauftragten. Preispriifungen,
Informationen und Unterlagen unterliegen einer treuh@nderischen Vertraulichkeit. Die Preisprifstelle teilt das
Ergebnis der Preisprifung und die zum Verstandnis notwendigen Informationen der geschéftsfiihrenden
Stelle des Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit.

11.5 Vertrage mit Subunternehmern mit wesentlichem Leistungsanteil

Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen Vertragen mit Subunternehmern gleichlautende Einsichtsrechte
zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu (berbinden, sofern der Subunternehmer einen
wesentlichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit,
wenn er nachweisen kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmer wirtschaftlich
gunstig beschafft.

Fihrt eine Preisprifung bei einem Subunternehmer zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschlage an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner
Kosten- bzw. Gewinnsituation.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsédnderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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16 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft
- erklaren, dass sie fir die Vertragserfillung solidarisch haften;

- bestatigen, dass die Firma die Planergemeinschaft gegentiber dem Bauherrn bis auf schriftlichen Widerruf
vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die Planergemeinschaft
anerkennen;

- bestatigen, dass die vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen an diese Firma befreiende Wirkung haben.

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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