

07 - A2 Honorar- und Leistungstabelle

Projektbezeichnung: N13 Belagsanierung Landquart - Maienfeld
Projektkurzbezeichnung: N13LANBDRZ
Projektnummer: 200051
Teilprojekt: Projektverfasser, inkl. örtliche Bauleitung

Die vorliegende Honorar- und Leistungstabelle umfasst 1 Tabellenblatt. In der Tabelle sind ausschliesslich die gelb hinterlegten Felder auszufüllen. Hellblaue Felder sind mit den gelb hinterlegten Feldern verknüpft und dürfen nicht bearbeitet werden. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu kontrollieren. Es gelten die Bestimmungen gemäss Angebotsunterlagen. Die Honorar- und Leistungstabelle ist rechtsgültig zu unterzeichnen und vollständig einzureichen. Im Weiteren gilt:

- Anpassungen der Stunden sind nicht erlaubt und können zum Ausschluss führen
- Die Honorarkalkulation (Beeinflussung Kriterium Preis) erfolgt lediglich über die offerierten Ansätze bzw. den offerierten Rabatt
- Es darf kein Zeitmitteltarif angeboten werden.
- Für die Stundenansätze gilt zwingend (Ausschlussgrund): Kat. B > Kat. C > Kat. D > Kat. E > Kat. F > Kat. G > Kat. 3/4G. Die Stundenansätze von Mischkategorien müssen ebenfalls diesem Grundsatz entsprechen. Für den vorliegenden Projektierungsauftrag wird keine Kat. A vergütet (max. B).

HONORARANGEBOT				Vorgelagerte Abklärungen und Studien	Massnahmen-projekt (MP)	Ausschreibung / Realisierung (gem. SIA)					Total Std.	Honorar Betrag
						Phase 41 "Ausschreib-ung"	Phase 51 "Unterlagen für d. Ausführung"	Phase 52 Ausführung	Phase 53 Inbetriebnahme Abschluss			
Schlüsselpersonen:	Vorname, Name	Kat.	CHF/Std. ¹⁾									
Projektleiter				100	400	150	200	200	50		1'100	0.00
Teilprojektleiter Trassee				100	300	100	200	200	50		950	0.00
Teilprojektleiter Kunstbauten				50	150	50	100	100	20		470	0.00
Chefbauleiter						50	50	600			700	0.00
												0.00
weiteres Personal:												
Projektingenieur (Erfahrung > 5 Jahre)	ohne	B bis C		100	300	100	300	100	30		930	0.00
Projektingenieur (Erfahrung < 5 Jahre)	ohne	D		100	400	100	300	100	50		1'050	0.00
örtlicher Bauleiter (Erfahrung > 5 Jahre)	ohne	C bis D		0	0	300	0	1'300	50		1'650	0.00
Hilfsbauleiter	ohne	E bis F		0	0	100	0	1'100	50		1'250	0.00
Bautechniker HF/Zeichner (Erf.>10J.)	ohne	D		100	350	100	400	100	50		1'100	0.00
Zeichner	ohne	E bis G		50	250	50	400	50	100		900	0.00
Administration	ohne	E bis G		50	50	50	100	100	50		400	0.00
Lernende 3. und 4. Lehrjahr	ohne	3/4 G		50	50	50	100	50	50		350	0.00
Lernende 1. und 2. Lehrjahr	ohne	1/2 G			50		50		50		150	0.00
Summe				700	2'300	1'200	2'200	4'000	600		11'000	-

In der nachfolgenden Zusammenstellung der Honorarzuschläge sind nur die effektiven Zuschläge zum Std-Ansatz der vorhergehenden Tabelle (offerierte Honoraransätze) anzugeben. Die aufgeführten Stunden sind nicht zusätzliche Stunden, sondern ein Stundenauszug. Diese Stunden sind in der Bearbeitung separat zu rapportieren.

ZUSCHLÄGE FÜR NACHT- und WOCHENENDARBEIT				Abendarbeit 20 - 23 h		Nachtarbeit 23 - 06 h		Samstagarbeit Fr 23 - Sa 23 h		Sonntagarbeit Sa 23 - So 23 h		Total Zuschläge
Funktion	Name	Kat.		Std.	CHF/Std.	Std.	CHF/Std.	Std.	CHF/Std.	Std.	CHF/Std.	CHF
Schlüsselpersonen:				Std.	CHF/Std.	Std.	CHF/Std.	Std.	CHF/Std.	Std.	CHF/Std.	CHF
Projektleiter	0	0		10		10		10		10		0.00
Teilprojektleiter Trassee	0	0		10		10		10		10		0.00
Teilprojektleiter Kunstbauten	0	0		10		10		10		10		0.00
Chefbauleiter	0	0		30		20		10		10		0.00
												0.00
weiteres Personal:												
Projektingenieur (Erfahrung > 5 Jahre)	ohne	B bis C		10		10		10		10		0.00
Projektingenieur (Erfahrung < 5 Jahre)	ohne	D		10		10		10		10		0.00
örtlicher Bauleiter (Erfahrung > 5 Jahre)	ohne	C bis D		100		50		20		10		0.00
Hilfsbauleiter	ohne	E bis F		50		20		10		10		0.00
Bautechniker HF/Zeichner (Erf.>10J.)	ohne	D		10		10		10		10		0.00
Zeichner	ohne	E bis G										0.00
Administration	ohne	E bis G										0.00
Summe				240		150		100		90		0.00

ANGEBOTSZUSAMMENSTELLUNG	
Beschrieb	Honorar / Betrag
Honorarangebot	
Vorgelagerte Abklärungen und Studien	0.00
Massnahmen-projekt (MP)	0.00
Ausschreibung / Realisierung (gem. SIA)	0.00
Phase 51 "Unterlagen für d. Ausführung"	0.00
Phase 52 Ausführung	0.00
Phase 53 Inbetriebnahme Abschluss	0.00
Zwischentotal	0.00
Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit	0.00
Leistungen auf Anordnung Bauherrschaft (Vorgabe)	50'000.00
Honorar Brutto	50'000.00
abzüglich Rabatt	0.00
Zwischentotal	50'000.00
Nebenkosten in % vom Honorar (vom Anbieter festzuliegen)	0.00
Total Honorar netto, exkl. MWST	50'000.00
MWST 7.7%	3'850.00
Toat Angebot Brutto, inkl. MWST	53'850.00

Bemerkungen:

- Es besteht kein Anspruch auf Erbringung der ausgeschriebenen Stunden. Zu verrechnen sind nur die effektiven erbrachten Leistungen (gemäss gerechtfertigtem Aufwand).
- Leistungen auf Anordnung Bauherrschaft: Diese können bei begründetem Bedarf für allf. zusätzliche Leistungen oder für die Verrechnung von zusätzlichen Leistungen Dritter durch den Projektleiter ASTRA freigegeben werden.
- Nebenkosten: Gerechtfertigte Nebenkosten für Leistungen gemäss Werkvertrag Kap. 4.2, Absatz 2 (Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokument, etc.)
- Bei Schlüsselpersonen besteht kein Recht auf Hochstufung in eine höhere Kategorie aufgrund von Erfahrungszuwachs. Da die Projektdauer mit Angebotsabgabe bekannt ist, ist der Erfahrungszuwachs im Ansatz zu berücksichtigen. Eine Hochstufung von Schlüsselpersonal ist nur in Verbindung mit einer Funktionsänderung möglich.
- Folgende Leistungen sind nicht verrechenbar resp. in den angebotenen Honoraransätzen einzurechnen (Aufzählung nicht abschliessend):
 - Nebenkosten gemäss Werkvertrag Kap. 4.2, Absatz 1
 - Reise- und Verpflegungsspesen
 - Interner Aufwendung einer Ingenieurgemeinschaft (Gründung, Verechnungen, Abgleich,)
 - Weiterbildung (auch projektbezogene Weiterbildung)
 - Aufwendungen für die Rechnungsstellung an das ASTRA
 - Führungsaufwand im Innenverhältnis (z.B. Geschäftsleitungssitzung IG)

Ort und Datum Unterschrift(en) [zusätzlich Firma, Name und Vorname in Blockschrift]