Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
Bereich Bauten committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Planervertrag
Exemplar: [] Auftraggeber / [] Beauftragter
Projektbezeichnung: (b21004) Bern, Einsteinstrasse 2, Instandsetzung
Projektleiter Auftraggeber: Projektnummer: TN10/2039.042
Vertragsdatum: Kredithummer:
Arbeitsgattung BKP: 290 Generalplaner SAP-Nummer Honorar CC:
SAP Nummer Honorar AA:
SAP-Nummer
Nebenkosten CC:
SAP Nummer
Nebenkosten AA:
Total Vergiutung gemass Ziffer 4.1 /4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
handelnd durch das Bundesamt fur Bauten und Logistik BBL
Abteilung Projektmanagement
Fellerstrasse 21
3003 Bern
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. /UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[] mit folgenden Subplanern: 1.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 1 von 22
Version 2020 (1.0) deutsch [Version BBL 1.0]



nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
Um die Gebrauchstauglichkeit des Verwaltungsgebaudes an der Einsteinstrasse 2 in Bern bis zur
Gesamterneuerung sicher zu stellen ist ein Generalplaner (GP) fur sémtliche Planerleistungen und
Koordinationsaufgaben zu beauftragen. Aufgaben sind:
- Instandsetzung des Gebaudes mit kurz- und mittelfristigen Massnahmen
- Vorabklarungen ausgewahlter Teilaufgaben aus den langfristig vorgesehenen Massnahmen.
Eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe findet sich im Projektpflichtenheft und Leistungsbeschrieb.
Separat beauftragt werden durch das BBL auf Vorschlag des GP die Spezialisten fiir Altlasten/Schadstoffe,
Geologe, Brandschutzexperte (bei Bedarf) und allfallige weitere (Einholung von Honorarofferten durch GP).
Die Spezialisten und weitere allféllige direkt von dem BBL Beauftragte sind vom Gesamtleiter zu
koordinieren und zu leiten.
Mehrfachbewerbungen von einzelnen Teammitgliedern sind nicht zugelassen.
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber (bertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
Der Generalplaner bietet die Gesamtheit aller fir die korrekte und vollsténdige Erfullung der Aufgaben
(siehe Projektpflichtenheft und Leistungsbeschrieb) erforderlichen Planer-Leistungen inkl.
Koordinationsaufgaben an, fiir:
- Instandsetzung: Kurz- und mittelfristige Massnahmen
- Vorabklarungen: ausgewahlte Teilaufgaben aus langfristig vorgesehenen Massnahmen
d.h. die Gesamtleitung/Architektur/Bauleitung (federflihren), den Bauingenieur, den Elektroingenieur, den
HLKS-Ingenieur nach SIA LHO 102/103/108 Ausgabe 2020 und die Leistungen fur Bauphysik. Ein weiterer
Bestandteil sind alle Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen (siehe Leistungsbeschrieb).
2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage 05)
VB 2 Leistungs- und Honorarordnungen SIA 102, 103, und 108 mit Ausnahme
des integralen Artikels 1 der jeweiligen Ordnung. Massgebend sind die
Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
VB 3  Projektpflichtenheft (Beilage 02)
VB 4 Leistungsbeschrieb (Beilage 04)
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2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

KRXXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OO0O0OxRO O O

oOod

ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—
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Kostenschatzung (SIA Phase 31) +/- 15%
Kostenvoranschlag (SIA Phase 32) +/- 10%

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Gbernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.
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4 Vergiitung

4.1 Vergiutung mit Festpreisen
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom.......
I
Vergitung brutto (04 = |
.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Vergutung exkl. weitere Abzlige, Skonto und MWST CHF 0.00
J.. weitere Abzige 0.00% CHF 0.00
1. weitere Abzlge CHF
Vergutung exkl. Skonto und MWST CHF 0.00
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vergitung netto exkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Vergiitung netto inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ___ ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom.......
I
[ ] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
X Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHr

Als Kostendach

J.. 0.00%
Zwischentotal
A.. 0.00%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Nebenkosten CHF

dooo......0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten

X] Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiiros sind in der
vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten flir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

[ -

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung

1 Preiséanderungen infolge Teuerung werden geméass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

—

[

4.5.2 Vergiitungsregelung

5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergiitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

Samtliche Rechnungen mussen elektronisch eingereicht werden. Der Beauftragte leitet seine Rechnungen
elektronisch iber www.billexco.com an den Auftraggeber weiter. Weitere Moglichkeiten siehe https://www.e-
rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/zustellen.php.

—
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Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und SAP-Nummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages sowie der MWST Nr. / UID des Beauftragten und des separat ausgewiesenen
Mehrwertsteuerbetrages an die nachfolgende Adresse einzureichen. Beauftragte, die nicht der
Mehrwertsteuerpflicht unterliegen, haben den Vermerk «Nicht-MWST-pflichtig» auf der Rechnung
anzubringen. Die Nebenkosten sind mit separatem Zahlungsbegehren in Rechnung zu stellen:

Bundesamt fiir Bauten und Logistik
c/o Dienstleistungszentrum Finanzen EFD
3003 Bern

Der Beauftragte stellt seine Leistungen monatlich in Rechnung.

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Bei einer Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand sind die Stundenlisten
beizulegen. Diesen Anforderungen nicht genigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur
und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die Zahlung wird bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemass abgefassten Zahlungsbegehrens nicht fallig.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die ..... in...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
6 Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit:
— 2021/22 Projektierung/Ausschreibung
6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
— 2022/23 Realisierung ... ...
7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber
Name und Adresse
E-Mail: Telefon:
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Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfugt.
8.1 Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(min. CHF 10 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(min. CHF 10 Mio.)
[ ] Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ ] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro_Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF .
(vom Beauftragten anzugeben)
9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
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Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00, héchstens jedoch CHF 100'000.00.

10 Integritatsklausel

X Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3°000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Aufldsung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

Eine Erhéhung des Kostendaches ist vor Inangriffnahme der entsprechenden Leistungen schriftlich zu
vereinbaren. Die Uberschreitung geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hatte einer
Erhdhung schriftlich zugestimmt (Abweichung von Ziff. 9.2 der AVB).

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

11.2.1 Unternehmerrechnungen
Der Beauftragte ist verpflichtet, Unternehmerrechnungen monatlich einzufordern. Der Beauftragte leitet die
durch ihn gepriften und visierten Rechnungen elektronisch Gber www.billexco.com an den Auftraggeber
weiter. Weitere Moglichkeiten siehe https://www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/zustellen.php.

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen gepriift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden:

1. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten

2. Fir die Ubrigen ordnungsgemass abgefassten Rechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungs-frist
maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom
Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen
Honorarforderungen zu verrechnen.

11.2.2 Meldepflicht des Beauftragten
Der Beauftragte kontrolliert, dass die mit der Realisierung betrauten Unternehmungen nur Subunternehmer
beiziehen, die Ziff. 14 des Werkvertrages einhalten. Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
und schriftlich Uber Verstésse und/oder Kontrollen von externen Organen auf der Baustelle.
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11.2.3 Ausschreibungsprozess und Unbefangenheitserklarung
Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass sich die SIA Phase 41 (Ausschreibung) nach dem o&ffentlichen
Beschaffungsrecht des Bundes richtet. Falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen
Beziehungsndhe zu einem Anbieter besteht, ist der Beauftragte bzw. der betreffende Mitarbeiter verpflichtet,
in den Ausstand zu treten.
Samtliche allfallige Korrespondenz mit Anbietern wahrend der Ausschreibungsphase erfolgt fur WTO-
Ausschreibungen Uber den Dienst offentliche Ausschreibungen des Auftraggebers. Alle Informationen,
Unterlagen und Ergebnisse des Beschaffungsverfahrens sind vertraulich zu behandeln und durfen Dritten in
keiner Art und Weise zuganglich gemacht werden. Vorbehalten bleiben die nach der Zuschlagserteilung zu
publizierenden Mitteilungen.
11.2.4 Label
Der Beauftragte verpflichtet sich, die Anforderungen fir folgende Label einzuhalten und nach Fertigstellung
des Werkes die Zertifikate einzuholen und dem Auftraggeber auszuhandigen:
] MINERGIE®
[ MINERGIE-ECO®
[ ] MINERGIE-P®
[ MINERGIE-P-ECO®
[] GI® Gutes Innenraumklima
[] Zertifizierung nach SNBS
X Kein Label
[]
11.2.5 CAD-Weisungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, die aktuellen Weisungen (ber die CAD-Daten des BBL vollumfanglich zu
erfullen und nach Bauvollendung die Daten und Dokumente in der verlangten Qualitdt dem BBL zu Ubergeben.
11.2.6 Leistungsprognose
Der Beauftragte verpflichtet sich, zweimal jahrlich eine plausibilisierte Leistungsprognose (BKP-3-stellig)
abzugeben. Er stellt deren Einhaltung sicher und informiert den Auftraggeber unverzuglich bei Abweichungen.
11.2.7 Aufbewahrungspflicht
Der Beauftragte bewahrt samtliche nicht bertcksichtigten Unternehmerofferten unter Verschluss und
Wahrung des Datenschutzes und Geschaftsgeheimnisses bis zum Projektabschluss auf und vernichtet diese
anschliessend mit Vollzugsmeldung an den Auftraggeber. Vgl. auch AVB Ziff. 17.1.
11.2.8 Bauwerksakten und fotografische Dokumentation
Der Beauftragte erstellt die Bauwerksakten (SIA LM 112, Phase 53) gemass den Vorgaben des Auftraggebers
(Weisungen Uber die Projekt- und Bewirtschaftungsakten). Die Schlussabrechnung wird erst zur Zahlung
fallig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren Dokumentationen (inkl. fotographische
Dokumentation) Uber das Bauwerk dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform
Ubergeben hat.
Der Beauftragte verpflichtet sich, den Zustand vor Baubeginn und den Bauprozess fotographisch zu
dokumentieren und die Fotografien in zu vereinbarender Form mit den Bauwerksakten abzugeben. Das
Urheberrecht an den Dokumenten verbleibt beim Beauftragten. Dem Auftraggeber steht das unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die im Rahmen dieses Vertrages produzierten Dokumente fir eigene
Zwecke, insbesondere die Offentlichkeitsarbeit zu verwenden.
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11.2.9 Integraler Test
Zwischen Abnahme gemass SIA 118 und Inbetriebnahme des Bauwerkes kann der Auftraggeber einen
integralen Test beauftragen. Der Beauftragte ist verpflichtet, diesen integralen Test durchzufihren. Werden
durch diesen integralen Test Mangel aufgedeckt, so ist der Beauftragte verpflichtet, die Leitung der
Garantiearbeiten als Teil der Grundleistungen geméass LHO SIA ohne separate Vergutung wahrzunehmen.
Die Leistungen der Unternehmer im Rahmen dieses Tests sind durch den Beauftragten im Kostenvorschlag
und in den Leistungsverzeichnissen zu berlcksichtigen.

11.2.10 Secure Center
Der Beauftragte verpflichtet sich, vertrauliche digitale Daten (wie z. Bsp. Plane Security) unter Benutzung des
Programmes SecureCenter verschlisselt zu versenden und zu speichern.
Das Programm SecureCenter zur Verschlisselung dieser Daten wird dem Beauftragten durch den
Auftraggeber kostenlos zur Verfligung gestellt.

11.2.11 Nutzungsrecht BIM-Modelle
Mit Bezahlung des Honorars steht dem Auftraggeber das nicht ausschliessliche Recht zu, die bestellten
Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir das vereinbarte Projekt zu verwenden. Der Beauftragte stellt sicher,
dass das von ihm erzeugte bzw. miterzeugte digitale Bauwerksmodell mit der Weitergabe innerhalb des
Planungsteams und mit der Abgabe an den Auftraggeber mit dem eingerdumten Nutzungsrecht keine Rechte
Dritter verletzt.

[ -

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Authebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages luickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfihrbar sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

[

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

15 Ausfertigung
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fUr die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Bereich Bauten

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mdgliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |asst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberthrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmissig wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande der Auftraggeber, nach vorheriger Anhdrung der Beteiligten,
schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Kenntnis.

22 Der _B_eauf_tragte informiert den _Auftraggeber umgghend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich tber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundsatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten flir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber

. ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

3  Planergemeinschaft Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erkl&run-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber. bundene Begehren von Dritten, Preiséanderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrticklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tbernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod konnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

94

9.5

10.1

10.2

Vergiitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behdalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschétzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
11.1

11.2

12
121

12.2

13
131

13.2

13.3

134

13.5

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungenigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zurtick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrligen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriuche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziiglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Gbergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit lber seine
Geschéaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Grinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur

Vertragsaufldsung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse KB B

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

Bereich Bauten committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ....., bereinigt am .....

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen, besondere Leistungen, BBL spezifische Leistungen gemass Leistungsbeschrieb Beilage 04)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Ldsungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
Honorare CC-Kredit CHF
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausfuhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorare AA-Kredit CHF
Total Honorar CHF
Honorar fiir weitere Leistungen (Zeittarif)
Vorabklarung fir 400 h CHF
Teilaufgaben aus
langfristigen Massnahmen
Budgetbetrag fir 170 h CHF
Unvorhergesehen
Vorgegebener Stundenaufwand gemittelter Stundenansatz
Total Honorar im Zeittarif CHE
(vorgegebener Stundenaufwand h x gemittelten Stundenansatz)
Gesamttotal Honorar inkl. allfallige Zusatzarbeiten (exkl. MWST) CHF
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Nebenkosten
Gem. Position 4.3 im Planervertrag

Nebenkostenpauschale @~ ... %

Total Nebenkosten pauschal

) CHF
(Total Honorar x Pauschale des Anbieters)

Gesamttotal Vergiitung inkl. alifallige Zusatzarbeiten und
Nebenkosten (exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
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