Kanton Ziirich
Baudirektion

' ] Planervertrag

Tiefbauamt
Strasseninspektorat

Gemeinde Kisnacht Vergabe
strasse 710 Schiedhaldenstrasse Auftragsbestatigungs-Nr. 8200
Strecke Chuesenbach bis Profit-Center P84240
Schiedhaldenstrasse Nr. 58
km/Bauwerk 0.150 - 0.850 Kostentrager 84T-40471-40
Vorhaben Instandsetzung Sachkonto 3141 0 80050
Ausgabenbewilligung
Massnahme  Ingenieurleistung fiir Instandsetzung
Vergiitung gemass Ziffer 4.2 Fr. 0.00 Fr. 0.00

(exkl. MWSt) (inkl. MWSt)

Zahlungskonditionen: Zahlungsfrist 30 Tage, Skonto 0.0%

abgeschlossen zwischen dem Kanton Zirich

handelnd durch Baudirektion des Kantons Zrich,
vertreten durch das Tiefbauamt,

Strasseninspektorat
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber

und

der Unternehmung
mit Sitz in
MWSt Nr. / UID

IBAN Zahlungskonto
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

als Gesamtleiter
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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektbeschrieb
Aufgrund der in die Jahre gekommenen Kanalisationen und Werkleitungen, sowie dem schlechten
baulichen Zustand der Schiedhaldenstrasse, plant die Gemeinde Kisnacht und die Werke am
Zurichsee zusammen mit dem Tiefbauamt, Strassenregion IV die Instandsetzung der Kanalisation, der
Werkleitungen und der Strasse.
Fir das TBA werden die Strassenentwasserung saniert und die Schiedhaldenstrasse inkl. den
Gehwegen instandgesetzt. Ziel ist es nach den Bauarbeiten bergwarts einen Velostreifen zu markieren.
Details siehe Projektbeschrieb fiir Ingenieurleistungen vom 09.06.2021.

1.2 Leistungsbeschrieb
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen fol-
gende Leistungen:
Studien fur RSI-Defizite, Projektierung, Ausschreibung, Realisierung, Inbetriebnahme und Abschluss

2 Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

2.1 Vertragsurkunde

2.2 Aligemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017

2.3 Leistungsbeschrieb vom 09.06.2021

2.4 Angebot des Beauftragten vom .....

2.5 Normalien/Richtlinien und Wegleitungen des Auftraggebers, aktuelle Dokumente unter

www.tba.zh.ch, Rubrik "Planung & Bau", Register "Formulare und Merkblatter"
2.6 Norm SIA 103:2014
2.7 Die weiteren Schweizer Normen anderer Fachverbande, soweit sie den Stand der anerkannten Re-

geln der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenann-
te Reihenfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten,
geht bei Widerspriichen das zeitlich jiingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Beauftragten gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 10 Besondere Ver-
einbarungen aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Gesamtleitung

Der Beauftrage ibernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes zur
Erbringung samtlicher fur die Erstellung des Projektes notwendigen und in dieser Vertragsurkunde
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders zu vereinbarende Leistungen).

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen gemass LM SIA 112:2014 und SIA 103:2014:
Projektierung

32 Bauprojekt (KUBA; Massnahmenkonzept /-projekt)
Kostengenauigkeit des Kostenvoranschlags +/- 10%
33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Realisierung
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden durch schriftliche Anzeige des Auftraggebers beauftragt.

Der Auftraggeber behalt sich zudem vor, einzelne Teilphasen nicht ausfuhren zu lassen.

4 Vergiitung

4.1 Vergiitung nach Zeitaufwand

als Globalpreis (teuerungsberechtigt)
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4.2 Zusammenstellung
Projektierung Realisierung Total
Fr. Fr. Fr.
Total Leistungsmodule 0.00 0.00 0.00
J. Rabattin % 0.00 0.00 0.00
. Weiterer Abzug in % 0.00 0.00 0.00
Total Vergiitung, exkl. MWSt 0.00 0.00 0.00
Nebenkosten, Plane gemass Ziffer 4.3 0.00 0.00 0.00
. Rabattin % 0.00 0.00 0.00
Total Nebenkosten, 0.00 0.00 0.00
Total Verglitung, inkl. Nebenkosten, exkl. MWSt 0.00 0.00 0.00
MWSt zum Satz von 7.7% 0.00 0.00 0.00
(Rundungskorrektur)
Gesamttotal Vergiitung, inkl. MWSt 0.00 0.00 0.00
4.3 Nebenkosten
Ubliche Nebenkosten
Nebenkosten des Beauftragten wie Reisespesen, Reisezeiten, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Einsatz von branchenlblichen Vermessungs-, Uberwachungs- und Untersuchungsgeraten mit
zugehorigen Programmen, Kosten flir brancheniibliche EDV-Anwendungen, Geblihren und spezielle
Versicherungen, sowie Kosten fir Arbeitskopien, Telefon, Fax, Porti, Lieferung und Archivierung von
Datentragern und burointerne Nebenkosten fur Zwischenschritte in der Projektierung sind in der verein-
barten Vergutung eingerechnet und werden nicht separat vergiitet.
Nebenkosten fur Plane
Vergutung gemass Pauschalangebot.
4.4 Preisianderung infolge Teuerung
Preisanderungen infolge Teuerung sind inbegriffen.
4.5 Vergiitung von nicht abschliessend definierten Leistungen

Art der nicht abschliessend definierten Leistungen
Zusatzaufwendungen

Vergutungsregelung

Es gelten die gleichen Konditionen (Rabatte, Skonto etc.) wie fiir den Grundauftrag.
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Finanzielle Modalitiaten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind monatlich im Doppel unter Anwendung des Rechnungsdeckblatts TBA einzu-
reichen. In den Rechnungen sind detailliert und nachprifbar die erbrachten Leistungen zu beschreiben.
Zusatzlich vereinbarte, respektive optionale Leistungen sind separat auszuweisen. Bei Abrechnungen
nach effektivem Zeitaufwand sind den Rechnungen die detaillierten Stundenlisten mit Tatigkeitsnach-
weisen und Visum des jeweiligen Mitarbeiters beizulegen.
Eine beanstandete Rechnung wird bis zur Nachreichung eines ordnungsgeméassen Zahlungsbegehrens
nicht fallig. Die beanstandete Rechnung ist zu Uberarbeiten und mit einem neuen Erstellungsdatum zu
versehen.
5.2 Form
Fur die nachfolgend aufgefiihrten Dokumente sind die vom Auftraggeber vorgesehenen Formulare zu
verwenden.
Rechnungsdeckblatt
Nachtrag
Schlussabrechnung
5.3 Priif-/ Zahlungsfristen
Fir die Prifung und die Zahlung der Rechnungen werden ab Rechnungseingang beim Auftraggeber
folgende Fristen vereinbart:
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Arbeiten, die im laufenden Jahr ausgefiihrt werden, miissen bis Mitte Dezember desselben Jahres ab-
gerechnet sein.
Die Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss wird mit der Schlusszahlung erst nach der Ubergabe der
vollstdndigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung fallig.
5.4 Skonto

Von jeder Zahlung innerhalb der unter Ziffer 5.3 genannten Zahlungsfristen ist der Bauherr berechtigt,
ein Skonto von 0.0% abzuziehen.
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6.1

Termine

Fur die Vertragserfillung des Beauftragten gelten die folgenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nicht-
einhaltung er ohne weiteres in Verzug kommt, sofern der Auftraggeber seinen Pflichten nachgekommen

ist:

Datum Ereignis

31.08.2021 Studien an Bauherren

15.09.2021 Beginn Auflage des Projektes bei der Gemeinde
28.01.2022 Submission Bauunternehmer im Simap aufgeschaltet
28.03.2022 Baubeginn

04.11.2022 spatestes Bauend

14.12.2022 Abrechnung / Abschluss ist erfolgt

7 Ansprechstellen

7.1

Auftraggeber

7.2

Adresse

Kanton Zirich Baudirektion

Tiefbauamt,

Name Projektleiter

Beat Rebsamen, Kanton Zirich, Tiefbauamt
E-Mail Telefon
beat.rebsamen@bd.zh.ch 0432579403
Name Projektleiter Stv.

E-Mail Telefon

Beauftragter

Mobile

Mobile

Adresse

Name Projektleiter
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E-Mail Telefon Mobile
Name Projektleiter Stv.
E-Mail Telefon Mobile

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind grundsatzlich
in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorhersehbaren und nicht durch den
Beauftragten zu vertretenden Ausnahmeféllen, wie Kindigung, schwere Erkrankung oder Tod der
betroffenen Person, kann diese Schlisselperson durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt
werden. Sollten die in der Offerte benannten Schlisselpersonen nicht in dem Umfang fir die Bearbeitung
des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte Person durch den
Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behalt sich der Auftraggeber eine Auflésung des Vertrages vor. In
dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadigung von
pauschal Fr. 10'000.00 inkl. MWSt fir die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt. Gleiches
gilt, wenn im Rahmen der Vertragsausfiihrung die vorgesehenen Schliisselpersonen nicht im vorgesehenen
Umfang eingesetzt werden.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungs-
nachweise mit folgenden Mindestdeckungssummen dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Berufshaftplichtversicherung oder Konsortialversicherung Fr. 10'000'000.00
(Personen und Sachschaden) (pro Einzelereignis)

Bauten- und reine Vermogensschaden (pro Einzelereignis) Fr. 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft
Policen-Nr.

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass allge-
meinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, flr Leistungen in der Schweiz, die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenann-
ten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
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Bei Verletzung der Pflichten, gemass dieser Vertragsziffer, schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10.0% der Vergltung gemass Ziffer 4.2 exkl. MWSH,
mindestens aber Fr. 3'000.00, héchstens jedoch Fr. 10'000.00.

10 Besondere Vereinbarungen

10.1

Erganzung zu den Aligemeinen Vertragsbedingungen (AVB KBOB)

10.2

In Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen (AVB KBOB), Aus-
gabe 2017, wird folgendes festgelegt:

Der Beauftragte ist verpflichtet, jede bei ihm eingehende Rechnung Dritter mit einem Eingangsstempel
zu versehen und Unternehmerrechnungen innerhalb der nachfolgend aufgefiihrten Fristen geprift an
den Auftraggeber weiterzuleiten:

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung. Bei
Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierechnungen und Abrechnungen flr Preisdnderungen betragt
die Prif- und Weiterleitungsfrist fur ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Kalender-
tage nach Eingang beim Beauftragten.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Priuf- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgeméass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Kalendertage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Prif-/ Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, dem

Beauftragten allfallige verrechnete Skontoverluste / Verzugszinsen in Rechnung zu stellen oder mit sei-

nen Honorarforderungen zu verrechnen.

Uberpriifung der Schlussabrechnung durch die Finanzkontrolle des Kantons Ziirich

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Schlussabrechnung des Beauftragten (einschliesslich der Teue-
rungsabrechnungen) durch die Finanzkontrolle des Kantons Ziirich (iberpriifen zu lassen. Die Uberprii-
fung erfolgt innert 12 Monaten ab dem Datum der geleisteten Zahlung aus Schlussabrechnung. Sofern
und soweit als Folge dieser Uberpriifungen Differenzen entstehen, sind sie zu bereinigen. Ohne gegen-
teiligen Bericht einer der Parteien innert den genannten 12 Monaten, gilt die Schlussabrechnung sei-
tens des Beauftragten einerseits und des Bauherrn anderseits als anerkannt. Gegenseitig vorbehalten
bleibt im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziffer 1 OR die Entdeckung von Fehlern in der Abrechnung, die einen
Sachverhalt betreffen, der von einer der Parteien nach Treu und Glauben im Geschaftsverkehr als not-
wendige Grundlage der Abrechnung betrachtet wurde.

10.3 Abweichungen und Prazisierungen zur SIA 103:2014 und zu den AVB KBOB

1.

Arbeitsergebnisse von Dritten (Art. 1.2.71)
Der Beauftragte pruft, entsprechend seiner Fachkompetenz, die sachverstandig erstellten Arbeitser-
gebnisse von Dritten und zeigt Unstimmigkeiten und Mangel dem Auftraggeber an.
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2. Rechenschaftsablegung und Unterlagen (Art 1.2.8)
Samtliche vom Auftraggeber verlangte Unterlage sind nebst den Papierdossiers in digital weiter bear-
beitbarer Form abzugeben.

3. Verzug / Fristverldngerungen und Terminverschiebung (Art 1.6)
Gerét eine Partei in Verzug, hat die Vertragspartei dies schriftlich abzumahnen.

4. Haftung des Auftraggebers bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen (Art. 1.7.3)
Art 1.7.3 wird bei nicht durch den Auftraggeber zu verantwortender Nichteinhaltung von Fristen und
Terminen wegbedungen.

5. Arbeitsunterbruch (Art 1.7.41) und AVB KBOB Ziffer 14.3
Werden bei nicht durch den Auftraggeber zu verantwortendem Arbeitsunterbruch wegbedungen.

6. Gliederung der Leistungen (Art. 3.2.2)
Es durfen keine Aufwendungen aus der aktuellen Bearbeitungsphase einer anderen Phase zugeord-
net werden.

7. Leistungen des Ingenieurs (Art. 3.6 Absatz 2)
Die Aufwendungen fir das projektbezogene Qualitditsmanagement (PQM) des Beauftragten ist im An-
gebot eingerechnet.

8. Verglitung
Samtliche Vergltungen, Zuschlage usw. gemass SIA 103:2014 Art. 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11 und Art.
6.2 Absatz 2 sind in die Stundenansatze und damit in die vereinbarte Vergitung einzurechnen.

9. Honorarberechnung nach Gehéltern (Art. 6.4)
Art 6.4 wird wegbedungen.

11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen
Griinden undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Par-
teien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch
eine wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
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Anwendbares Recht und Gerichtsstand

14

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (ber Vertrage Uber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Der Gerichtsstand ist Zlirich.

Unterschriften

Der Auftraggeber
Ort und Datum:

Name/Funktion Name/Funktion

Der Beauftragte:
Ort und Datum:

Name/Funktion Name/Funktion

Beilagen
Samtliche im SIMAP aufgeschalteten Dokumente

Ingenieurofferte vom ...
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Kocedinaionckonferenz der Bau- und Liegenschalteongane der Gffentichen Bauhemen
Conférence de coordination des senvices de |3 construction ef des immeubles des
maitres douvrage publics

Conferenza di codedinamentn degll ongani della costruzions @ degli immobill dei
commitiens pubblic

Coordnation Group for Construction and Property Senvices

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2017
1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beaufiragte wahrt die Interessen des Aufiraggebers 41 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wrssm und unter Beachtung J_ies allgemein vorgangigen schriffichen Zustimmung des Aufiraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 42 Die vom Beauftragten zur Veriragserfiilllung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber dber migliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konflikipunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ?-‘.'rf’"u":f!“;ighm" ";e“; Verirag unberint. Art. 353 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch AR TS S ,
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 43 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftraglen, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beaufiragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Grinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beaufiragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenlber dem Beaufirag-
iiber den Fortschritt der Arbeiten und holf insbesondere alle davon schrifilich Kenntnis.
erforderiichen Yorgaben ein. Er zZeigt sofort alle Umsiande
schriftich an, weiche die vertragsgemasse Erfullung 5 Lnnan u:g Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be.
gefahrden kinnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung uluag_[
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 51 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniiber
umgehend schriftlich dem Aufiraggeber. Diritten fiir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
22 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragle ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterenbwick- abgeschiossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Grinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- {exkl. MWST) selbstindig zu vergeben. Der Aufiraggeber
scheﬁmn lassen (z.B. meus Konstruktionsart, neuartige ist Gber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). - Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
23 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mittellungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesonders gen Dritter {Behdrden, Untemehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich TEiTﬂ'II:IE. .maﬂﬁf und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
mahnt unzweckmissige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitits- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwienigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
4, ESE A _ bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverzialich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdnicklichen Zustim- Zuleiten.
mung des Aufiraggebers. Die im Innenverhdlitnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen dber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber,
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
gines einzeinen Gessllschaflers und im Einverstdndnis mit
dem Auftraggeber weltergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurmenzverbot) wird wegbedungen.

Uniter Mitwarkung wund unterstit= von den Verbanden: Sl&, usic, BSA, CRB, FSAI F3U, IG5 und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

82

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die (bertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 . Normm S1A 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschiflichen Erklarungen, welche

sich der Aufiraggeber gegenuber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdnicklich vorbehalten hat:

-Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

- Erkidrungen (ber das Voriegen von Mangein im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

—abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schiussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

—Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Gbemimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofem er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte gekldt und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Verirag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofem eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschidiglt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nuizios wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehallich Kindigung, Krankheit und Tod kdnnen
Schibsselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Verragsabschluss
mnur mit Zustimmung des Aufiraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schilisseiperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen Zu ereilen,
Beham der Auftraggeber tratz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriflich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegenuber dem Aufiraggeber
nicht verantwortlich.

Behamt der Aufiraggeber ftrotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beaufiragte,
um seine Haftung gegendber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederiegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniber
dem Auftraggeber wegen Klndigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefdlien direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

92

9.3

94

95

10
10.1

10.2

Vergiitung

Honorar und Mebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamben Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kdnnen monatiiche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden,

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Verrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht Zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Aufiraggeber einen Uberblick
uber samtliche vom Beaufiragten gesteliten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
Zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hitte einer Bestellungsanderung schriftich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andem Grinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definiedter Leistungen
Leistungen, die bei Verragsabschiuss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondera handelt es sich dabel um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
tragoeber und der Beaufiragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundiage vor deren Ausfiihnung
schriftlich in einem Machtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten undfoder Kostenlberschreitungen, die
durch den Beaufiragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abzlige am Honorar vor-
Zunehmen, Schadenersatzanspriche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grisserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber sinen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzien Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beaufiragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstelit
Als Sicherstellung ogilt insbesondere eine schriftliche
Bestitigung der Versicherung des Beauftragten, wonach flr
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «lLeitung der Garantiearbeitens
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schiussprifung gemdass Ar. 177
Norm SIA 118 (201 3) bew. nach Abschiuss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestelit
werden, sofemn dafir nicht eine auf ersten Abruf einléshare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtveretzungen durch den
Beaufiragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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Wahrung der Vertraulichkeit

Der Aufiraggeber und der Beaufiragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch aligemein
Zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleilat auch nach
Beendigung des  Verragsverhdlitnisses  bestehen.
Vorbehalten bieiben gesetziiche Aufkliarungspflichten.

Die militirische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schiagigen Vorschriften

14 3 Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beaufiragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beaufiragle beweist, dass der
Auftragaeber den Unterbruch durch eine Veretzung des
Planervertrages verschuldet hat.

15 Riigefrist und Verjahrung
15.1 Anspniche aus dem Verirag verjahren unter Vorbehalt von

12  Verdoffentlichungen Ziffer 15.2 hiemach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der

12.1 Die Verdffentiichung von Baupldnen, Beschreibungen und schadigenden Handlung. FUr Gutachten beginnt die Frist
fotografischen Aufnahmen von Pldnen und Bauten des mit deren Ablieferung zu laufen.

Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen 15.2 Anspruche aus Mangein des unbeweglichen Werkes ver-
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama- jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei des Werks bzw. des Werkteils zu laufen,

Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden. 15.3 Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung

12.2 Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Verdffentlichungen des Aufiraggebers oder Dritter als Mangel eines unbeweglichen Werks baw. Werkteils flihren,
Urheber genannt zu werden. kann der Aufiraggeber indessen wahrend der ersten Zwei

Jahre nach dessen Abnahme jederzeit migen. Nach Ablauf

13 Haftung des Beauftragten dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der

13.1 Der Beauftragte haftet insbesondere bei Veretzung seiner Entdeckung zu riigen.

Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder

Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei 16 Urheberrecht

mangeinder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge- 16.1 Das Urhebemecht verbleibt beim Beauftragten.

nigender Veranschiagung und Uberwachung der Kosten 16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltiiche, unwidemufliche
inkl. Prufung von Untemehmerrechnungen sowie bei Ver- und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
lust von Mangelrechien gegenuber dem mit der Bauaus- des Beauftragten zur Vollendung des Projekles fur seine
filhrung beauftragten Untemehmer. Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Aufiraggeber von

13.2 Ungenlgende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden wom diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
N.mrag;peher Zur unentgeltichen unaameﬂmg Zurick- stehlt diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem

Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom

133 Beq Kosteninformationen kann der Aufiraggeber im Rahmen Aufiraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal streitig ist, hat der Aufiraggeber den entsprechenden Betrag
vertrauen. Sofern fir  einzelne  Kostenelemente zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Genauvigkeitsangaben versinbart werden solien, sind diese 16.3 Das Abdnderungsrecht des Aufiraggebers beziiglich der
in der Vertragsurkunde aufzunehmen. Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
beschrinkt sich auf die gehdrige Instruktion und fiir den Fall, dass der Verirag vorzeitig aufgelist wird, sofem
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den der N.lftr:i_;!geber nicht selbst den Grund fir die
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf- Verragsaufiosung zu vertreten hat.
tragten veriangt. . :

155 Dor A ergreift rechtzeitig alle zumutbaren 17 UbenmmmgundAJ.rl_bewahn_lm_g vur_l Dokmten .
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder 17.1 Der Beauftragie bzw. jedes Milglied einer Arbeitsgemein-
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt schaft bewahrt alle Dokumente und Unteriagen, weiche
er gegeniiber einem oder mehreren Untemehmern oder ginan Beztl:u-el? Z"l d'g’-’"?’_“ "‘rmﬂ'gg mmsmr‘:;d ";;ﬂ“"!l '::1'_“
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrigen, so teilt er Auftraggeber als Ongmnale dbergeben worden %
dies dem Beaufiragten unverziglich schrflich mit Untertagen 2u den Entscheidungssciuitien und Dokumenta

13.6 Wenn ein Schaden, fir den der Beaufiragte haftet, durch des ausgeflihrien Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,

: A ’ X Berechnungen, Werkvertrige, Bestellungen, Korrespon-
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Aufiraggeber seine - %
= ok denzen, Abrechnungsunteriagen, Datentrager usw.), wah-
Rechte gegeniber samtlichen Verursachem, so dass der n
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
haftbare Beaufiragts nach Bezahiung des Schadens auf tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf
samiliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann. ; syl )
17.2 Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit uber seine
14  Arbeitsunterbruch hﬁe-scnartsﬁnw Reliz:rﬁn?cruan ab ut_gigipt aliéaur;!ntena%en
; o eraus, zu deren Erstellung er sich im en der

D e oot TS eIce  Lrambaren oot vevageh veptcnetra
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten,

14.2 Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundiagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
Zusalzlichen Leistungen und deren Verglitung vor deren
Inangriffnahme  zwischen den Parieien schriftlich zu
vereinbaren.

Copyright 2017 KBOS KBOB-Dokument Nr. 30 AVE KEOB Planereistungen (3/4) Seite 3 von 4

Version 2017 (n1.7) deutsch



18 Vorzeitige Beendigung des Vertrages

181 Art. 377 OR wird wegbedungen.

18.2 Die Pareien kinnen aus wichtigen Grinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlcktreten, Als wichtiger
Grund gilt inshesondere das Auswechseln von Schiussel-
personen seitens des Beauftragten chne Zustimmung des
Auftraggebers bew. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande voriegen.

18.3 Das Vertragsverhélinis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Veriragsaufidsung veriragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschiag vergltet,

18.4 Erfolgt die Vertragsaufidsung zur Unzeit, so ist die zunick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in Keinem Fall jedoch den enfgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschiag zu ersetzen.

18.5 Es liegt keine Aufidsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
fragie dem Aufiraggeber oder dieser dem Beaufiragten
begrindeten Anlass zur Vertragsaufidsung gegeben hat.

18.6 Die Veriragsaufidsung durch den Auftraggeber gilt femer
nicht als unzeitig, wenn:

- Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbieiben;

— Bawilligungen ausbleiben;

- der Auftraggeber einzeine Phasen nicht ausiast;

—eine oder mehrere Schillsselpersonen des Beaufiragien,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Aufraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt wenden.

19 Unterschriften
Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerieistun-
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