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1. Vertragsgegenstand

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung

Zur Erfullung des Behindertengleichstellungsgesetzes werden samtliche Bahnhofe der
Schweiz behindertengerecht ausgebaut. Im Rahmen des Programms Umsetzung
Bahnzugang 2023 (BZU23) wurde auch der Bahnhof Stafa auf Handlungsbedarf beztglich
Sicherheit, Barrierefreiheit und Kapazitat tberprift.

Da der Bahnhof den entsprechenden Erfordernissen nicht gentigt, sind bauliche
Massnahmen an allen Zugangen zu den Personenunterfiihrungen notwendig. Aufgrund der
raumlichen Anforderungen und unter Berlcksichtigung von allgemeinem Substanzerhalt sind
auch Arbeiten im Bereich Fahrbahn, Fahrleitung und der Perronanlagen einzuplanen. Zudem
gilt es die Arbeiten mit dem Projekt der Gemeinde (neuer Busbahnhof) zu koordinieren.

1.2. Leistungen des Generalplaners
Die Firma hat die Generalplanung und Koordination fir das oben genannte Projekt inklusive

der dazugehérigen Umgebung gemass Leistungsbeschrieb in allen erforderlichen
Fachbereichen auszufihren und damit insbesondere:

Gesamtleitung (fachliche, organisatorische und administrative Federflihrung) inklusive
Koordination Spezialisten

- Architektur

- Bauingenieurwesen (Tiefbau und Tragkonstruktion)

- Fahrbahn

- Technische Anlagen

- Alle notwendigen Spezialisten, insbesondere Kostenplaner, Fassadenplaner, Bau-
physiker, Akustiker, Beleuchtungsplaner, Brandschutzexperte, Verkehrsingenieur,
Logistikplaner, Sicherheitsspezialist, Tirplaner, Geologe, Geotechniker, Vermessungs-
ingenieur, Umweltplaner, Spezialist Altlasten, Forderanlagespezialist etc.

Die Aufwendungen fir die Koordination von Spezialisten, die allenfalls direkt von der SBB

AG beauftragt und deren Dienstleistungen zu Gunsten des Projekts erbracht werden, sind
mit der Position ,Koordination Spezialisten abgegolten und im Honorar enthalten.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung
Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhangen gemass entsprechender Ziffer;
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b) den Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SBB AG flr Leistungen im
Planungsbereich, Ausgabe Mai 2021 (AGB-PL);

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb;
d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum;

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom
Datum.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspruchen zwischen den zu den
einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem friiheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur,
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefthrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdricklich aufgefihrt werden.
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestéatigungsschreiben sind unbeachtlich.

3. Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:

freigegeben wird mit Unterzeichnung
der vorliegenden Vertragsurkunde
jedoch nur:

31 Vorprojekt 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt 32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt 51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausflihrung 52 Ausflhrung

KKK KN KKXKKX
oo o X

53 Inbetriebnahme, Abschluss 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014).

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgelst.

Vertrags-Nr. ~ -—--- Seite 4 von 16



BK:] SBB CFF FFS

Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit
gemass Ziffer 27.3 AGB-PL schriftlich aufzulésen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine
weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase
aufgel6st wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch
auf die Vergutung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflosung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflésung
zur Unzeit).

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberprifung der Leistung durch die SBB AG
innert Monatsfrist. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht
vergitet. Nach der Uberpriifung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG -
aufbauend auf der Grundlage dieser Prifung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess
dauert zirka einen Monat.

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nachsten Teilphase
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Prifergebnisses nimmt die
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Prifung und der
nachsten Teilphase. Die Firma halt bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit gemass
Leistungsbeschrieb ein.

4. Vergitung

4.1. Vergutung nach Aufwand mit Kostendach

Die Vergitung erfolgt nach Aufwand zu den vereinbarten Honorarsatzen gemass der C1
Honorartabelle.

Es gelten folgende Kostendacher pro Teilphase (exkl. Mwst; inkl. Nebenkosten). Die
Kostendéacher ergeben sich aus der C1 Honorartabelle aus der Honorarzusammenstellung
abzlglich des Rabatts. Jede Zelle in der nachfolgenden Tabelle steilt ein Kostendach dar

Teilphase Kostendach in CHF

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss
TOTAL
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Eine Erh6hung des Kostendachs ist nur in begriindeten Fallen méglich. Die Firma zeigt der
SBB AG eine mdgliche Uberschreitung umgehend nach deren Erkennen schriftlich an und
begriindet sie. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, geht die Uberschreitung des
Kostendachs zu ihren Lasten. Eine allfallige Erhéhung des Kostendachs ist mittels eines

schriftlichen Nachtrags zwischen den Parteien zu vereinbaren.

Ein Rabatt von ----- ist im vereinbarten Honorar bertcksichtigt; dieser gilt auch fir Nachtrage.
Vereinbartes Honorar netto fir samtliche Leistungen CHF 0.00
inkl. ibliche Nebenkosten exkl. MWST
zuzuglich jeweils gultiger MWST (7.7 %) CHF 0.00
Vergabesumme netto inkl. MWST CHF 0.00
Nicht im Honorar enthaltene Nebenkosten (Ziffer CHF 0.00

Vergutung der Nebenkosten), geschatzter Wert,
definitive Abrechnung nach Belegen

4.2. Verglutung der Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten flr Baustellenbiiros sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen
anfallen, sind in der vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand

entschadigt.

4.3. Projektanderungen

Die vorgenannten Honorare werden nur unter der Voraussetzung einer durch die SBB AG
beauftragten und freigegebenen Projektanderung basierend auf einer konkreten Offerte der
Firma angepasst. Unter Projektanderung verstehen die Parteien einzig solche Anderungen,
welche einen grundlegenden und wesentlichen Einfluss auf die zum Zeitpunkt der Anderung
vorliegende Planung haben und nicht durch eine sorgfaltige Planung hatten rechtzeitig
erkannt werden kdnnen. Dazu gehdren zum Beispiel eine durch die SBB AG beauftragte:

- Anderung von Standards, Budgets und/oder Nutzungsanforderungen;

- Terminverschiebungen um mehr als 6 Monate;
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Alle sonstigen Anderungen im Projekt sind demgegeniiber untergeordnete
Projektéanderungen und haben keinerlei Einfluss auf das vereinbarte Honorar.

4.4, Vergutung von besonders zu vereinbaren Zusatzleistungen

Werden fur die Firma im Zuge ihrer Planungs- oder Beratungsleistungen Leistungen
erkennbar, die nicht im Leistungsumfang des vorliegenden Vertrages enthalten und fur den
Projektfortschritt aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Grinden erforderlich
sind, hat dies die Firma ohne Verzug der SBB AG schriftlich anzuzeigen. Uber Art und
Umfang der Zusatzleistung und dem kalkulierten Aufwand ist ein schriftliches Angebot auf
Basis des vorliegenden Vertrages und der vereinbarten Stundensétze an die SBB AG zu
richten.

Von der SBB AG genehmigte Zusatzleistungen werden nach Aufwand mit Kostendach
gemass den vereinbarten Stundenanséatze (exkl. MWST) entschadigt.

4.5. Teuerung

Es gilt folgende Regelung betreffend Teuerungsabrechnung:
SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen.

Als Stichtag gilt der Datum (Letzter Tag fiir die Angebotseinreichung)
5. Zahlungsmodalitaten

5.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen missen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch berpriifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen missen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
geflhrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben®) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung
leisten kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Infrastruktur

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz
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Genltigen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zurtickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und
Abrechnungsverfahren kinftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfiihrung und die
technische Umsetzung werden friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen
mussen vom ERP — System der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach
Vorgaben der SBB AG versendet werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen
als elektronische Rechnungen.

5.2. Zahlungszeitpunkt

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der Leistung.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten
Adresse (vorbehéltlich Beanstandung durch die SBB AG).

5.3. Zahlungsort

Die SBB AG leistet Zahlungen mit befreiender Wirkung auf folgendes Konto: ------

5.4. Skonto
Von jeder Zahlung, die ab Falligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von ----- % abgezo-

gen. Der Skonto gilt fir samtliche Rechnungen der Firma, auch fir allféallige Nachtrage.

6. Termine

6.1. Frist fir die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers

Die Firma Ubermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprifte Version an die SBB AG.

7. Schlisselpersonen

Als Schllsselpersonen der Firma gelten:

Gesamtleiter

Chefbauleiter

Fachspezialist Tiefbau

Fachspezialist Architektur, Bahnzugang

Die Firma verpflichtet sich, die Schlisselpersonen im offerierten Umfang zur Verfiigung zu
stellen.
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Schlusselpersonen durfen nur in begriindeten Fallen ausgewechselt werden. Sie dirfen nur
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen
Anforderungen in gleichem Mass erfillen wie die offerierten Schlisselpersonen.

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen,
zu begrinden und den Qualitatsnachweis fir die Ersatzperson zu erbringen. Die
Zustimmung der SBB AG bleibt vorbehalten.

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den
Schlusselpersonen sicherzustellen. Sie tragt den dabei anfallenden Aufwand selber.

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nitzlicher Frist Schlusselpersonen,
welche nicht Gber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligen oder sonst wie die
Vertragserfillung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus
entstehenden Kosten selber.

8. Kontaktpersonen
Kontaktpersonen fir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fur die SBB AG: Name: Philipp Frankenstein
Tel.: +41 79 120 94 66
e-Mail: philipp.frankenstein@sbb.ch

Fur die Firma: Name:  ---—--

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

9. Betriebshaftpflichtversicherung

Die SBB AG verfluigt Uber eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der
Firma deckt. Die Deckungssumme betragt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, fur
samtliche verursachten Schaden und Schadenverhitungskosten zusammen, geltend fir
samtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-
Versicherung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil
an der Deckung tibernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Préamie der
Betriebshaftpflichtversicherung mit 11,87 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie
und Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt

Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restpramie (abh&ngig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.
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Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

Das Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fur Unternehmer und Planer im
Anhang gibt eine Ubersicht Uber die Versicherung.

Die Rechnung fur die Pramienbeteiligung an der Bauplatzversicherung wird an folgende
Adresse gestellt:

10. Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der
Lohngleichheit und des Umweltrechts

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit sowie der am Ort der Leistung geltenden rechtlichen
Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natirlichen Ressourcen gemass
der rechtsgultig unterzeichneten Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten®
werden samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, h6chstens
CHF 100 000.-.

11. Besondere Vereinbarungen

11.1. Kontrollwechsel

Die Firma benachrichtigt die SBB AG unverziiglich schriftlich Gber jeden bevorstehenden
Kontrollwechsel. Als Kontrollwechsel gilt insbesondere die direkte oder indirekte Ubertragung
von mindestens 50% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte der Firma an Dritte, der
Zusammenschluss oder eine sonstige Verbindung der Firma mit einem Dritten, die
Ubertragung von fiir die Zwecke dieses Vertrages wesentlichen Vermoégenswerten durch die
Firma an Dritte sowie jede anderweitige Erlangung der Kontrolle tiber die Geschaftstatigkeit
der Firma durch Dritte. Nicht als Kontrollwechsel im Sinne dieser Ziffer gelten konzerninterne
Umstrukturierungen.

Im Falle eines Kontrollwechsel hat die SBB AG das Recht, den Vertrag ohne

Schadloshaltung zu beenden. Die Parteien verzichten gegenseitig auf Ersatz des aus dem
Dahinfallen des Vertrages erwachsenden Schadens.
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11.2. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen
11.2.1. Allgemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste,
die von der Sicherheitsleitung Gbermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr.
«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist
verpflichtet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).

11.2.2. Betriebssicherheit und Schutz der Ziige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Zuge mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kénnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitdt der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass
den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben.
Klrzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.

11.2.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen dirfen erst begonnen werden, wenn fiir diese ein
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive
erklart die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.

11.2.4. Medizinische und psychologische Anforderungen

Die Firma und ihre beauftragten Dritten sind dafiir verantwortlich, dass das von ihnen einge-
setzte Personal die Vorgaben tber die medizinischen und psychologischen Anforderungen
gemass der Zusammenstellung im Anhang erfllt. A5 erfullt.

11.2.5. Starkstromverordnung

Die Firma sorgt daftir, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von sach-
verstandigen oder instruierten Personen ausgefuhrt werden (Starkstromverordnung, SR
734.2, Art. 67).

11.3. Immaterialgtterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke tber samtliche Immaterialguterrechte an sdmtlichen, vertraglich

geschuldeten Werken zu verfiigen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, inshesondere
Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche Dritter, verletzt werden. Wird die
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SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von
immaterialgtterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so
verpflichtet sich die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die
SBB AG vollumfanglich schadlos zu halten.

Der SBB AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Firma zu verwenden,
weiterzubearbeiten und abzu&ndern sowie zu vervielfaltigen oder auf einen allfalligen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren zur weiteren Verwendung, Weiterbearbeitung und
Abanderung zu ubertragen.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SBB AG berechtigt, die
Arbeitsergebnisse selber oder unter Beizug Dritter weiterzubearbeiten, abzudndern und zu
verwenden. Eine zusatzliche Entschéadigung ist nicht geschuldet. Die gleichen Rechte stehen
der SBB AG zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgel6st wird.

11.4. Dokumentation von Arbeitsergebnissen / Aufbewahrung

11.4.1. Allgemeines

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in 2
Exemplaren aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind in Deutsch sowohl in Papierform
als auch auf Datentrager in fir die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat sowie in
folgenden Formaten zu Ubergeben:

- pdf, doc, xIs, ppt, dwg, dxf

Die Richtlinie Bauwerksplane ist einzuhalten.
11.4.2. Schlussdokumentation

Die Firma tbermittelt die vollstandige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

11.5. Recht auf Preisprifung

Die Parteien vereinbaren ein Recht auf eine Preispriifung gemass dem entsprechenden
Anhang.

11.6. Wahl von alternativen Produkten

Die von der SBB AG allenfalls vorgegebenen Produkte- und Markenbezeichnungen hat die
Firma zu bertcksichtigen und in ihre Planung aufzunehmen. Sie gelten beziglich Qualitat als
Mindeststandard, der bei der Ausfiihrung nicht unterschritten werden darf. Andert die Firma
in ihrer Planung die vorgegebenen Produkte, hat sie rechtzeitig zu Handen der SBB AG den
qualitativen Nachweis (inkl. Kostenvergleich) zu erbringen, dass sie gleichwertig sind. Die
SBB AG trifft vor der Ausfiihrung schriftlich den definitiven Entscheid, welches Produkt zur
Anwendung kommt. Mehrkosten werden nicht vergutet.
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11.7. Differenzenmanagement

Die Vertragspartner verpflichten sich, bei Differenzen aus oder im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag, gemass dem entsprechenden Anhang einvernehmlich eine Einigung
zu suchen, bevor sie das nachstehend zustandige Gericht anrufen. Dies schliesst auch
Differenzen Uber das glltige Zustandekommen des Vertrages, seine Rechtswirksamkeit,
seine Ab&nderungen oder Auflésung mit ein.

11.8. Abwerbeverbot

Die Abwerbung von mit der Leistungserbringung unter diesem Vertrag betrauten Mitarbeitern
der SBB AG wahrend der Vertragslaufzeit und innerhalb eines Jahres nach
Vertragsbeendigung bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung durch die SBB AG.

11.9. Verjahrung und Rugefrist

Die Anspriiche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfalligen Mangein des
Werks verjahren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme
des Werks. Solche Mangel kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach der Abnahme
jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 2 Monaten seit deren
Entdeckung zu rigen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspriiche der SBB AG wegen allfalligen
Méangel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe
des beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wahrend der Verjahrungsfrist
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu riigen.

11.10. Zulassiger Umgang mit Hard-, Software, Internet und E-Mail

Die Konzernweisung der SBB AG betreffend Umgang mit IT-Arbeitsmitteln und
Geschéftsdaten (K 400.21) ist durch die Firma sinngemass einzuhalten.

11.11. Bestellungen durch die Firma

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen der von ihr betreuten Vertrage bis zu CHF 5°000 (exkl. Mehrwertsteuer) selbstandig
zu vergeben. Die SBB AG ist Uiber die Bestellung umgehend zu orientieren.

12. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile

bedirfen zu ihrer Giiltigkeit nach Wahl der SBB AG entweder der eigenhandigen Unterschrift
oder der elektronischen Unterschrift (vorgegeben durch die SBB AG, z.B. DocuSign).
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13. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden
ausdricklich wegbedungen.

14. Gerichtsstand

Ausschliesslich zustandig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Vertrag sind die Gerichte in Bern.

15. Anhange

Folgende Anhénge sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:

1) Selbstdeklaration zur Einhaltung der Teilnahmebedingungen

2) Preisprufung bei fehlendem Wettbewerb

3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fiir Unternehmer und Planer

4) Medizinische und psychologische Anforderungen

5) Konzernweisung betreffend Umgang mit IT-Arbeitsmitteln und Geschaftsdaten (K 400.21)

6) Differenzenmanagement

16. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhédnge erhalten.

Die Firma bestatigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.

17. Unterschriften

Fir die SBB AG

Zurich, Zurich,
Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion

Vertrags-Nr. ~ ----- Seite 14 von 16



BK:] SBB CFF FFS

Fur die Firma

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion

18. Unterschriften der ARGE Partner

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigen die untenstehenden Firmen

- dass sie fur die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhéngenden Fragen gegeniber
der SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federfihrend bezeichnete Firma

vertreten werden;

- dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften.

Partnerfirma b)

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion

Partnerfirma c)

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion

Partnerfirma d)
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Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion
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