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1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition

—

[ .

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

—

Die Projektziele der Bauherrschaft und der grobe Sanierungsumfang sind in den der Submission
beiliegenden Gebaudezustandsanalysen Gerechtigkeitsgasse 42 / Postgasse 35 bzw.
Gerechtigkeitsgasse 40 / Postgasse 31/33 umfassend umschrieben. Die aufwandbestimmenden
Baukosten sind den Grobkostenschatzen der Gebdaudezustandsanalysen zu entnehmen. Zu erbringen

Es sind samtliche Leistungen fiir die SIA Phasen 31 bis 53 zu erbringen. Vorab muss im Rahmen einer
Vorstudie (Phase 21) das Potenzial der Liegenschaften aufgezeigt werden. Wahrend der Planung und der
Ausfiihrung wird vom mandatierten Team auch die phasengerechte, historische Aufarbeitung der Gebaude
erwartet.
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Vorgehen:

T Aufzeigen. /. Beschreiben der notigen ./ sinnvollen_Sanierungsmassnahmen. zur Erreichung. der
____________ gesetzten Ziele

SR Qrganisation der notwendigen Sondagen

SIS Grobkostenschatzung

e, Termin-Grobplanung

SRR Aufzeigen des Entwicklungspotentials und der Ausnutzungsreserven fur das Objekt

T Abklaren von maglichen Beitragsmoglichkeiten durch Dritte (Subventionen, Stiftung Klimarappen etc.)
e Wirtschaftlichkeitsberechnung

SRR Aufzeigen sinnvoller Bauablaufe / Untersuchungen und. Varianten.

Alle Kostenangaben (Kostenschatzung, Kostenvoranschlag, Baubuchhaltung) sind in allen Phasen getrennt
auf die Gebaudegruppen «Gerechtigkeitsgasse 42 / Postgasse 35» bzw. «Gerechtigkeitsgasse 40 /
Postgasse 31/33» separat aufzuteilen.
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Ausschreibungsunterlagen vom ..... samt Beilagen (Beilage ....)
VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..... , bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB 3 Technische Regeln der Baukunde (Beilage ..... )
VB 4 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage .....)
VB 5 Bestimmungen zur Bauwerksdokumentation: ..... (Beilage ..... )
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2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

31 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

NXKXO XK O

X X X

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OOO0o0O0 X O

ooagd

ausfiihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
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Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—

Kostenschatzung Vorprojekt +/- 15%
Kostenvoranschlag Bauprojekt +/- 10%

Alle Kostenangaben (Kostenschatzung, Kostenvoranschlag, Baubuchhaltung) sind getrennt auf die
Gebaudegruppen «Gerechtigkeitsgasse 42 / Postgasse 35» bzw. «Gerechtigkeitsgasse 40 / Postgasse
31/33» separat aufzuteilen.

34 Gesamtleitung
Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.

4 Vergitung

4.1 Vergiitung mit Festpreisen

Xl Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom.......

Offerierte Vergltung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten (01 = |
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
doo.......0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 5.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
J.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)
Regelung zur pauschalen Honorierung
Die pauschale Honorierung wurde basierend auf den SIA Grundleistungen der involvierten Planerdisziplinen,
den_Gebaudezustandsanalysen, allen weiteren_technischen Beilagen sowie den Angaben zur Bausumme
BKP_1-6__unter Ziff 1.2 des vorliegenden  Planervertrages ermittelt. Gesamtleitung, . GP-Zuschlag,
Fachkoordination Haustechnik sowie Aufwendungen im Rahmen des offentlichen Beschaffungsrechtes sind
in_die_Honorarsumme_eingerechnet. Das Honorar ist fest fur die Phasen 21, 31-33. Eine Anpassung der
Honorarpauschale erfolgt ab_Phase 41 _anhand der aufwandbestimmenden Baukosten des genehmigten
Kostenvoranschlags.

4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom.......

[ ] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
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Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur

Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter

Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter
Kategorie D, Bautechniker

Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter
Kategorie F, Hilfspersonal

Kategorie G, .....

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

A 0.00%

Zwischentotal 1
Nebenkosten 0.00%

Nebenkosten
Zwischentotal 2
J.. 0.00%

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF
MWST zum Satz von 7.70%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Fehler! Bild-
Zeichenfolge enthalt

ungleiche

Anfiihrungszeichen.

0.00
0.00
0.00
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4.3 Nebenkosten

] Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiiros sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

| -

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung

1 Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[X] Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

Nicht vorgesehen.

4.5.2 Vergiitungsregelung

Werden nur nach vorgangiger Anzeige, Offertstellung und Genehmigung durch die Bauherrschaft vergttet.

| -

5 Finanzielle Modalitiaten

5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergiitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ .
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5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Burgergemeinde Bern, Immobilien
p/A Doméanenverwaltung
Bahnhofplatz 2
Postfach
3001 Bern
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die ..... in ...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....

6 Fristen und Termine

6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit:

6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
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7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.
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8 Versicherungen

—

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verflgt.

8.1 Grundversicherung

X Personen- und Sachschaden CHF 10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

X Bautenschaden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

X Reine Vermogensschaden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

X Anlageschaden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF _x Mio.)

[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von .....% der Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF ..... , héchstens jedoch CHF ......

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 13 von 22
Version 2020 (1.0) deutsch



10 Integritatsklausel

[ ] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

[ .

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuhrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Priuf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llckenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfihrbar sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
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—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

15 Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Burgergemeinde Bern, Inmobilien, Doméanenverwaltung

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 16 von 22

Version 2020 (1.0) deutsch



Burgergemeinde
Bern

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber {iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberuhrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmissig wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande der Auftraggeber, nach vorheriger Anhorung der Beteiligten,
schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder ender Wirkung gegenuiber dem Beauftragten. In jedem Fall
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Kenntnis.

22 Der _B_eauf_tragte informiert den _Auftraggeber umge_hend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie lber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundséatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber

. ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

3 Ii’lanergememschaft Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber. bundene Begehren von Dritten, Preiséanderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tUbernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniuber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

94

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber sdmtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergiutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behdalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
11.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verdffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenliber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Grinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur

Vertragsaufldsung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht ausldst;

— eine oder mehrere Schllisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:
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KBOB

o
B u rg e rg e m e N d e Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

B e rn maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ....., bereinigt am .....
Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Ldsungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
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