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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

1. Vergabeverfahren

1.1 Rechtliche Grundlagen

Interkantonale Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. November
2019 sowie das Dekret Uber das offentliche Beschaffungswesen (D6B) vom 23. Mé&rz 2021. Im Wei-
teren gelten die tbergeordneten, rechtlichen Grundlagen des Bundes und des Kantons Aargau.

1.2 Auftraggeber

Auftraggeber ist der Staat Aargau, vertreten durch
Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Abteilung Landschaft und Gewasser

Sektion Wasserbau

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

1.3 Verfahrensart

Offenes Verfahren

GATT/WTO
Das Vergabeverfahren untersteht nicht dem GATT/WTO.

1.4 Ausschreibungsunterlagen des Auftraggebers

01 Besondere Bestimmungen und Pflichtenheft

02 Entwurf Dienstleistungsvertrag

03 Allgemeine Vertragsbedingungen fir Dienstleistungen

04 Inhaltsverzeichnis Angebot

05 Angebot fir Spezialisten-Dienstleistungen; Honorarangebot

06 Angebot fir Spezialisten-Dienstleistungen; Angaben und Beilagen

07 Beilagen gemass Kapitel 2.4 "Grundlagen": Objektblatter der Fliessgewasser

1.5 Zeitplan fur das Vergabeverfahren

Verdffentlichung auf Simap 09. August 2021
Fragenstellung bis: 03. September 2021
Fragenbeantwortung: 10. September 2021
Offerteingabe: 08. Oktober 2021
Vergabeentscheid voraussichtlich: Ende Oktober 2021
Startbesprechungen: Mitte November 2021

1.6 Eignungs- und Zuschlagskriterien

Die Nachweise zur Erfillung der Eignungs- und Zuschlagkriterien sind mit dem Dokument "06_Ange-
bot fir Planerleistungen, Angaben und Beilagen" zu erbringen.
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen

Projekt:
Werk/Bauvorhaben:

Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
NFA-Periode 2020 bis 2024

1.6.1 Eignungskriterien (Art. 27 IV6B)

Folgende Eignungskriterien mussen erfillt sein:

- Eine Referenz des Anbieters in der Vermessung und Kartierung mittels Drohnen.

- Eine Referenz des Anbieters in der Elektrobefischung von Bachen und Flussen.

- Eine Referenz des Anbieters in der Erhebung des Makrozoobenthos.

- Eine Referenz des Anbieters in der Vegetationskartierung von Ufer- / Auenvegetation.

- Nachweis(e) zum absolvierten Besuch des PEAK-Kurs "Wirkungskontrolle Revitalisierung:

Konzept und Habitatvielfalt".

1.6.2 Zuschlagskriterien (Art. 29 IV6B)

Der Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium Gewich- Teilkriterium Teilge-
tung wichtung
Fach- und Metho- 45 %
denkompetenz
Geomorphologie und Zwei Referenzen des Anbieters fiir Gewasserbaupro- 20 %
okomorphologische Krite- jekte oder Wirkungskontrollen hinsichtlich Aufnahme von
rien dkomorphologischen Kriterien unter der Beriicksichti-
gung und Interpretation geomorphologischer Strukturen.
Darlegung der Vergleichbarkeit.
Drohnenaufnahmen und Zwei Referenzen des Anbieters in der Durchfiihrung von 15%
digitale Losungen fir die Drohnenaufnahmen und deren georeferenzierten Aufar-
Feldaufnahmen beitung im GIS. Darlegung der Méglichkeiten digitaler
Feldaufnahmen oder Begriindung des Verzichts.
Elektrobefischung Zwei Referenzen des Anbieters in der Durchfihrung von 25%
Elektrobefischungen gemass Vorgaben WiKo BAFU o-
der MSK. Darlegung der Vergleichbarkeit.
Vegetationsbestimmung Eine Referenz in der Durchfiihrung von Vegetationskar- 15 %
und -kartierung tierungen von Ufer- / Auenvegetation.in der Tiefe WiKo
BAFU. Darlegung der Vergleichbarkeit.
Bestimmung des Makro- Eine Referenz des Anbieters in der Erhebung des Mak- 10 %
zoobenthos rozoobenthos gemass WiKo BAFU oder Vorgaben MSK.
Schlusselperson als Pro- Ein Referenzprojekt fiir eine gleichartige Funktion inner- 15%
jekt- respektive Aufnah- halb der letzten 5 Jahre, welche mit dem ausgeschriebe-
meleiter nen Projekt vergleichbare Anforderungen gestellt hat;
und in der die Schiisselperson konkret in der Datenerhe-
bung mitgearbeitet hat (Fachkompetenz Spezialist).
Preis 35% Bereinigter Angebotspreis 100 %

Glnstigstes Angebot — 100 Punkte
um 100% teureres Angebot — 0 Punkte
dazwischen lineare Punkteverteilung
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

Auftragsanalyse 20 % Analyse insbesondere der Matrix "Indikatoren pro Ge- 100 %
wasser" (Tabelle 2), Vorgehensweise, Auftragsabwick-
lung, besondere Herausforderungen, Chancen, spezifi-
sche Erfolgsfaktoren

Die Auftragsanalyse soll aufzeigen, wie der Anbieter die Aufgabenstellung verstanden hat, wie er
sich organisiert und ob diese Vorstellungen im Einklang mit den Vorstellungen des Auftraggebers
sind. Es kénnen auch Verbesserungsvorschlage skizziert werden: Gemass BAFU-Merkblatt 2 "defi-
niert der Kanton im Austausch mit den fir die Wirkungskontrolle mandatierten Fachbiiros den Um-
fang der Wirkungskontrolle pro Projekt."

Die definitive Festlegung beispielsweise auch der Lage der Unterabschnitte erfolgt gemeinsam nach
Auftragsvergabe. Die Auftragsanalyse inkl. Organigramm darf maximal 4 Seiten A4 umfassen.

Gemass Art. 40 Abs. 2 IVOB kénnen alle Angebote auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen
einer ersten Prufung unterzogen und rangiert werden. Auf dieser Grundlage kann die Abteilung
Landschaft und Gewasser nach Mdglichkeit die drei bestrangierten Angebote auswahlen und nur
diese einer umfassenden Prifung und Bewertung unterziehen.
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

1.7 Auskinfte wahrend der Ausschreibung

Fragen zur Submission sind auf simap.ch bis 03.09.2021 in deutscher Sprache zu stellen. Sie wer-
den mit den Antworten ab 10.09.2021 auf simap.ch publiziert.

1.8 Frist und Form fir die Einreichung des Angebots
Termin; 8. Oktober 2021, Datum des Poststempels

Einreichung auf dem Postweg
Datum Poststempel einer schweizerischen oder staatlich anerkannten ausléndischen Poststelle,
Firmenfrankaturen und Webstamps gelten nicht als Poststempel.

Persdnliche Abgabe
Die Abgabe hat bis spatestens am oben erwahnten Abgabetermin wahrend der Offnungszeiten des
Departement Bau, Verkehr und Umwelt gegen Ausstellung einer Empfangsbestétigung zu erfolgen.

Adresse

SUBMISSION

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Landschaft und Gewasser
z.H. Rolf Gall

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

Aufschrift

Submission Wirkungskontrolle Revitalisierung (Bitte nicht 6ffnen)

1.9 Sprache und Wahrung

Das Angebot und die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Die Kommunika-
tionssprache ist Deutsch. Die Preise sind in CHF zu offerieren. Die Zahlungen werden in CHF geleis-
tet.

1.10 Offertdffnung

Es findet keine 6ffentliche Offnung der Angebote statt. Das Offertoffnungsprotokoll wird allen Anbie-
tenden in der Regel innerhalb 10 Tagen nach der Offert6ffnung zugestelit.

1.11 Verbindlichkeit des Angebots

Angebotsgultigkeit sechs Monate ab Eingabedatum.

1.12 Angebotsentschadigung

Keine
1.13 Formelle Angebotsanforderungen

Vollstandigkeit des Angebots

Zu spat eingereichte, nicht vollstandig ausgefillte, nicht handschriftlich unterzeichnete und unvoll-
standige Angebote werden gestiitzt auf Art. 44 IV6B ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Textvorga-
ben im Angebot abgeandert, ergdnzt oder gestrichen wurden oder die Anforderungen der Selbstde-
klaration nicht erfillt sind.
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

Nachlieferungen
Zur Beurteilung der Angebote sind dem Auftraggeber auf Verlangen innert 5 Tagen weitere Unterla-
gen abzugeben.

Vorbehalte zum Angebot
Allfallige Vorbehalte sind auf einem Beiblatt dem Angebot beizufuigen. Vorbehalte die gegen die An-
forderungen der Beschaffung verstossen, kénnen zum Ausschluss fiihren.

Abweichungen / Verbindlichkeit
Bei Abweichungen des gleichen Dokuments in verschiedenen Dateiformaten gilt jeweils das PDF-
Format als verbindlich.

Einzureichende Unterlagen, Inhaltsverzeichnis
Die Unterlagen sind gemass dem vorgegebenen "Inhaltsverzeichnis Angebot fiir Planerleistungen”
(241.112) mit Registern gegliedert in elektronischer Form einzureichen.

Die weiteren Vertragsbestandteile sind gemass "Inhaltsverzeichnis vor Vertragsunterzeichnung ein-
zureichende Unterlagen" nach dem Zuschlag unaufgefordert abzugeben.

1.13.1 Inhaltsverzeichnis Angebot

Dokumentenbezeichnung/Plantitel Datum Format Reg
Angebot; Honorarangebot 09.08.21 docx/pdf 1
Angebot; Angaben und Beilagen 09.08.21 docx/pdf 2
Beilage Auftragsanalyse (Projektanalyse, Vorgehenskonzept) | 09.08.21 pdf 3
Inklusive Organigramm 4

Auf die Abgabe weiterer Unterlagen ist zu verzichten.

Legende

pdf elektronisch im pdf-Format
docx elektronisch im Word-Format
xlsx elektronisch im Excel-Format

1.13.2 Inhaltsverzeichnis der nach Zuschlagser6ffnung einzureichenden Unterlagen

Die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen sind nach dem Zuschlag unaufgefordert einzureichen und
werden Vertragsbestandteil.

Dokumentenbezeichnung/Plantitel Format

Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung pdf

Planungsprogramm pdf

MWST-Nr. pdf

Bankverbindung fur Zahlungen pdf
Legende

pdf elektronisch im pdf-Format
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

1.14 Haftpflichtversicherung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir die Dauer des Auftrags eine Berufshaftpflichtversicherung abzu-
schliessen, die Versicherung wahrend der Dauer des Auftrags aufrecht zu erhalten und die entspre-
chenden, giiltigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.

1.15 Subunternehmer und Bietergemeinschaften

Subunternehmer sind generell verpflichtet, die Anforderungen gemass Art 12 Abs. 1 bis 3 IVOB ein-
zuhalten. Subunternehmer, von welchen Angaben zur Angebotsbewertung verwendet werden, sind
im Angebot verbindlich anzugeben.

Gemass Art. 31 Abs. 2 IV6B werden Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern oder von Anbie-
tern im Rahmen von Bietergemeinschaften zugelassen.
1.16 Teilangebote und Varianten

Teilangebote sind nicht zugelassen.

1.17 Vorbefassung

Fir den Nutzenbach, den Furtbach und den Magdenerbach laufen bereits BAFU-Wirkungskontrollen;
sie sind nicht Teil dieser Ausschreibung. Diese Arbeiten werden

fur die Indikatoren 1 und 7 durch die Firma Aquabios GmbH,

fur die Indikatoren 1, 6 und 7 durch die Firma WFN — Wasser Fisch Natur AG

fur die Indikatoren 4,5,6 durch die Firma FORNAT AG,

im Indikatorset 11 (spezifische Ziele) fur Amphibien und Reptilien durch die Firma freiNATUR

ausgefihrt. Die Firmen gelten flr die Aufnahmen an weiteren Bachen nicht als vorbefasst und dirfen
an der Submission teilnehmen.
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

2. Pflichtenheft

2.1 Ausgangslage

Ab 2021 verwendet der Kanton Aargau die durch das BAFU schweizweit standardisierte Wirkungs-
kontrolle fur Fliessgewasserrevitalisierungen. Die Wirkungskontrollen kénnen Indikatoren in folgen-
den Handlungsfeldern umfassen:

Morphologische Indikatoren: Habitatvielfalt, Dynamik, Vernetzung (Indikatoren-Set 1-3)

Bioindikatoren: Makrophyten, Makrozoobenthos; Fische, Ufervegetation,
Avifauna (Indikatoren-Set 5-9)

Diverses: Temperatur, Gesellschaft und Spezifische Ziele (Indikatoren-
Sets 4, 10 und 11.)

Die Wirkungskontrolle Revitalisierung ist nicht in jedem Gewasserbauprojekt eingeplant. Lediglich fur
Einzelprojekte (Projektsumme > 5 Mio.) ist die Wirkungskontrolle fir Revitalisierungs- und Kom-
biprojekte obligatorisch.

Fur alle anderen Gewasserbauprojekte werden in Abhéngigkeit des Budgets geméass Programmver-

einbarung durch den Kanton Projekte mit einer hohen Umsetzungswahrscheinlichkeit oder von gros-
ser kantonaler Wichtigkeit ausgewahlt. Auch Projekte, fir welche bereits Vorkenntnisse zu gewissen

Indikator-Sets bestehen (z.B. Fischbestand), sind besonders geeignet. Der Kanton wahlt in der Folge
projektspezifisch diejenigen Indikator-Sets aus, die sich am besten eignen. Sie sind einerseits auf die
Projektziele und die Projektgrosse und anderseits auf die Vorgaben des BAFU abgestimmt. Werden

in einem Projekt spezifische Ziele verfolgt, die in keinem der bestehenden Indikator-Sets berlcksich-
tigt sind, dann kénnen, in Absprache mit dem BAFU, zusatzliche Indikatoren im Rahmen von Set 11

einbezogen werden (z.B. fur Libellen, Amphibien etc.).

Die Wirkungskontrollen werden vom BAFU zu 60% (Wirkungskontrolle STANDARD) respektive 80%
(Wirkungskontrolle VERTIEFT) Uber die Programmvereinbarungen (PV) mitfinanziert.

2.2 Ziele und Elemente des Auftrags

Mit der BAFU-Wirkungskontrolle STANDARD respektive deren Indikator-Sets werden gangige, aus
der Gesetzgebung abgeleitete Ziele von Revitalisierungen gepriift. Die Indikatoren werden gemass
Praxisdokumentation des BAFU einmal vor und ein- bis zweimal nach der Umsetzung erhoben, je
nach Projektgrosse. In der PV-Periode 2020 bis 2024 (Start) wird nur die Ausgangslage "VORHER"
erfasst; die Aufnahmen STANDARD umfassen in dieser PV-Periode somit ausschliesslich Gewas-
serbauprojekte, die noch in der Planungsphase sind.

Parallel zur Wirkungskontrolle STANDARD werden aber auch bereits realisierte Projekte fur die Wir-
kungskontrolle VERTIEFT untersucht. Die Bestimmung des "Nullpunkts" erfolgt hier mittels einer ver-
gleichbaren, noch kanalisierten Kontrollstrecke.

Der Kanton Aargau hat die BAFU-Wirkungskontrolle mit erganzenden Elementen préazisiert. Diese
sind in Kapitel 3 erlautert.

2.3 Grundlagen

o Wirkungskontrolle Revitalisierung — Gemeinsam lernen fir die Zukunft, BAFU, 2021
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/massnahmen-
zum-schutz-der-gewaesser/renaturierung-der-gewaesser/revitalisierungen/praxisleitfaden-
zur-wirkungskontrolle.html [Nachfolgend: BAFU-Praxisdokumentation]
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

e Die Vorgaben des Bundes werden im vorliegenden Pflichtenheft durch prézisierende und zu-
satzliche Vorgaben des Auftraggebers erganzt. Diese sind im Kapitel 3 beschrieben.

e Objektblatter der einzelnen Objekte.

2.4 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Tabelle 2 sowie das Dokument "Objektblatter" beschreibt die mit dieser Auftragsvergabe zu untersu-
chenden Fliessgewasserabschnitte mit deren Indikator-Sets. Die daraus durchzufiihrenden Leistun-
gen sind in Kapitel 3 beschrieben:

Fur die Wirkungskontrollen ist die Untersuchung von insgesamt 13 Revitalisierungstrecken in 8 Re-
vitalisierungsprojekten vorgesehen. Das heisst, es werden in einigen Revitalisierungsprojekten zwei
Unterabschnitte untersucht.

Die Wirkungskontrolle VERTIEFT ist darin fiir 2 umgesetzte Revitalisierungsprojekte mit deren Kon-
trollstrecken vorgesehen.

2.5 Terminprogramm / Ablauf

Der Auftraggeber terminiert die Vergabe der Arbeiten auf Mitte Oktober, die Startsitzung auf Novem-
ber 2021. Fir jedes Objekt wird eine Begehung durchgefiihrt; um die einzelnen Strecken und Auf-
nahmen definitiv fest zu legen. Der Auftragnehmer hat ab Vertragsabschluss ein Zeitfenster von 1 %
Jahren fir die Durchfiihrung der Feldarbeiten zur Verfligung. So ist mit Reserve sichergestellt, dass
alle Indikatoren zu einem saisonal ginstigen Zeitpunkt erhoben werden kénnen. Die Terminvorgaben
sind allerdings je nach Projektfortschritt auf den Projektfortschritt der Revitalisierungsprojekte abzu-
stimmen. Die Schlussbereinigung wird mit einem halben Jahr veranschlagt, so dass die definitive Da-
tenlieferung STANDARD an den Bund resp. der Projektabschluss (inkl. Schlussrechnung) im Som-
mer 2023 vorgesehen ist. Die Untersuchungen VERTIEFT sind prioritér durchzufiihren und werden
dem BAFU rasch maoglichst Gbermittelt.

2.6 Organisation und Schnittstellen

Die Wirkungskontrollen werden losgeldst von den einzelnen Bauprojekten geleitet. Rollen, Aufgaben
und Kompetenzen sind in Tabelle 1 gezeigt.

Tabelle 1: Organisation und zugehdérige Aufgaben (A), Kompetenzen (K) und Verantwortung (V)

Auftraggeber (Kanton) Auftragnehmer
(Private)

PL WiKo | PL Bauprojekt | PL Aufnahmen
Planung und Uberwachung Projektfortschritt, Kommunikation A (A)
Auftrage, Anderungen, Projektabbruch, Datenmanagement K (K)
Kosten- und Qualitatskontrolle; Koordination mit BAFU Vv A (Check)
Auswahl der Indikatoren und Unterabschnitte sowie der Aufnahmezeit- | A,K,V (A,K) (A,K)
punkte
Koordination mit Fischerei, Unterhalt, Grundeigentimern, Pachtern A KV
Aufnahme Indikatoren und Aufarbeitung gemass Pflichtenheft A KV
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung

Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

2.7 Projektleitung WiKo Kanton Aargau

Projektleiter

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Landschaft und Gewasser
Sektion Wasserbau

Rolf Gall

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

Telefon: 062 835 50 89

E-Mail:  rolf.gall@ag.ch

Projektleiter Stv.

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Landschaft und Gewasser
Sektion Wasserbau

Leonardo Rumpf

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

Telefon: 062 835 34 04
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen

Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024
Projektnummer Anz AG_001 AG_005a | AG_005b | AG_006a | AG_006b | AG_007a | AG_007b | AG_008 | AG_009 | AG_020 | AG_021
Typ WiKo Standard Nicht Bestandteil der 6ffentlichen Ausschreibung 2021. Standard Standard Standard Standard Standard Standard Stan- Stan- Vertieft Vertieft
Auftrag bereits vergeben. dard dard
Anz. Indikatoren 2-4 2-5 2-5 2-4 2-4 2-5 2-5 2-4 2-4 6 6
Projektgrosse)
Projektname (Ge- Schinz- Dottikon, Dottikon, Walten- Walten- Othmar- Othmar- Buchs, Aarau, Seon, Helikon,
wasser, Gemeinde nach, Tal- Biinz, km Blinz, km schwil, schwil, singen, singen, Subhre; Suhre, Retters- | Talbach
Abschnitt) bach, Un- 7.4 bis 8.6 | 7.4 bis 8.6 | Biinz Biinz Binz, Fal- | Binz, Fal- | Stampfi | Siebbe- | wiler-
terlauf kenmatte kenmatte méttli bach
PL Kanton Projekt L. Rumpf L. Rumpf L. Rumpf S. Moser S. Moser L. Rumpf L. Rumpf N. Blank | N. Blank | -
Projektphase VP 2018 BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2020 BP 2020 BP 2021 | BP 2021 | Reali- Reali-
siert siert
Fruhster Baustart 2024 2024 2024 2025 2025 2023 2023 2022 2022 2004 2011
Set 1 Habitatvielfalt 13 X X X X X X X X X X (X) X (X)
Set 2 Dynamik 2 X X
Set 4 Temperatur 4 X (X) X (X)
Set 5 Makrophyten 4 X (X) X (X)
Set 6 Makrozoob. 11 X X X X X X X X (X) X (X)
Set 7 Fische 13 X X X X X X X X X X (X) X (X)
Set 8 Ufervegetation 10 X X X X X X X (X) X (X)
Set 11 Spez. Ziele 13 X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) | X (eDNA) | X (eDNA) | X (eDNA)
Anz. Standard- Sets 8 4 4 4 4 5 5 2 2 6 6

Tabelle 2: Gesamtibersicht NFA-Periode 2020 bis 2024; in grauer Schrift hinterlegte Objekte sind nicht Teil dieser Ausschreibung. Sie haben nur orientierenden Charak-
ter. X = Aufnahme des Indikators in der Revitalisierungsstrecke; (X) = Aufnahme des Indikators zusétzlich in einer Kontrollstrecke in der Methode VERTIEFT.
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

3. Leistungsheschrieb

3.1 Art der Leistungen
Es sind folgende Arten von Leistungen bzw. Gruppen von Leistungen zu erbringen:
- Erhebung der Indikatoren im Feld (Feldarbeiten),
- Auswertung der Feldarbeiten und Erfassung der Daten,
- Qualitatssicherung durch den Auftragnehmer,
- Datenlieferung an den Auftraggeber,
- Verfassen von ergéanzenden Kurzberichten fir den Wissenstransfer.

- Koordination aller Beteiligten: Es sind verschiedene Fachleute an den Erhebungen der Wir-
kungskontrolle beteiligt. Eine gute Absprache und Abstimmung, z.B. bezgl. Lage der Erhe-
bungen oder Erhebungszeitpunkt, ist entsprechend wichtig.

Fur die Erhebung der jeweiligen Indikatoren richten sich die Vorgaben nach der aktuellsten Version
(Webversion) der BAFU-Praxisdokumentation resp. nach den jeweiligen Steckbriefen der Indikato-
ren-Sets mit folgenden Prazisierungen:

a) Zeitpunkt der Aufnahmen und Koordination mit Dritten

Fir Aufnahmen der Sets 1, 5, 8 (Habitatvielfalt, Makrophyten, Ufervegetation) diirfen vorgangig keine
Unterhaltsarbeiten an Ufer, Boschungen, Sohle stattfinden. Die Koordination ist Sache des Auftrag-
nehmers. Die Voranzeige und die Kontaktdaten werden vom Auftraggeber zur Verfliigung gestellt.
Das Einholen der Abfischbewilligung ist Sache des Auftragnehmers. Es ist darauf zu achten, dass
vorgangig kein Besatz stattfindet.

b) Datenbeschaffung

Vorhandene Grundlagen wie Querprofile sind durch den Auftragnehmer bei den Projektverfassern
einzufordern, wie auch die Organisation von Luftbildern, historische Karten und BAFU-Querprofile
Sache des Auftragnehmers sind. Die Vermessung soll mit RTK-GPS oder geodatisch erfolgen.

¢) Umgang mit bereits durchgefiihrten Erfolgskontrollen

Fur einige Abschnitte sind bereits Erfolgskontrollen durchgefihrt und dokumentiert worden. Diese
alten Erhebungen dirfen nicht direkt genutzt werden. Die bisherigen Erfolgskontrollen haben nur ori-
entierenden Charakter.

d) Befischung

Fur alle Elektrobefischungen ist mindesten einen Monat vor der Abfischung beim zusténdigen Fi-
schereiaufseher eine Einsatzbewilligung einzuholen. Die Befischungsanleitung gemass Schlussbe-
richt NAWA Trend Biologie, BAFU, 2015, Anhang B, S. 46ff ist zu befolgen.

Der Kanton Aargau hat zusatzliche Vorgaben resp. Préazisierungen der BAFU-Methodik formuliert,
welche wie nachfolgend zu bertcksichtigen sind:

3.1.1 Drohnenaufnahmen

Ubersichtskarten des Sets Habitatvielfalt sind auf der Grundlage von vertikalen Drohnenaufnahmen
zu erstellen und die erstellten Produkte sind georeferenziert abzugeben. Genauigkeitsanforderung:
horizontale Lagegenauigkeit: < 20 cm. Es ist der Einsatz von Drohnen mit RTK-Korrektur oder die
Verwendung von exakt eingemessenen Ground Control Points (GCP) vorzusehen. Andere Methoden
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

sind mdglich, wenn die Genauigkeitsanforderungen eingehalten werden kénnen. Fir die Aufnahme
der Habitatsvielfalt sind jeweils Vertikalaufnahmen in der vegetationsarmen Zeit durchzufiihren, da
so die Gewasser mit Strukturen und Uferlinien deutlich besser sichtbar sind. Fir das Set Ufervegeta-
tion gelten dieselben Anforderungen. In Absprache mit dem Auftraggeber kénnen weitere Luftbilder
(«Schragbilder») fur lllustrations- / Werbezwecke erstellt werden. Drohnenaufnahmen sind durch er-
fahrene Piloten (z.B. mit SVZD Piloten Lizenzierung) durchzufiihren. Die Drohne muss registriert sein
und die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten.

3.1.2 Berichterstattung und Empfehlungen zum Projekt

Die Aufnahmen pro Revitalisierungsstrecke sollen in einem Kurzbericht aufgearbeitet (Ausgangs-
lage, Methoden, Resultate) und gutachterlich diskutiert werden, zum Beispiel vergleichend mit dem
IAM-Index oder unter dem Aspekt mdglicher Co-Faktoren, welche nicht erfasst wurden.

Aufgrund der Habitataufnahmen, der Feldbegehung und der Angaben aus dem technischen Bericht
des jeweiligen Bauprojekts kénnen Empfehlungen fur die Bauarbeiten formuliert werden. Diese sol-
len den Kurzbericht abschliessen, sodass auch diese Fach-Perspektive in die weitere Projektierung
einfliessen kann.

3.1.3 eDNA Analysen

Der Nachweis von DNA bestimmter Arten in Umweltproben eréffnet neue Mdéglichkeiten, wie Bio-
diversitat Uberwacht und biologische Bewertungen durchgefuhrt werden. Ziel dieses Bausteins ist es,
erstes Praxis-Wissen iiber systematische, DNA-basierte aquatische Biobewertung und Uberwachung
auf der Stufe Kanton zu sammeln und zu bewerten.

Die vorgesehenen eDNA Analysen fokussieren den Vergleich der Sensitivitdt des eDNA-Metabar-
coding-Ansatzes mit konventionellen Methoden der Elektrobefischung. Die Analysen werden in Kom-
bination mit dem Indikator-Set 7, Fische durchgefihrt.

Grundlage bildet die Publikation Pawlowski J., Apothéloz-Perret-Gentil L., Machler E. & Altermatt F.
2020: Anwendung von eDNA-Methoden in biologischen Untersuchungen und bei der biologischen
Bewertung von aquatischen Okosystemen. Richtlinien. Bundesamt fiir Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen
Nr.2010: 77 S

Fir die eDNA-Analysen ist in der Offerte der Betrag von CHF 20'000 vorgegeben. Die eDNA-Analysen
werden nicht explizit als Zuschlagskriterien bewertet. Der Auftragnehmer erbringt in der Offerte jedoch
eine Auftragsanalyse und den Nachweis, wie und mit welchem Labor er gegebenenfalls zusammenar-
beiten wird.

4. Daten

4.1 Datenlieferung

Der Auftragnehmer fuhrt eine interne Qualitéatskontrolle (Vollstandigkeit und Plausibilisierung) durch
und liefert dem Auftraggeber die Daten und Berichte zur Freigabe.

Der Auftragnehmer gibt die Daten nach der Freigabe durch den Auftraggeber in die vom BAFU zur
Verfigung gestellten, aktuellen Eingabeformulare (Webversion) ein. Die Datenbenennung hat ge-
mass den Vorgaben des BAFU (Merkblatt 5 Datenmanagement, Tabelle 5.1) zu erfolgen.
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

4.2 Geodaten / GIS

Alle Ubersichts- und Detailkarten (z.B. Sets Habitatvielfalt, Ufervegetation etc.) sind zu georeferen-
zieren. Allféllige GIS Berechnungen sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber bei Datenlieferung
abzugeben.

4.3 Datenhoheit / Nutzungsrechte / Zitierung / Lieferung Daten an Dritte

Die Datenhoheit und Nutzungsrechte séamtlicher im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung erho-
benen / erstellten Daten, Bilder und Berichte liegen beim Auftraggeber.

Samtliche Daten, Bilder und Berichte dirfen ohne Zitierung durch den Auftraggeber oder Dritter (in
Absprache mit dem Auftraggeber) publiziert werden.

Samtliche Daten, Bilder und Berichte dirfen seitens Auftraggeber an Dritte weitergegeben werden.
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Besondere Bestimmungen fur Spezialisten-Leistungen
Projekt: Wirkungskontrolle Fliessgewasserrevitalisierung
Werk/Bauvorhaben: NFA-Periode 2020 bis 2024

5. Grundséatze fur die Honorierung

5.1 Allgemein

Es gelten
+ Allgemeine Vertragsbedingungen fir Dienstleistungen, Ausgabe 01.05.2021 (IMS 241.110)
« Zuordnung der Qualifikationskategorien geméss KBOB und SIA, Stand 09.03.2020 (IMS 241.115)
» Es besteht kein Anspruch auf Mehr/-Minderleistungen. Allfallige Folgeauftrage werden zu den in
dieser Ausschreibung offerierten Preisen vergeben.
5.2 Honorierungsart
Fur den Auftrag ist die Honorierung im Zeitaufwand mit Kostendach vorgesehen. Alle Leistungen
werden zum offerierten Ansatz vergutet.

5.3 Zusatzleistungen

Zusatzliche Leistungen (Erweiterung des Auftrags) werden nur vergitet, wenn sie vom Auftraggeber
auf Basis einer Offerte bestellt wurden.

Die Honorierung erfolgt in der Regel fur den effektiven Zeitaufwand anhand der offerierten Ansatze
und der vom Auftraggeber genehmigten Einstufung der Mitarbeiter in Qualifikationskategorien.

5.4 Vergutung von Nebenkosten

5.4.1 Ubliche Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten des Beauftragten wie Telefon, Handy, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versi-
cherungen und Reisekosten sind im vereinbarten Honorar einzurechnen. Birointerne Arbeiten, die
kein Teil der Feldaufnahmen und deren Auswertung und Aufarbeitung sind, z. B. die Erstellung von
Honorarrechnungen, sind nicht verrechenbar.

5.4.2 Dokumentationskosten

Dokumentationskosten sind als Prozentsatz des Honorars netto zu offerieren und abzurechnen.
5.5 Preisdnderungen

5.5.1 Honorare

Die offerierten Honoraransatze sind fest. Die Ermittlung der Preisanderung infolge Teuerung erfolgt
gemass SIA Norm 126 "Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen” mit den von der
KBOB publizierten Preisédnderungsfaktoren (www.kbob.ch). Dabei werden Preisénderungsabrech-
nungen erst ab einer Veranderung von +/- 1 % anerkannt.
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