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KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

Stand 01.06.2020

Allgemeine Vertragsbedingungen fur Dienstleistungen

1. Sorgfalts- und Treuepflicht sowie Vertraulich-
keit

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auf-
traggebers nach bestem Wissen und unter Beach-
tung des allgemein anerkannten Wissenstands sei-
nes Fachgebiets.

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eige-
nen Interessen oder mit solchen Dritter. Der Beauf-
tragte informiert den Auftraggeber umgehend und
unaufgefordert uber mégliche Konfliktpunkte.

1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder
Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt
anzubieten, noch fir sich oder andere direkt oder in-
direkt Geschenke entgegenzunehmen oder sich
sonstige Vorteile zu verschaffen oder versprechen
zu lassen.

1.4 Der Auftraggeber und der Beauftragte behan-
deln alle Tatsachen vertraulich, die weder offenkun-
dig noch allgemein zuganglich sind. Die Vertraulich-
keitspflicht bleibt auch nach Beendigung des
Vertragsverhéltnisses bestehen. Vorbehalten blei-
ben gesetzliche Aufklarungspflichten.

2. Informations- und Abmahnungspflicht des
Beauftragten

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber re-
gelmassig Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt
insbesondere alle erforderlichen Vorgaben ein. Er
zeigt sofort alle Umsténde schriftlich an, welche die
vertragsgemasse Erfullung gefahrden konnten. Las-
sen sich auf Grund der Bearbeitung Veranderungen
in noch zu bearbeitenden Phasen oder Teilphasen
erkennen, so meldet dies der Beauftragte umge-
hend schriftlich dem Auftraggeber.

2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber um-
gehend schriftlich Uber erkennbare Abweichungen
vom vereinbarten Bearbeitungsaufwand sowie tber
alle Weiterentwicklungen, die aus technischen oder
wirtschaftlichen Griinden eine Anderung der verein-
barten Leistungen angezeigt erscheinen lassen
(z. B. neue Konstruktionsart, neuartige Arbeitsab-
laufe oder neue Werkstoffe).
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2.3 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber
schriftlich, wenn 80 % der Honorarsumme einer
Phase erreicht sind.

2.4 Der Beauftragte hat den Auftraggeber auf Fol-
gen seiner Weisungen, insbesondere hinsichtlich
Termine, Qualitat und Kosten, aufmerksam zu ma-
chen und unzweckmaéssige Anordnungen und Be-
gehren abzumahnen. Abmahnungen hat der Beauf-
tragte in Schriftform vorzunehmen.

3. Planergemeinschaft

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammen-
setzung einer Planergemeinschaft bedirfen der
ausdriicklichen Zustimmung durch den Auftragge-
ber. Die im Innenverhéltnis der Planergemeinschaft
vereinbarten Regelungen Uber die Beitragsleistun-
gen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust wirken
nicht gegeniiber dem Auftraggeber.

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren
sich bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle
des Ausscheidens eines einzelnen Gesellschafters
und im Einverstandnis mit dem Auftraggeber weiter-
gefuhrt wird. Die Anwendung von Art. 536 OR (Kon-
kurrenzverbot) wird wegbedungen.

4. Beizug Dritter zur Vertragserfillung

4.1 Der Beizug von Dritten fiir die Vertragserfillung
bedarf der vorgéngigen schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfullung bei-
gezogenen Dritten gelten in jedem Falle als dessen
Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zu-
stimmung oder Kenntnisnahme des Auftraggebers
zum bzw. vom Beizug von Dritten I&sst die Haftung
des Beauftragten aus dem Vertrag oder im Zusam-
menhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdricklich wegbedungen.

4.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, einzelne im
Leistungsbeschrieb enthaltene Arbeiten oder Leis-
tungen teilweise oder génzlich durch Dritte ausfih-
ren zu lassen. Die daraus resultierende Minderleis-
tung ergibt fur den Beauftragten keinen Anspruch
auf eine Entschadigungsforderung.



4.4 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten,
bei schwerwiegenden Differenzen zwischen dem
Beauftragten und Dritten oder bei Vorliegen anderer
wichtiger Griinde kann der Auftraggeber, nach vor-
heriger Anhérung der Beteiligten, die Dritten direkt
bezahlen oder den Betrag auf Kosten des Beauf-
tragten hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung
gegeniuber dem Beauftragten. In jedem Fall gibt der
Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5. Vertretungsbefugnis

5.1 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse
des Beauftragten richten sich nach dem Vertrag. Im
Zweifelsfall hat der Beauftragte die Weisungen des
Auftraggebers einzuholen fur alle rechtsgeschéftli-
chen Vorkehren sowie fiir Anordnungen, die termin-
lich, qualitativ oder finanziell wesentlich sind.

5.2 Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt,
gegenuber Dritten fir den Auftraggeber verbindliche
rechtsgeschéftliche Erklarungen abzugeben.

5.3 Wichtige Verhandlungen mit den anderen Abtei-
lungen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt
und den lbrigen Verwaltungsstellen haben grund-
sétzlich durch den Auftraggeber zu erfolgen. Fur den
Verkehr mit politischen Behérden und staatlichen
Kommissionen, Verhandlungen mit Dritten, die Ori-
entierung der Medien usw. hat der Beauftragte das
Einverstandnis des Auftraggebers einzuholen.

5.4 Uber Verhandlungen und Korrespondenz mit
Dritten ist der Auftraggeber durch Aktennotiz und
Briefkopie zu orientieren.

5.5 Zur Abwehr von Schaden und Gefahr ist der Be-
auftragte, in dringlichen Féllen auch ohne Einholung
des Einverstandnisses des Auftraggebers, befugt
und verpflichtet, samtliche angemessenen Mass-
nahmen zu ergreifen bzw. anzuordnen.

5.6 Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und
Erklarungen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezi-
alisten usw.), welche das Auftragsziel tangieren
(z. B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitats-
und Risikoschwerpunkten, geschéftliche Schwierig-
keiten der Vertragspartner, damit verbundene Be-
gehren von Dritten, Preisanderungsbegehren, Ab-
mahnungen u.a.m.), unverzuglich an den Auftrag-
geber weiterzuleiten.

5.7 Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine
Bauleitungsaufgabe, hat der Beauftragte die Baulei-
tung im Sinne von Art. 33ff. Norm SIA 118 sowie im
Rahmen und Sinne des vom Auftraggeber mit dem
Unternehmer abgeschlossenen Vertrags wahrzu-
nehmen. Davon ausgeschlossen sind die nachste-
henden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer
in jedem Fall ausdriicklich vorbehalt:

+ Vertragsadnderungen, die keine Bestellungséan-
derung sind

+ Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qua-
litativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich
sind

» Erklarungen tber das Vorliegen von Mangeln im
Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnah-
men

* Abschliessende Anerkennung von Ausmassen,
Regierapporten sowie  Genehmigung der
Schlussabrechnung nach Prifung durch die
Bauleitung

+ Einforderung und Inanspruchnahme von Sicher-
heitsleistungen und Konventionalstrafen

5.8 Im Rahmen von Bauleitungsaufgaben ist der Be-
auftragte befugt, einmalige und in sich abgeschlos-
sene Leistungen und Lieferungen im Rahmen des
Kostenvoranschlags bis zu CHF 5'000.- im Einzel-
fall (exkl. MWST) selbststandig zu vergeben. Der
Auftraggeber ist tber die Bestellung umgehend zu
orientieren.

6. Vertragsanderungen

6.1 Der Auftraggeber kann die Anderung von verein-
barten Leistungen verlangen.

6.2 Die Anderungen der Leistungen sowie die erfor-
derlichen Anpassungen von Vergitung, Terminen
und anderen Vertragspunkten werden in jedem Falle
vor der Inangriffnahme weiterer Bearbeitungs-
schritte geklart und schriftlich in einem Nachtrag zu
diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige Anpassung
des Honorars berechnet sich nach den Anséatzen der
urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungsgrund-
lage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungsan-
passung vertraglich vereinbart ist.

6.3 Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten
fur ausgewiesene und freigegebene Leistungen, die
vor der Bestellungsdnderung anfielen und durch
diese nutzlos wurden.

6.4 Allfallige Zusatzauftréage, die im Zusammenhang
mit dem Hauptauftrag stehen, im Vertrag aber nicht
enthalten sind, sind vom Beauftragten auf der Basis
des Vertrags zu offerieren. Ein im Hauptauftrag fest-
gelegter Rabatt gilt auch fur alle Zusatzauftrage.

7. Schlisselpersonen

7.1 Schlisselpersonen des Beauftragten, die fur das
vorliegende Projekt verantwortlich sind, kdnnen
nach Vertragsabschluss nur mit Zustimmung des
Auftraggebers und nur durch gleich qualifizierte Per-
sonen in ihrer Funktion ersetzt werden.

8. Weisungsrecht des Auftraggebers

8.1 Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftrag-
ten im Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen
zu erteilen. Beharrt der Auftraggeber trotz schriftli-
cher Abmahnung des Beauftragten schriftlich auf
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seiner Weisung, ist der Beauftragte fir deren Folgen
gegenuber dem Auftraggeber nicht verantwortlich.

8.2 Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefal-
len direkte Weisungen, so orientiert er den Beauf-
tragten ohne Verzug.

8.3 Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung da-
rauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der
Beauftragte, um seine Haftung auch gegeniiber Drit-
ten auszuschliessen, sein Mandat niederlegen. Eine
Schadenersatzpflicht gegentiber dem Auftraggeber
wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls ausge-
schlossen.

9. Vergitung

9.1 Bei Leistungen im Planerbereich richten sich die
zulassigen Vergitungen (Honorar und Nebenkos-
ten) nach den vertraglich vereinbarten Ansatzen so-
wie der Zuordnung der Qualifikationskategorien ge-
mass KBOB und SIA. Grundlage der Teuerungs-
berechnung bildet die SIA Norm 126 "Preisanderung
infolge Teuerung bei Planerleistungen”.

9.2 Zusatzliche Leistungen (Erweiterung des Auf-
trags) werden nur vergiitet, wenn sie vom Auftrag-
geber auf Basis einer Offerte bestellt wurden. Die
Honorierung erfolgt in der Regel fur den effektiven
Zeitaufwand anhand der offerierten Ansétze und der
vom Bauherrn genehmigten Einstufung der Mitarbei-
ter in Qualifikationskategorien. Im gegenseitigen
Einvernehmen ist auch die Vereinbarung einer Glo-
bale méglich.

9.3 Bei vom Bauherrn angeordneter Nacht- und
Sonntagsarbeit im Zeitaufwand wird der arbeitsge-
setzlich geschuldete Lohnzuschlag entschadigt. Der
Lohnzuschlag wird auf 60 % der vertraglich verein-
barten Stundenansatze (durchschnittlicher Lohnan-
teil an den Stundenanséatzen) gewahrt. Vom Beauf-
tragten sind bei der Rechnungsstellung die
Nachweise fur die Auszahlung der Lohnzuschlage
an seine Mitarbeitenden beizubringen.

9.4 Bei Vergitungen mit Festpreis und in Prozenten
der Baukosten wird nur Nacht- und Sonntagsarbeit
entschadigt, welche bei Vertragsabschluss nicht vo-
raussehbar war.

9.5 Nebenkosten (Reise- und Dokumentationskos-
ten) werden gemass Vertrag als Prozentsatz des
Honorars oder als Globale vergitet und sind separat
auszuweisen. Bei zusétzlich bestellten Leistungen,
die nach Aufwand vergiitet werden, sind die in Rech-
nung gestellten Kosten so zu belegen, dass Datum,
Lieferadresse, Plannummer, Stiickzahl und Format
ersichtlich sind.

9.6 Arbeitskopien und Buroexemplare werden nicht
entschadigt.

9.7 Ubliche Nebenkosten des Beauftragten wie Te-
lefon, Handy, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Ver-
sicherungen oder Kosten fiir Baustellenbiiros sind
im vereinbarten Honorar einzurechnen.

9.8 Burointerne Arbeiten, die kein Teil der Planungs-
oder Bauleitungsleistungen sind, z. B. die Erstellung
von Honorarrechnungen, sind nicht verrechenbar.

9.9 Vergiitung von Reisekosten nach Aufwand

Vergutung Fahrpesen private Verkehrsmittel

» Fahrten innerhalb des Lokalrayons (= 10 km ab
Birodomizil) dirfen nicht verrechnet werden.

* FUr Fahrten ausserhalb des Lokalrayons
(= 11 km ab Burodomizil) betragt die Entschéadi-
gung CHF —.60 (exkl. MWST) je Fahrkilometer.

+ Der Ansatz fur Spezialfahrzeuge oder Fahr-
zeuge mit besonderen Einrichtungen muss vor
der Rechnungsstellung ausdricklich vereinbart
werden.

Vergltung Fahrspesen offentliche Verkehrsmittel
+ Fir Fahrten mit den 6ffentlichen Verkehrsmitteln
ist Halbpreis 2. Klasse zu verrechnen.

Vergitung Hauptmahizeit und Ubernachtung
» Fur eine auswarts einzunehmende Hauptmahl-
zeit kdbnnen Spesen von CHF 25.— (exkl. MWST)
verrechnet werden. Ubernachtungen werden in
der Regel nicht entschadigt.

9.10 Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leis-
tungen (inkl. Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro
Teilphase. Fur Teilphasen mit einer Bearbeitungs-
zeit von mehr als 3 Monaten missen mindestens
quartalsweise Abschlagszahlungen mit den erfor-
derlichen Leistungsausweisen und Belegen in Rech-
nung gestellt werden. Weitere Vorgaben werden
durch die Vertragsurkunde definiert.

Bei Rechnungsstellung mehr als ein Jahr nach der
Leistungserbringung erhebt der Auftraggeber eine
Konventionalstrafe fiir seinen Zusatzaufwand auf-
grund der unzeitgemassen Rechnungsstellung in
Hoéhe von 10 % des Rechnungsbetrags.

9.11 Der Beauftragte kann keinen Anspruch darauf
erheben, fir die volle Honorarsumme Arbeiten zu
leisten.

9.12 Der Beauftragte hat Anspruch auf Vergitung
von maximal 90 % der vertragsgemass erbrachten
Leistungen pro Phase. Mit Abgabe der Projektdoku-
mentation und Eintreffen der Schlussabrechnung
pro Phase beim Auftraggeber wird das restliche Ho-
norar fur die erbrachten Leistungen zur Zahlung fal-
lig. Bei Leistungen im Zeitaufwand hat der Beauf-
tragte Anspruch auf Vergitung von 100 % der von
ihm nachgewiesenen Leistungen.

9.13 Die Mehrwertsteuer ist im Vertrag und in allen
Abrechnungen offen auszuweisen. Sie ist zu dem im
Zeitpunkt der Leistungserbringung aktuellen Satz
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zusatzlich zu den Honoraren, Nebenkosten und ver-
einbarten Vergutungen von Drittleistungen durch
den Auftraggeber zu bezahlen

9.14 Die Rechnungen werden innerhalb von 30 Ta-
gen nach Erhalt beglichen.

9.15 Die Uberschreitung einer vereinbarten Ver-
tragssumme geht zulasten des Beauftragten, es sei
denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsan-
derung schriftlich zugestimmt oder Mehrkosten aus
anderen Griinden zu vertreten.

9.16 Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch
nicht abschliessend definiert werden kénnen, wer-
den im Vertrag als solche bezeichnet. Insbesondere
handelt es sich dabei um Leistungen, die in spateren
Phasen oder Teilphasen zu erbringen sind. Uber In-
halt und Umfang dieser Leistungen sowie deren Ver-
gltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der
urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrund-
lage vor deren Ausfiihrung schriftlich in einem Nach-
trag zum Vertrag.

9.17 Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiberschrei-
tungen, die durch den Beauftragten zu vertreten o-
der durch diesen verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abzuge am Hono-
rar vorzunehmen. Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

9.18 Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer
Mangel mit oder alleine zu verantworten, kann der
Auftraggeber einen Rickbehalt maximal im Umfang
der geschétzten Mangelbehebungskosten und des
geschétzten Schadens machen. Der Auftraggeber
kann auch dann die Bezahlung von Rechnungen
verweigern, wenn der Beauftragte den Nachweis ei-
ner Versicherungsdeckung im Umfang des geltend
gemachten Anspruchs erbringt.

9.19 Die Finanzkontrolle Aargau behalt sich vor, die
Schlussrechnung auch nach der Zahlungsanwei-
sung durch den Auftraggeber formell und materiell
zu prifen und nétigenfalls zu korrigieren.

10. Sicherheitsvorschriften

10.1 Der Beauftragte halt samtliche erforderlichen
Sicherheitsvorschriften ein.

10.2 Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das
Recht vor, bei groben oder wiederholten Pflichtver-
letzungen durch den Beauftragten die sofortige Ein-
stellung der Arbeiten zu veranlassen.

10.3 Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung
Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorge-
nannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

11. Haftung des Beauftragten

11.1 Der Beauftragte haftet bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fiir die Nichtbeachtung

oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachge-
bietes, bei mangelnder Koordination oder Beauf-
sichtigung, bei ungeniigender Veranschlagung und
Uberwachung der Kosten inkl. Priifung von Unter-
nehmerrechnungen sowie bei Verlust von Méangel-
rechten gegentiber dem mit der Bauausfiihrung be-
auftragten Unternehmer. Bei Kosteninformationen
darf der Auftraggeber unter Bertcksichtigung des
Genauigkeitsgrades auf die Richtigkeit der Gesamt-
summe und der Angaben fur Bauteile vertrauen.

11.2 Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen
werden vom Auftraggeber zur unentgeltlichen Uber-
arbeitung zurtckgewiesen. Allféallig entstehende
Aufwendungen des Auftraggebers oder von Dritten
kénnen dem Beauftragten in Rechnung gestellt wer-
den.

11.3 Die Geschéftsherrenhaftung fiir beigezogene
Dritte beschrankt sich auf die gehorige Instruktion
und Uberwachung des Dritten, sofern der Auftragge-
ber den Beizug des Dritten entgegen der Abmah-
nung des Beauftragten verlangt.

11.4 Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumut-
baren Massnahmen, die geeignet sind, der Entste-
hung oder Vergrosserung eines Schadens entge-
genzuwirken. Erhebt er gegeniber einem oder
mehreren Unternehmern oder Lieferanten aus-
nahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er dies dem
Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

11.5 Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte
haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, wahrt der
Auftraggeber seine Rechte gegeniber samtlichen
Verursachern, so dass der haftbare Beauftragte
nach Bezahlung des Schadens auf samtliche Mit-
verursacher Rickgriff nehmen kann.

12. Arbeitsunterbruch

12.1 Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeits-
unterbriiche geben dem Beauftragten keinen An-
spruch auf zusétzliche Entschadigung bis zur Wie-
deraufnahme der Arbeiten.

12.2 Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme
der Arbeiten eine Uberarbeitung bestehender
Grundlagen oder werden in anderer Weise Mehrauf-
wendungen notwendig, sind diese zusatzlichen
Leistungen und deren Vergutung vor deren Inangriff-
nahme zwischen den Parteien schriftlich zu verein-
baren.

13. Verjdhrung / Rugefristen

13.1 Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter
Vorbehalt von Ziffer 12.2 hiernach innert 10 Jahren
ab dem Zeitpunkt der schadigenden Handlung. Fur
Gutachten beginnt die Frist mit deren Ablieferung zu
laufen.
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13.2 Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen
Bauwerks verjahren innert 5 Jahren. Die Frist be-
ginnt mit der Abnahme des Werks bzw. des Werk-
teils zu laufen.

13.3 Méangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit
Entdeckung zu riigen. Plan- und Berechnungsman-
gel, die zu einem Mangel eines unbeweglichen
Werks bzw. Werkteils fihren, kann der Auftraggeber
indessen wahrend der ersten zwei Jahre nach des-
sen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser
Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der Ent-
deckung zu riigen.

14. Urheberrecht und Verdffentlichungen
14.1 Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

14.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, un-
widerrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollen-
dung des Projekts fiir seine Bedurfnisse frei zu ver-
wenden. Macht der Auftraggeber von diesem Recht
ohne Beriicksichtigung des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in die-
sem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit
vom Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honorar-
anspruch streitig ist, hat der Auftraggeber diesen zu
hinterlegen oder anderweitig sicher zu stellen.

14.3 Das Abanderungsrecht des Auftraggebers be-
zliglich der Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt
in begriindeten Fallen bereits wahrend der Pla-
nungsphase. Das Gleiche gilt fur den Fall, dass der
Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern der Auftrag-
geber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflo-
sung zu vertreten hat.

14.4 Die Veroffentlichung von Unterlagen und Doku-
menten, welche vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellt oder vom Beauftragten fiir das Objekt erar-
beitet werden, ist nur mit schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers gestattet.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, bei Veréffent-
lichungen des Auftraggebers oder Dritter als Urhe-
ber genannt zu werden, sofern ihm ein Urheberrecht
zusteht.

15. Plane und Dokumente

15.1 Auf Verlangen Ubergibt der Beauftragte dem
Aufraggeber alle aufgrund des Vertragsverhaltnis-
ses erarbeiteten Unterlagen in Papierform und in di-
gitaler Form.

15.2 Nach Abschluss der einzelnen Projektphasen
hat der Beauftragte dem Auftraggeber die Projekt-
dokumentation, wie die Originalplane, die Doku-
mente sowie die elektronischen Daten in den gangi-
gen und fiir die weitere Arbeit nutzbaren Formaten
mit einer Ubersichtsliste abzugeben.

15.3 Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Ar-
beitsgemeinschaft, bewahrt alle Dokumente und Un-
terlagen, welche einen Bezug zu diesem Vertrag
aufweisen (wie Unterlagen zu den Entscheidungs-
schritten und Dokumente des ausgefihrten Bau-
werks, seien dies Plane, Skizzen, Berechnungen,
Werkvertrage, Bestellungen, Korrespondenzen, Ab-
rechnungsunterlagen, Datentrédger usw.), wahrend
mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kosten-
los auf.

16. Vorzeitige Beendigung des Vertrags
16.1 Art. 377 OR wird wegbedungen.

16.2 Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden je-
derzeit entschadigungslos vom Vertrag zurtcktre-
ten. Als wichtiger Grund gilt insbesondere das Aus-
wechseln von Schliisselpersonen seitens des
Beauftragten ohne Zustimmung des Auftraggebers.

16.3 Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist
die zuricktretende Vertragspartei verpflichtet, der
anderen den nachgewiesenen Schaden (in keinem
Fall jedoch den entgangenen Gewinn) ohne jeden
Zuschlag zu ersetzen.

16.4 Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn
der Beauftragte dem Auftraggeber oder dieser dem
Beauftragten begriindeten Anlass zur Vertragsaufl6-
sung gegeben hat.

16.5 Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber
gilt nicht als unzeitig, wenn:

» Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die
Legislative, die Exekutive oder eine andere Be-
horde ausbleiben

* Bewilligungen ausbleiben

+ Der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslést

+ Eine oder mehrere Schlisselpersonen des Be-
auftragten, deren Mitarbeit fur das Projekt we-
sentlich ist, in ihrer Funktion ohne Zustimmung
des Auftraggebers ersetzt werden

17. Termine

17.1 Erbringt eine Partei eine vereinbarte Leistung
nicht fristgemass, kann sie von der anderen Partei
durch schriftiche Mahnung in Verzug gesetzt wer-
den. Fur die mahnende Partei verschieben sich die
Fristen und Termine, zu deren Einhaltung sie sich
verpflichtet hat, angemessen. Weitere Anspriiche
aus Verzug bleiben vorbehalten.

17.2 Verschuldet die Bauleitung terminliche Verz6-
gerungen im Projektablauf durch eine Vernachlassi-
gung ihrer Pflichten nach Norm SIA 118, so kann der
Auftraggeber den Beauftragten fir die entstehenden
Kostenfolgen haftbar machen. Die geforderten
Pflichten des Beauftragten sind insbesondere das
rechtzeitige Einfordern von Ausmass und Rechnun-
gen, oder die Kontrolle von Dokumenten und Abnah-
men von Bauwerken oder Bauteilen.
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