



- Anmerkungen**
- Sämtliche km bezogen auf jeweilige SIRS-Achse.
  - Bauwerke Portalbereiche inkl. Werkleitungen nur informativ dargestellt.
  - Im Bereich "Radius" sind die Blöcke in einem 6m-Polygonzug angeordnet. Im Bereich "Klohoide" sind die Blöcke in einem 12m-Polygonzug angeordnet, d.h. ein Vorläuferblock (TUN: B-Blöcke, TUS: A-Blöcke) und der in Betonerrichtung nachlaufende Nachläuferblock (TUN: A-Blöcke, TUS: B-Blöcke) sind in einer Geraden angeordnet.

- Zugehörige Pläne**
- |               |   |
|---------------|---|
| P-R1A-101-506 | Längenprofil mit Überdeckung  |
| P-R1A-101-509 | Innenausbau TUS, Längenprofil mit Blockteilung und Entwässerung SIRS-Achse Süd  |
| P-R1A-101-510 | Innenausbau TUN, Längenprofil mit Blockteilung und Entwässerung SIRS-Achse Nord |
| P-R1U-110-700 | Koordinationsplan Bau-BSA Tunnel Nord   |
| P-R1U-110-701 | Koordinationsplan Bau-BSA Tunnel Süd  |
| P-R1U-110-702 | Tabellen Blockteilung   |
| P-R1O-110-600 | Übersichtsplan Portal und Tagbautunnel Ost                                      |
| P-R1W-110-601 | Übersichtsplan Portal und Tagbautunnel West                                     |

Index	Plangrundlagen:	Plan Nr.:	Datum:
a	1514-20	1514-20	01.07.16
B	P-R1U-106-505-a	P-R1U-106-505-a	13.04.17
C	P-R1U-106-505-B	P-R1U-106-505-B	22.03.21
D	P-R1U-106-505-C	P-R1U-106-505-C	21.05.21

Index	Änderungen:	Plan Nr.:	Datum:
-	Erstversion	1514-20	01.07.16
a	Werkleitungskanal und Sohlenentwässerungsleitung	P-R1U-106-505-a	13.04.17
B	Anpassung Blockteilung Tunnel, Ergänzung Stationierung Nischen, Anpassung Portalbereiche	P-R1U-106-505-B	22.03.21
C	Überarbeitung Blockteilung gem. Vorschlag Unternehmer, Einarbeitung Prüfrückmerkmale PV BSA	P-R1U-106-505-C	21.05.21
D	Anpassung Stationierungen Blöcke N20 und S23	P-R1U-106-505-C	11.06.21

SCHWEIZ. NATIONALSTRASSEN				
A9				
Abschnitt	Teilstrasse	Km	Bereinigte Km	Kanton
SIERRE	OBRI ACHRA TUNNEL RIEDBERG SCHNIDRIGU	118.080 130.600 131.934 132.515 133.800		VS
STEG / GAMPEL		133.800		

Tunnel Riedberg: Untertagebau

Wiederaufnahme Vortrieb und Fertigstellung Situation mit Blockteilung 1:500

Bau

Baulos L 05721

Erstellt P-R1U-106-505-B

Erstellt durch

Proj.	Gez.	Gepr.	Datum
CC	GN	PS	13.04.2017
Jamb	QJag	GWie	22.03.2021
Jamb	QJag	GWie	21.05.2021
Jamb	QJag	GWie	11.06.2021

Projektverfasser:

Plan Nr. intern: P-R1U-106-505-D

Typ: Objekt, Autor: Nr.: Index: P-R1U-106-505-D

Kantonale Behörde  
DEPARTEMENT FÜR MOBILITÄT, RAUMENTWICKLUNG UND UMWELT DES KANTONS VALAIS  
Projektstellung  
DNB Dienststelle für Nationalstrassenbau

Stempel  
Gut zur Ausführung