

indirizzo | via Loreto 1
6805 Mezzovico
telefono | 091 946 46 06 / 07
telefax | 091 946 46 08
e-mail | info@palladino.ch
web | www.palladino.ch



Progetto: CAS_CAAV Mezzovico
P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

Committente: Casa Anziani Alto Vedeggio, , 6805 Mezzovico ccc no. ccc design. incarico

Progettista: Palladino Architetti SA, Via Loreto 1, 6805 Mezzovico ccc no. ccc design. incarico

Dir. Lavori:

Preventivo

Preventivo Originale

Osservazione: PG - Preventivo Generale
MR - Manutenzione Ristrutturazione
AMP - Ampliamento
CDT - Centro Diurno Terapeutico
AN - Asilo Nido

Luogo, data
Il Committente

Luogo, data
Il Progettista

Luogo, data
La Dir.Lavori

.....

.....

.....

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 2
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

Preventivo

Ricapitolazione per Gruppi Principali IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			

1	Lavori preparatori AMP	255'000 255'000		100.0 100.0
2	Edificio MR AMP	8'699'000 2'384'000 6'315'000		100.0 27.4 72.6
4	Lavori esterni MR AMP	492'000 2'000 490'000		100.0 0.4 99.6
5	Costi secondari e conti transitori MR AMP	(711'934) (172'014) (539'920)		100.0 24.2 75.8
9	Arredo MR AMP	512'000 20'000 492'000		100.0 3.9 96.1
	Totale Fr. MR AMP	9'958'000 2'406'000 7'552'000		100.0 24.2 75.8

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 3
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

Preventivo

Ricapitolazione per Gruppi IVA incl.
Importo IVA su CCC 57

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			

1	Lavori preparatori AMP	255'000 255'000		100.0 100.0
14	Adattamenti a costruzioni esistenti AMP	255'000 255'000		100.0 100.0
2	Edificio MR AMP	8'699'000 2'384'000 6'315'000		100.0 27.4 72.6
20	Fossa AMP	215'000 215'000		2.5 2.5
21	Costruzione grezza 1 AMP	935'000 935'000		10.7 10.7
22	Costruzione grezza 2 MR AMP	1'570'000 432'000 1'138'000		18.0 5.0 13.1
23	Impianti elettrici MR AMP	1'824'000 761'000 1'063'000		21.0 8.7 12.2
24	Impianti riscald., ventilaz., condiz.aria, refrigerazione MR AMP	874'000 352'000 522'000		10.0 4.0 6.0
25	Impianti sanitari MR AMP	1'028'000 382'000 646'000		11.8 4.4 7.4
26	Impianti di trasporto AMP	88'000 88'000		1.0 1.0
27	Finiture 1 MR AMP	1'381'000 117'000 1'264'000		15.9 1.3 14.5
28	Finiture 2 MR AMP	784'000 340'000 444'000		9.0 3.9 5.1

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 4
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			

4	Lavori esterni	492'000		100.0
	MR	2'000		0.4
	AMP	490'000		99.6
41	Costruzione grezza e finiture	230'000		46.7
	AMP	230'000		46.7
42	Giardini	250'000		50.8
	AMP	250'000		50.8
44	Impianti	7'000		1.4
	MR	2'000		0.4
	AMP	5'000		1.0
48	Piccoli lavori sotterranei	5'000		1.0
	AMP	5'000		1.0
5	Costi secondari e conti transitori	(711'934)		100.0
	MR	(172'014)		24.2
	AMP	(539'920)		75.8
57	Imposta sul valore aggiunto (IVA)	(711'934)		100.0
	MR	(172'014)		24.2
	AMP	(539'920)		75.8
9	Arredo	512'000		100.0
	MR	20'000		3.9
	AMP	492'000		96.1
90	Mobili	462'000		90.2
	AMP	462'000		90.2
92	Tessili	30'000		5.9
	MR	10'000		2.0
	AMP	20'000		3.9
94	Piccolo inventario	20'000		3.9
	MR	10'000		2.0
	AMP	10'000		2.0
	Totale Fr.	9'958'000		100.0
	MR	2'406'000		24.2
	AMP	7'552'000		75.8

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 6
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			

2	Edificio	8'699'000		100.0
	MR	2'384'000		27.4
	AMP	6'315'000		72.6
20	Fossa	215'000		2.5
	AMP	215'000		2.5
201	Scavo generale		215'000	2.5
	AMP		215'000	2.5
201.1	Movimenti di terra	215'000		2.5
	AMP	215'000		2.5
21	Costruzione grezza 1	935'000		10.7
	AMP	935'000		10.7
211	Opere da impresario costruttore		815'000	9.4
	AMP		815'000	9.4
211.5	Opere in calcestruzzo semplice e armato	815'000		9.4
	AMP	815'000		9.4
215	Costruzione leggera in elementi prefabbricati		120'000	1.4
	AMP		120'000	1.4
215.5	Rivestimenti esterni in legno	120'000		1.4
	AMP	120'000		1.4
22	Costruzione grezza 2	1'570'000		18.0
	MR	432'000		5.0
	AMP	1'138'000		13.1
221	Finestre, porte esterne, portoni		854'000	9.8
	MR		364'000	4.2
	AMP		490'000	5.6
221.4	Finestre di alluminio	655'000		7.5
	MR	335'000		3.9
	AMP	320'000		3.7
221.6	Porte esterne, portoni di metallo	69'000		0.8
	MR	29'000		0.3
	AMP	40'000		0.5

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 7
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
221.8	Elementi speciali traslucidi (esterni)	100'000		1.1
	AMP	100'000		1.1
221.9	Elementi prefabbricati in metallo	30'000		0.3
	AMP	30'000		0.3
222	Opere da lattoniere		120'000	1.4
	MR		15'000	0.2
	AMP		105'000	1.2
224	Coperture di tetti		190'000	2.2
	AMP		190'000	2.2
224.1	Impermeabilizzazione di tetti piani	190'000		2.2
	AMP	190'000		2.2
225	Sigillature e isolamento speciali		108'000	1.2
	MR		3'000	< 0.1
	AMP		105'000	1.2
225.1	Sigillature dei giunti	3'000		< 0.1
	MR	3'000		< 0.1
225.2	Isolamento speciale	25'000		0.3
	AMP	25'000		0.3
225.3	Impermeabilizzazione speciale contro l'umidità	70'000		0.8
	AMP	70'000		0.8
225.4	Rivestimenti antincendio e simili	10'000		0.1
	AMP	10'000		0.1
226	Intonaci di facciata		184'000	2.1
	MR		4'000	< 0.1
	AMP		180'000	2.1
226.2	Isolamento termico di facciate all'esterno	184'000		2.1
	MR	4'000		< 0.1
	AMP	180'000		2.1
227	Trattamento delle superfici esterne		46'000	0.5
	MR		46'000	0.5
227.1	Opere da pittore esterne	46'000		0.5
	MR	46'000		0.5

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 8
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
228	Serramenti, elementi frangisole esterni AMP		68'000 68'000	0.8 0.8
228.1	Avvolgibili AMP	68'000 68'000		0.8 0.8
23	Impianti elettrici MR AMP	1'824'000 761'000 1'063'000		21.0 8.7 12.2
231	Apparecchi a corrente forte MR AMP		375'000 100'000 275'000	4.3 1.1 3.2
231.2	Apparecchiature assiemate MR AMP	180'000 60'000 120'000		2.1 0.7 1.4
231.4	Impianti per alimentazione di emergenza MR AMP	135'000 40'000 95'000		1.6 0.5 1.1
231.5	Impianti di produzione di energia AMP	60'000 60'000		0.7 0.7
232	Impianti a corrente forte MR AMP		931'000 505'000 426'000	10.7 5.8 4.9
232.1	Allacciamenti d'infrastrutture alla rete AMP	30'000 30'000		0.3 0.3
232.2	Apparecchiature assiemate MR AMP	39'000 14'000 25'000		0.4 0.2 0.3
232.3	Sistemi di installazione MR AMP	401'000 266'000 135'000		4.6 3.1 1.6
232.4	Linee principali e montanti MR AMP	48'000 4'000 44'000		0.6 < 0.1 0.5
232.5	Installazione di illuminazione MR AMP	221'000 102'000 119'000		2.5 1.2 1.4

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 9
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
232.7	Installazioni RVCS	192'000		2.2
	MR	119'000		1.4
	AMP	73'000		0.8
233	Apparecchi per illuminazione e lampade		153'000	1.8
	MR		48'000	0.6
	AMP		105'000	1.2
233.1	Lampade generali	110'000		1.3
	MR	40'000		0.5
	AMP	70'000		0.8
233.2	Lampade d'emergenza	31'000		0.4
	MR	6'000		< 0.1
	AMP	25'000		0.3
233.3	Lampade da esterno	12'000		0.1
	MR	2'000		< 0.1
	AMP	10'000		0.1
235	Apparecchi a corrente debole		197'000	2.3
	MR		29'000	0.3
	AMP		168'000	1.9
235.2	Impianti R / TV	10'000		0.1
	MR	10'000		0.1
235.4	Apparecchi chiamata infermiere	91'000		1.0
	MR	7'000		< 0.1
	AMP	84'000		1.0
235.7	Domotica	30'000		0.3
	AMP	30'000		0.3
235.8	Apparecchi di sicurezza	9'000		0.1
	AMP	9'000		0.1
235.9	Apparecchi di protezione contro incendio	57'000		0.7
	MR	12'000		0.1
	AMP	45'000		0.5
236	Impianti a corrente debole		84'000	1.0
	MR		42'000	0.5
	AMP		42'000	0.5
236.1	Installazioni di telecomunicazione	31'000		0.4
	MR	22'000		0.3
	AMP	9'000		0.1

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 10
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
236.2	Installazioni R / TV	5'000		< 0.1
	MR	5'000		< 0.1
236.3	Installazioni multimedia	9'000		0.1
	AMP	9'000		0.1
236.5	Installazioni di comunicazione	18'000		0.2
	MR	8'000		< 0.1
	AMP	10'000		0.1
236.8	Installazioni per protezione contro incendio	21'000		0.2
	MR	7'000		< 0.1
	AMP	14'000		0.2
238	Impianti provvisori		47'000	0.5
	MR		23'000	0.3
	AMP		24'000	0.3
238.1	Provvisori a corrente forte	23'000		0.3
	MR	16'000		0.2
	AMP	7'000		< 0.1
238.2	Provvisori a corrente debole	14'000		0.2
	MR	7'000		< 0.1
	AMP	7'000		< 0.1
238.4	Provvisori per impianti	10'000		0.1
	AMP	10'000		0.1
239	Diversi		37'000	0.4
	MR		14'000	0.2
	AMP		23'000	0.3
239.1	Smontaggi, smaltimenti	16'000		0.2
	MR	7'000		< 0.1
	AMP	9'000		0.1
239.2	Diversi	21'000		0.2
	MR	7'000		< 0.1
	AMP	14'000		0.2
24	Impianti riscald., ventilaz., condiz.aria, refrigerazione	874'000		10.0
	MR	352'000		4.0
	AMP	522'000		6.0
242	Produzione di calore		151'000	1.7
	MR		30'000	0.3
	AMP		121'000	1.4

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 11
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
242.0	Generatore di caldo e freddo AMP	45'000 45'000		0.5 0.5
242.1	Condotte in centrale AMP	7'000 7'000		< 0.1 < 0.1
242.2	Rubinetteria AMP	5'000 5'000		< 0.1 < 0.1
242.3	Apparecchi AMP	40'000 40'000		0.5 0.5
242.4	Regolazione AMP	20'000 20'000		0.2 0.2
242.5	Isolazione AMP	4'000 4'000		< 0.1 < 0.1
242.6	Bollitori MR	30'000 30'000		0.3 0.3
243	Distribuzione di calore AMP		194'000 194'000	2.2 2.2
243.1	Condotte di distribuzione AMP	40'000 40'000		0.5 0.5
243.2	Rubinetteria AMP	5'000 5'000		< 0.1 < 0.1
243.3	Corpi riscaldanti AMP	134'000 134'000		1.5 1.5
243.4	Isolazione AMP	15'000 15'000		0.2 0.2
244	Impianti di ventilazione MR AMP		281'000 198'000 83'000	3.2 2.3 1.0
244.1	Aspirazione servizi e locali vari AMP	83'000 83'000		1.0 1.0
244.2	Ventilazione spogliatoi e lavanderia -2 MR	93'000 93'000		1.1 1.1
244.3	Ventilazione cucina -1 (adattamento) MR	105'000 105'000		1.2 1.2

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 12
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
245	Impianti di condizionamento dell'aria		248'000	2.9
	MR		124'000	1.4
	AMP		124'000	1.4
245.1	Condotte in centrale	8'000		< 0.1
	MR	4'000		< 0.1
	AMP	4'000		< 0.1
245.2	Condotte di distribuzione	40'000		0.5
	MR	20'000		0.2
	AMP	20'000		0.2
245.3	Rubineria	6'000		< 0.1
	MR	3'000		< 0.1
	AMP	3'000		< 0.1
245.4	Ventilconvettori	126'000		1.4
	MR	63'000		0.7
	AMP	63'000		0.7
245.5	Climatizzatori	20'000		0.2
	MR	10'000		0.1
	AMP	10'000		0.1
245.6	Condotte scarico condensa	20'000		0.2
	MR	10'000		0.1
	AMP	10'000		0.1
245.7	Regolazione	16'000		0.2
	MR	8'000		< 0.1
	AMP	8'000		< 0.1
245.8	Isolazione	12'000		0.1
	MR	6'000		< 0.1
	AMP	6'000		< 0.1
25	Impianti sanitari	1'028'000		11.8
	MR	382'000		4.4
	AMP	646'000		7.4
251	Apparecchi sanitari usuali		312'000	3.6
	MR		62'000	0.7
	AMP		250'000	2.9
251.0	Fornitura	260'000		3.0
	MR	52'000		0.6
	AMP	208'000		2.4
251.1	Posa	52'000		0.6
	MR	10'000		0.1

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 13
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
	AMP	42'000		0.5
252	Apparecchi sanitari speciali		30'000	0.3
	MR		30'000	0.3
252.0	Allacciamenti apparecchi forniti da terzi	22'000		0.3
	MR	22'000		0.3
252.1	Scarichi apparecchi forniti da terzi	8'000		< 0.1
	MR	8'000		< 0.1
253	Apparecchi sanitari di alimentazione e di scarico		12'000	0.1
	AMP		12'000	0.1
253.1	Pozzetti a pavimento	8'000		< 0.1
	AMP	8'000		< 0.1
253.2	Condotte di scarico	4'000		< 0.1
	AMP	4'000		< 0.1
254	Condotte sanitarie		184'000	2.1
	MR		30'000	0.3
	AMP		154'000	1.8
254.1	Batteria acqua fredda	5'000		< 0.1
	AMP	5'000		< 0.1
254.2	Condotte acqua fredda	44'000		0.5
	MR	9'000		0.1
	AMP	35'000		0.4
254.3	Condotte acqua calda e circolazione	43'000		0.5
	MR	8'000		< 0.1
	AMP	35'000		0.4
254.4	Condotte alta pressione	5'000		< 0.1
	MR	1'000		< 0.1
	AMP	4'000		< 0.1
254.5	Condotte acqua di scarico scure	60'000		0.7
	MR	12'000		0.1
	AMP	48'000		0.6
254.6	Condotte acque di scarico chiare	27'000		0.3
	AMP	27'000		0.3

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 14
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
255	Isolamento di installazioni sanitarie		56'000	0.6
	MR		8'000	< 0.1
	AMP		48'000	0.6
255.1	Isolamento condotte acqua fredda	13'000		0.1
	MR	2'000		< 0.1
	AMP	11'000		0.1
255.2	Isolamento condotte acqua calda e circolazione	12'000		0.1
	MR	2'000		< 0.1
	AMP	10'000		0.1
255.3	Isolamento condotte acque di scarico scure	20'000		0.2
	MR	4'000		< 0.1
	AMP	16'000		0.2
255.4	Isolamento condotte acque di scarico chiare	11'000		0.1
	AMP	11'000		0.1
258	Impianti di cucine		160'000	1.8
	AMP		160'000	1.8
259	Diversi		274'000	3.1
	MR		252'000	2.9
	AMP		22'000	0.3
259.1	Prestazioni non dettagliabili	16'000		0.2
	MR	8'000		< 0.1
	AMP	8'000		< 0.1
259.2	Prestazioni per prove di pressione	12'000		0.1
	MR	4'000		< 0.1
	AMP	8'000		< 0.1
259.3	Prestazioni tecniche	11'000		0.1
	MR	5'000		< 0.1
	AMP	6'000		< 0.1
259.4	Risanamento interno condotte di distribuzione	200'000		2.3
	MR	200'000		2.3
259.5	Adattamenti -1 per cucina	20'000		0.2
	MR	20'000		0.2
259.6	Adattamenti -2 per lavanderia	15'000		0.2
	MR	15'000		0.2
26	Impianti di trasporto	88'000		1.0
	AMP	88'000		1.0

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 15
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
261	Ascensori, montacarichi AMP		88'000 88'000	1.0 1.0
27	Finiture 1 MR AMP	1'381'000 117'000 1'264'000		15.9 1.3 14.5
271	Opere da gessatore MR AMP		659'000 74'000 585'000	7.6 0.9 6.7
271.0	Intonaci interni AMP	35'000 35'000		0.4 0.4
271.1	Opere speciali da gessatore MR AMP	624'000 74'000 550'000		7.2 0.9 6.3
272	Costruzione metallica AMP		148'000 148'000	1.7 1.7
272.0	Porte interne di metallo AMP	40'000 40'000		0.5 0.5
272.1	Elementi prefabbricati in metallo AMP	3'000 3'000		< 0.1 < 0.1
272.2	Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro) AMP	105'000 105'000		1.2 1.2
273	Opere da falegname MR AMP		528'000 43'000 485'000	6.1 0.5 5.6
273.0	Porte interne di legno MR AMP	153'000 43'000 110'000		1.8 0.5 1.3
273.1	Armadi a muro, scaffalature e simili AMP	370'000 370'000		4.3 4.3
273.2	Serramenti vetrati interni, di legno AMP	5'000 5'000		< 0.1 < 0.1
275	Dispositivi di chiusura, serrature AMP		26'000 26'000	0.3 0.3

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 16
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			
277	Pareti a elementi AMP		20'000 20'000	0.2 0.2
277.0	Pareti a elementi amovibili AMP	20'000 20'000		0.2 0.2
28	Finiture 2 MR AMP	784'000 340'000 444'000		9.0 3.9 5.1
281	Pavimenti MR AMP		568'000 228'000 340'000	6.5 2.6 3.9
281.0	Sottofondi MR AMP	141'000 26'000 115'000		1.6 0.3 1.3
281.1	Pavimenti senza giunti MR AMP	325'000 165'000 160'000		3.7 1.9 1.8
281.4	Pavimenti in pietra naturale AMP	15'000 15'000		0.2 0.2
281.6	Pavimenti in piastrelle MR AMP	87'000 37'000 50'000		1.0 0.4 0.6
282	Rivestimenti di pareti MR AMP		62'000 32'000 30'000	0.7 0.4 0.3
282.0	Rivestimenti di pareti senza giunti MR AMP	62'000 32'000 30'000		0.7 0.4 0.3
285	Trattamento delle superfici interne MR AMP		131'000 71'000 60'000	1.5 0.8 0.7
285.1	Opere da pittore interne MR AMP	131'000 71'000 60'000		1.5 0.8 0.7
287	Pulizia dell'edificio MR		23'000 9'000	0.3 0.1

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

Pagina: 17
01.09.2021

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SD0			

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 18
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			

4	Lavori esterni	492'000		100.0
	MR	2'000		0.4
	AMP	490'000		99.6
41	Costruzione grezza e finiture	230'000		46.7
	AMP	230'000		46.7
411	Opere da impresario costruttore		230'000	46.7
	AMP		230'000	46.7
411.4	Canalizzazioni all'esterno dell'edificio	150'000		30.5
	AMP	150'000		30.5
411.5	Opere in calcestruzzo semplice e armato	80'000		16.3
	AMP	80'000		16.3
42	Giardini	250'000		50.8
	AMP	250'000		50.8
421	Costruzione di giardini e di paesaggi		250'000	50.8
	AMP		250'000	50.8
44	Impianti	7'000		1.4
	MR	2'000		0.4
	AMP	5'000		1.0
443	Impianti elettrici		7'000	1.4
	MR		2'000	0.4
	AMP		5'000	1.0
48	Piccoli lavori sotterranei	5'000		1.0
	AMP	5'000		1.0
480	Posizione transitoria		5'000	1.0
	AMP		5'000	1.0

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

Pagina: 19
01.09.2021

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SD0			

[illegible]

Progetto: CAS_CAAV Mezzovico

Pagina: 20
01.09.2021

P. d'Opera: PG, MR, AMP, CDT, AN

CCC	Designazione	Prev.Orig.	Tot.a 3 cifre	% /CCC
	SDO			

9	Arredo	512'000		100.0
	MR	20'000		3.9
	AMP	492'000		96.1
90	Mobili	462'000		90.2
	AMP	462'000		90.2
900	Posizione transitoria		462'000	90.2
	AMP		462'000	90.2
900.1	Mobilio - letti	108'000		21.1
	AMP	108'000		21.1
900.2	Mobilio - armadietti	44'000		8.6
	AMP	44'000		8.6
900.3	Mobilio - sedie, poltrone, tavoli, pareti ammovibili	310'000		60.5
	AMP	310'000		60.5
92	Tessili	30'000		5.9
	MR	10'000		2.0
	AMP	20'000		3.9
921	Tende e decorazioni interne		30'000	5.9
	MR		10'000	2.0
	AMP		20'000	3.9
94	Piccolo inventario	20'000		3.9
	MR	10'000		2.0
	AMP	10'000		2.0
941	Segnaletica dell'edificio		20'000	3.9
	MR		10'000	2.0
	AMP		10'000	2.0
	Totale Fr.	9'958'000		100.0
	MR	2'406'000		24.2
	AMP	7'552'000		75.8